
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

cSč=>''í CZýo "i

15005/15
Číslo smlouvy o dílo objednatele:
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

(ORG 4276)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 BrnoObjednatel:
Zastoupený:
K podpisu této smlouvy byl pověřen:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

pověřen zastupováním dočasné neobsazené funkce vedoucí/ho
Odboru investičního

IČ: 44992785
CZ44992785DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a.s.. Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno, Štýřice
Společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Kraj.soudu v Brně,
oddíl B. vložka 1479

Pověření zaměstnanci:
Zastoupená:

(dále jen objednatel)

Následující společníci společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní -
soubor staveb11 aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4“ založené
společenskou smlouvou uzavřenou dne 27.6.2014 podle ust. § 2716 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník.

Zhotovitel:

SlIDOP BRNO. spol. s r.o., Kounicova 688/26. 611 36 Brno
Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti

‘ DIČ:

Společník 1:
Zastoupený:

CZ449604I744 96 04 I 7IC:
Bank.spoj.:
Společnost je zapsána v obchod, rejstříku u Kraj.soudu v Brně, oddíl C. vložka 3803
a

SIJDOP PRAHA a.s„ Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3Společník 2:
Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem - předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Ivanem Pomykáčkem - místopředsedou představenstva
CZ25793349DIČ:IC: 25 79 33 49

Bankovní spojení:
Společnost je zapsána v obchod, rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

(kterýje na základě zmocnění zastoupen společností SlIDOP BRNO, spol. s r.o.)
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní - soubor staveb"
- aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4“ (založené společenskou smlouvou č. 140XX/14-SS ze dne
27.6.2014 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 - vedoucím
společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je
zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.
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II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této
smlouvě a objednateli předá aktualizovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení
odsouhlasenou s dotčenými orgány a organizacemi, včetně potřebných průzkumných a
geodetických prací a projektovou dokumentaci pro provádění stavby

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“.

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor v průběhu provádění uvedené
stavby (dále též ..dílo").

Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, v jejímž
rámci je uzavíraná tato smlouva o dílo.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení je dán vyhláškou
ě. 146/2008 Sb.. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a
podrobnostech dle vyhlášky ě. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb.

5. Zpracování předmětu plnění se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, schválenou MD - Ol č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností od
1.2.2007. Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací z. roku 2005. Všeobecnými podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací a ustanoveními § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.

6. Projektem navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a
technickými normami (ČSN. EN, ISO) v souladu s § 46 zákona ě. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení bude objednateli odevzdána:
- v 6 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části
- ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf a dvvg
- ve 2 vyhotoveních písemně položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro
stavební povolení.

Pro účely kontroly dokumentace objednatelem bude aktualizovaná projektová dokumentace pro
stavební povolení odevzdána:
- v 1 vyhotovení v tištěné formě,
- v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf a dwg,
- v 1 vyhotovení písemně položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro
stavební povolení.
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Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli odevzdána:
- v 6 vyhotoveních v písemné formě vč. dokladové části a výkazu výměr (soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb)

- v 6 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD vč. dokladové části ve formátu pdf a dwg
- v 6 vyhotoveních položkový výkaz výměr (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb)

v digitální podobě na CD/DVD ve formátu pdf a xls ( případně bpe. bpc či utf).
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v písemné formě
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v digitální formě na CD/DVD vc formátu pdf a xls.

Výkaz výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování
dle vvhláškv č. 230/2012 Sb.) a rozpočet budou obsahovat následující části: krvcí list, rekapitulaci
no stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité
položky 9 místným kódem bez aarceaec).

Součástí aktualizace projektu budou mimo jiné i:
• potřebné průzkumné práce, posudky, zaměření, vedení inženýrských sítí, požadavky na

zabezpečení území atd.
• informace o majetkových vztazích - parcelní čísla a druhy stavebního pozemku a sousedních

pozemků s uvedením vlastnických vztahů nebo jiných práv podle výpisu z katastru
nemovitostí příslušného katastrálního úřadu, popřípadě ostatních pozemků, které se mají
použít jako staveniště (záborový elaborát bude zpracovaný v tabulkovém členění dle
podkladů objednatele jak v písemné podobě, tak elektronicky ve formátu xls)

• koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením
hranic pozemků a jejich parcelních čísel

• seznamy a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou známi
• doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska,

souhlas, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními
předpisy

• zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové
dokumentace

• dopravní řešení případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy včetně jejich projednání
s dopravním inspektorátem Policie České republiky. Odborem dopravy MMB a Dopravním
podnikem města Brna a.s.

• obstarání údajů o trasách inženýrských sítí v příslušné lokalitě v technických evidencích
příslušných správců sítí a jejich zapracování do výchozího podkladu pro vypracování
projektové dokumentace

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle
vyhlášky č.230/2012 Sb. s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně
vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet.

Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na
zákon č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Zhotovitel v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP
objednatele. Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané
zhotovitelem k předmětné dokumentaci.
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Projektová dokumentace bude obsahovat i situaci dopravního značení odsouhlasenou Policií
České republiky Brno a Odboru dopravy MMB. V případě, že nebude možné tuto
odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat (z důvodů prokazatelně
nezaviněných zhotovitelem), bude předána objednateli nejpozději před zahájením zadávacího
řízení na zhotovitele stavby.

V případě, že způsob dopravního řešení a použití technologie budou vyžadovat výjimky z C SN
nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná
rozhodnutí součástí této dokumentace.

Do doby vydání stavebního povolení, event. vodoprávního povolení a drážního povolení je
zhotovitel vázán spoluprací s objednatelem zastoupeným společností Brněnské
komunikace a.s.

9. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí
zadávací dokumentace, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů
nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní
pokuta uvedená v čl. Vlil., odst. 3 této smlouvy.

10. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně
i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
(výkazem výměr).

11. Autorský dozor na výše uvedené stavbě bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
- stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména v:
- účasti na pravidelných kontrolních dnech
- kontrole souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních

prací včetně podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení
potřebných pro plynulou výstavbu

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným
průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění
stavby navrženým zhotovitelem stavby nebo objednatelem (investorem), příp. jím
pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora - zápisem do stavebního deníku
nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny
a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných
zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro
provádění stavby

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu postupu
prací

- účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části.

12. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více
než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace
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pro provádění stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního

kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. Vlil. odst. 6 této
smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit
čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění
této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

seznam

lil. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části díla v následujících termínech:

termín odevzdání:předmět:

nejpozději do 290 dnů ode dne
uzavření smlouvy

• Aktualizovaná projektová dokumentace pro
stavební povolení neprojednaná s dotčenými
orgány a organizacemi

nejpozději do 120 dnů ode dne
schválení dokumentace objednatelem
(v odůvodněných případech může být
tato lhůta objednatelem prodloužena)

• Aktualizovaná projektová dokumentace pro
stavební povolení projednaná s dotčenými
orgány a organizacemi

nejpozději do 170 dnů ode dne nabytí
právní moci stavebního povolení

• Projektová dokumentace pro provádění stavby

Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen dnem vydání
kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena plnění sestává z následujících částí:

• Projektová dokumentace pro stavební povolení projednaná s dotčenými orgánv a organizacemi

11.050 100,- Kč
2.320 521 - Kč

cena bez DPH
DPH 21% ...

13.370 621.-Kčcelkem

• Projektová dokumentace pro provádční stavby

11.085 200.- Kč
2.327 892.- Kč

cena bez DPH
DPH 21% ...

13.413 092.- Kčcelkem
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• Autorsky dozor

1.900 000.- Kč
399. 000.- Kč

cena bez DPH
DPH 21% ...

2.299 000.- Kčcelkem

Celková cena plnění:

22.135 300,- Kč
1.900 000.- Kč

cena díla bez autorského dozoru bez DPH
cena za autorsky dozor bez DPH ............ .

24.035 300.- Kč
5.047 413.- Kč

cena celkem bez DPH
DPH 21% .............

29.082 713,- KčCelkem

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto
podmínek:
a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku

objednatele,
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví do 14 dnů od předání
ucelených částí díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV této smlouvy.

2. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných
právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo. IČ. DIČ
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury.
- označení banky a č. účtu. na který se má platit,
- označení díla.
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby

3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhútv splatnosti a nová lhúta
splatnosti začne plynout ode dne doručení nové faktury' objednateli.

4. Splatnost sjednaných faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
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VI. Spolupůsobeni a podklady objednatele

1. Zhotovitel vypracuje projekt dle dokumentace pro stavební povolení „TRAMVAJ PLOTNÍ
SOUBOR STAVEB“ zpracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36
Brno a dokumentace „Zadání změn pro Tramvaj Plotní - etapa 2-4" zpracované společností
Brněnské komunikace a.s.

2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat
všech jednání, týkajících se tohoto díla. na která bude zhotovitelem pozván.

3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou
ovlivnit výsledek prací na díle.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.

2. Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhúty. Reklamace musí
být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu
a bezplatně.

5. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je
předmětem této smlouvy.

6. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí díla zjištěny
- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění

stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo se soupisem stavebních prací, dodávek a
služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových
nákladů stavby.

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových
rozpočtových nákladů stavby větší než 5 %.

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. II této smlouvy, které budou
mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (chybějící položky budou
doplněny a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %,

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. IV.. odst.l
této smlouvy (cena díla bez autorského dozoru bez DPH), pokud nastane alespoň jedna z výše
uvedených variant.

7. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z. ceny díla ve výši
10 % z. ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne. kdy ji objednatel u zhotovitele písemně
uplatní (nevztahuje se na případy uvedené v čl. IV, bod 2 této smlouvy).

8. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva:
- právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud
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objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace),
- právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,
- právo na odstranění vad díla.

Vlil. Sankce
1. V případě prodlení s termínem předání jednotlivých částí díla je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den
prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0.1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele
z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše
se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany
řídících a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé
dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností zhotovitele, na které se
nevztahuje věta první tohoto odstavce 3. čl. VIII. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 20.000.- Kč za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy.

4. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom. zda a v jaké výši vznikne druhé straně v
této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne. kdy oprávněná
strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

6. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. II. odst. 12 této smlouvy je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat
objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni
odstoupení.

2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu,
která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen svolat v průběhu zpracování každého stupně projektové dokumentace
jednání - minimálně dva výrobní výbory.

2. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory zástupce Ol MMB.

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 10 pracovních dnů před
závěrečným projednáním každého stupně projektové dokumentace. l ato kontrola objednatele
nepřekročí 5 pracovních dnů.

4. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku
jeho převzetí objednatelem.
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5. Případné požadované dodatečné tisky (vícctisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové
dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.
Zhotovitel k tomuto účelu vyčíslí reprodukční náklady za tisk. jež budou odpovídat skutečně
vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé.

6. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.

7. Veškerá práva vyplývající z ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"), přechází dnem předání díla realizovaného
základě této smlouvy na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito
k dosažení účelu smlouvy, a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje nevýhradní licenei na
základě autorského zákona. Výsledek činnosti, jež je předmětem této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, není-li to vzhledem k povaze díla v
rozporu se zájmy objednatele. Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit obsah
a rozsah díla či zasahovat do práv k předmětnému dílu vyplývajících z ust. § 61 autorského

zákona a této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn
dílo užít ke komerčním účelům pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči
objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba uvedená v čl. II této
smlouvy nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají v dodatku
této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu této smlouvy.

na

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit
pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

4. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.

7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím vc znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 zákona č.61/2006 Sb.).
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Doložka

l ato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/005 dne 13.1.2015.

V Brně dne 1 7 -02- 2015V Brně dne 2 3 -UZ- 2015

Za zhotovitele:
Společníci společnosti o názvu „Společnost
pro „Tramvaj Plotní - soubor staveb" -
aktualizace DSP a zpracování DPPS etapa 2-4"

Za objednatele:

za S RNO. spol. s r.o.
iří Molákpověřen zastupováním dočasně neobsazené

funkce vedoucí/ho Odboru investičního
.

na zákla moci dle společenské
smlouvy ze dne 27.6.2014
SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

za kterou jedná
Ing. Jiří Molák

jednatel společnosti
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