

Číslo smlouvy objednatele: 36/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby na akci**„14|15 BAŤŮV INSTITUT – oprava střechy 15. budovy“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vavrečkova 7040, Zlín 760 01
Zástupce	:	Ing. Petra Kubíková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace
b) ve věcech technických	:	xxxx – facility manager
IČO	:	72563346
DIČ	:	CZ72563346
Bankovní ústav	:	xxxx
Číslo účtu	:	xxxx
Telefon	:	xxxx
E-mail	:	xxxx
ID DS	:	5yjea9i
Zhotovitel	:	W.H.A. system spol. s r.o.
Sídlo	:	Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Statutární orgán	:	Radek Sedláček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	KOS v Ostravě C12700
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Radek Sedláček
b) ve věcech technických	:	xxxx
IČO	:	61945251
DIČ	:	CZ61945251
Bankovní ústav	:	xxxx
Číslo účtu	:	xxxx
Telefon	:	xxxx
E-mail	:	xxxx
ID DS	:	oy6oe2

2. PŔEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v opravě střechy včetně zabezpečení hydroizolace, penetračního nátěru, v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, na budově 15 objektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

Věcný rozsah díla je specifikován v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení specifikace a výkresu architektonického a stavebního řešení (Příloha č. 2a, 2b, 2c).

- 2.2 Při realizaci akce je nutné závazně respektovat návrh nové instalované fotovoltaické elektrárny a dodržet normy ČSN 78 0804, 78 0818, 73 0821, 73 0824, 73 0848, 73 0873, 33 3240 a podkladů:

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokodů, 2009

Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Zákon 133/1895 Sb. o požární ochraně a související předpisy

- 2.3 Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje udělat maximálně možné opatření proti poškození stávajících konstrukcí a zařízení v místě provádění stavebních prací. Před zahájením stavebních prací provede na své náklady fotodokumentaci stávajících prostorů a v případě poškození se zavazuje na své náklady uvést tyto prostory do původního stavu. Toto se týká i výtahů, pokud budou použity k přepravě materiálu nebo strojů zhotovitele.
- 2.5 Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za nepřerušného provozu budovy 15 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, je zhotovitel povinen respektovat omezené hlukové limity během pracovní doby od 7.00 hod do 16.00 hod, příp. je možné tyto práce provádět pouze se souhlasem objednatele.

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 3.1 Stavba bude provedena na pozemku objednatele **par. č. st. 3297** o výměře **1816 m²** v **katastrálním území Zlín**
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu se zněním odst. 4.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepsí smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistných smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): předpoklad **18. 11. 2020**.

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3. a 9.4. této smlouvy.

- 4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednateli zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání

a převzetí staveniřtě nedoručí, považuje se taková výzva uplynutím 8. dne za doručenou zhotoviteli.

4.3 Dílčí termíny:

4.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 40 kalendářních dnů od předání staveniřtě

4.3.2 Dokončení stavebních prací: **do 40 kalendářních dnů od předání staveniřtě**

4.4 Termín předání a převzetí staveniřtě (ukončení doby plnění): předpoklad **30. 12. 2020**.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena díla zahrnuje veřkeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

548.878,- Kč (bez DPH)

115.264,38 Kč DPH 21 %

664.142,38 Kč (včetně DPH)

(slovy: šestseředesátčtyřitisícjednostočtyřicetdva korun českých)

5.3 **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjiřtšené odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, pŕičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veřkerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

5.5 **Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:

5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

5.5.2 v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované** objednatelem

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.7 **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2 Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram v členění na kalendářní týdny a stavební objekty.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a předání díla.
- 6.4 Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace.
- 6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.6 Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě.
- 6.7 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
- 6.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 6.7.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím zástupce objednatele ve věcech technických, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 6.7.3 **Objednatel prostřednictvím zástupce objednatele ve věcech technických provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 6.7.3.1 Pokud objednatel nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.7.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím zástupce objednatele ve věcech technických **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 6.7.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím zástupce objednatele ve věcech technických **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.7.3.4 **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15 této smlouvy.
- 6.8 Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.9 Fakturace:
- 6.9.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány

- zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.9.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.9.3 Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13.12 této smlouvy.
- 6.9.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
- 6.9.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna** po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.4 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.
- 7.5 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.
- 7.6 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla).
- 7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.7.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.7.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.7.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.7.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.7.1.4. Pro uložení materiálu bude určeno místo před strojovnou v 6.NP budovy 15.
- 7.7.1.6. Prohlídka a následná koordinace ukládání bude řešena technickým zástupcem objednatele. Tento prostor podléhá závazku zhotovitele podle bodu 2.3.
- 7.7.2 Po skončení prací a po skončení díla provést úklid pracoviště a odvoz všeho dopadu ze staveniště.

7.7.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat omezení pohybu zaměstnanců zhotovitele a jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi pouze na pohyb výtahem. Obhlídku komunikace provede objednatel se zhotovitelem před prací. Zároveň se zavazuje dodržovat využívání WC a vodovodu v 2.NP v 15. budově (za kavárnou).

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.
- 8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím.
- 8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
- 8.9 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník nebo zjednodušený záznam o stavbě, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným

- pracovnkm technickho nebo autorskho dozoru, kdykoliv do denku nahldnout, pŕpadn do nj ĉinit zznamy. Povinnost vst stavebn denk konĉ dnem odstrann vad a nedodlek z pŕejmacho řzen, resp. vad a nedodlek zjiřtnch pŕi zvreĉn kontroln prohldce stavby.
- 8.10 Objednatel, nebo jm povřen osoba, jsou povinni se vyjadřovat k zpism ve stavebnm denku, uĉinnm zhotovitelem, nejpozdji do 5 pracovnch dn ode dne vzniku zpisu, jinak se m za to, že k obsahu zpisu nemj vhrad. Nesouhlas-li zhotovitel se zpisem, kter uĉinil do stavebnho denku objednatel nebo jm povřen osoba vykonvajc funkci technickho dozoru, pŕpadn funkci autorskho dozoru, mus k tomuto zpisu pŕipojit sv stanovisko nejpozdji do 5 pracovnch dn ode dne jeho vzniku, jinak se m za to, že k obsahu zpisu nem vhrad.
- 8.11 Zhotovitel odpovd za pořkozen nebo zniĉen provdn stavby ař do pŕevzet dokonĉen stavby objednatelm.
- 8.12 Zhotovitel je povinen pŕubžn ode dne pŕedn staveniřt ař do doby protokolrnho pŕedn a pŕevzet dla poŕizovat **fotodokumentaci postupu stavebnch a zejmna zakrvanch prac.** Fotodokumentaci pŕed zhotovitel objednateli v digitln form jako souĉst faktury a pŕi pŕedn stavby.
- 8.13 Zhotovitel ruĉ za to, že v rmci provdn prac dle tto smlouvy **nepouřije řdn materil,** o kterm je v dob užit znmo, že je **řkodliv,** vĉetn materil, o nichř by ml zhotovitel na zklad svch odbornch znalost vdt, že jsou řkodliv. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci dla nepouřije materily, kter nemj pořadovanou certifikaci ĉi pŕedepsan pŕuvodn doklad, je-li to pro jejich pouřit nezbytn podle pŕisřluřnch pŕedpis. Technick list materilu je pŕlohou ĉ. 3 tto smlouvy.
- 8.14 Zhotovitel se tmto zavazuje, že jakkoli dlo, kter bude souĉst stavby a kter bude naplňovat znaky dla dle ř 2 zkona ĉ. 121/2000 Sb., autorsk zkon, ve znn pozdřch pŕedpis, bude objednatel oprvnn uřit jakmkoli zpsobem (vĉetn jeho pŕevodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakchkoli omezen, a že vĉi objednateli nebudou uplatnny oprvnn nroky majitel autorskch prv ĉi jakkoli oprvnn nroky jinch 3. osob v souvislosti s užitm dla (pŕva autorsk, pŕva pŕbuzn prvu autorskmu, pŕva patentov, pŕva k ochrann znmce, pŕva z nekal soutže, pŕva osobnostn ĉi pŕva vlastnick aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprvnn k vkonu prva dlo uřit ke vřem zpsobm užit znmm v dob uzavřn smlouvy v rozsahu neomezenm, co se tk ĉasu, množství užit dla a oprvnn upravit ĉi jinak mnit dlo nebo dlo spojit s jinm dlem. Objednatel mže sv oprvnn k dlu nebo jeho ĉst postoupit tŕet osob a zhotovitel dv k takovmu poskytnut tmto svj vslovn souhlas. Licence ke vřem oprvnnm objednatel podle tto smlouvy je pro objednatel podle tto smlouvy zahrnuta v cen dla.
- 8.15 Zhotovitel je povinen uspořdat si sv pŕvn vztahy s autory autorskch del tak, aby splnn poskytnut nebo pŕevodu prv nebrnily řdn pŕvn pŕekřky. Zhotovitel není oprvnn k proveden jakchkoli pŕvnch uĉkon omezujcch užit dla objednatelm nebo zakldajcch jakkoli jin nroky zhotovitele nebo tŕetch osob, neř jak jsou stanoveny smlouvou.
- 8.16 Pokud zhotovitel pŕi zhotoven dla pouřije bez projednn s objednatelm vsledek ĉinnosti chrnn prvem pŕmyslovho ĉi jinho duřevnho vlastnictv a uplatn-li oprvnn osoba z tohoto titulu sv nroky vĉi objednateli, zhotovitel provede na sv nklady vypořdn vzniklch majetkovch nrok.

9. VLASTNICK PRVA A NEBEZPEĉ ŠKODY NA DLE

- 9.1 Zlnsk kraj je v souladu s ř 2599 odst. 1 obĉanskho zkonku od poĉtku vlastnkem stavby. Majetek je pŕedn k hospodařn pŕisřevkov organizaci 14|15 Bařův institut, p.o., Vavreĉkova 7040, 760 01 Zln, Iĉ 72563346, kter s nm hospodař v rozsahu dle zřizovac listiny.

Veřker zařizen, stroje, materil, apod. jsou do doby, neř se stanou pevnou souĉst dla, ve

vlastnictví zhotovitele.

- 9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařizích, které používá a použije k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 2.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel. Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.2 této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši **minimálně 2.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.2 této smlouvy.
- 9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatel, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly na neorganizování **kontrolních dnů (KD)** stavby.
- 10.3 **Koordinátor BOZP je** oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
 - 10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - 10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - 10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby,
 - 10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

 - 10.4.1 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - 10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
 - 10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

- zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- 10.4.5.1 stavební deník,
 10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní určení zástupci objednatele. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.2.1 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **3 pracovní dny před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla seznam s případnými vadami a nedodělků, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi u zástupce zhotovitele. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.2.3 Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:
- 11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

- 11.2.4.3 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.2.4.4 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
 - 11.2.4.5 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.2.4.6 protokol o zaškolení obsluhy
 - 11.2.4.7 stavební deník (deníky) nebo zjednodušený záznam o stavbě
 - 11.2.4.8 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 11.2.4.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve.
 - 11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 - 11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
 - 11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti zástupce objednatele ve věcech technických. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vyčtených zhotoviteli při předání díla.
- 12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
- 12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy.
- 12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.
- 12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

- 12.8 Zhotovitel neodpovd za vady dla, kter byly způsobeny okolnostmi na stran objednatele, pŕiřadn bžnm opotřebenm. Neodpovd rovnž za vady způsoben dodrženm nevhodnch pokynů a podkladů danch mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost tchto pokynů Āi podkladů psemn upozornil a objednatel na jejich dodržen trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pŕi vynaložen odborn pĀe nemohl zjistit.

13. SMLUVN POKUTY

- 13.1 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu ve vši **400,- KĀ** za každ zapoĀat kalendrn den prodlen s pŕednm dla oproti termnu dokonĀen dla dle tto smlouvy;
- 13.2 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za **prodlen s odstraňovnm vad** a nedodleků zjiřtnch v rmci pŕejmacho řzen nebo zvreĀn kontroln prohldce stavby **ve vši 400,- KĀ** za každou vadu a zapoĀat kalendrn den prodlen s odstrannm vady;
- 13.3 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za prodlen s termnem **nastoupen k odstrann reklamovanch vad** v zruĀn době **ve vši 400,- KĀ** za každou vadu a kalendrn den prodlen;
- 13.4 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za prodlen s **odstrannm reklamovan vady** v dohodnut lhůt ve vši **400,- KĀ** za každou vadu a zapoĀat kalendrn den prodlen od dohodnutho termnu odstrann vady;
- 13.5 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za **vĀas nevyklizen stavenřt ve vši 400,- KĀ** za každ zapoĀat kalendrn den prodlen;
- 13.6 Zhotovitel zaplat objednateli pokutu za poruřn povinnosti dodržet v mst stavenřt zkaz kouřen ve vši 400,- KĀ za každ jednotliv pŕpad.
- 13.7 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za **poruřn povinnosti** v rmci BOZP na stavenřt uložench mu touto **smlouvou a zkonem Ā. 309/2006 Sb.** a provdcmi pŕedpisy, a to za každ jednotliv pŕpad **ve vši 500,- KĀ**;
- 13.8 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za nedodržen reŕimu stavebnho denku nebo zjednoduřnho zznamu o stavb dle odst. 8.9 tto smlouvy, a to ve vši 400,- KĀ za každ jednotliv pŕpad;
- 13.9 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu, pokud nebude pŕubžn pŕiřizovat fotodokumentaci stavebnch a zejmna zakrvanch prac dle odst. 8.12 tto smlouvy, a to ve vši 400,- KĀ za každ jednotliv pŕpad;
- 13.10 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za prodlen s pŕednm pojistn smlouvy na odpovdnost za řkodu způsobenou tŕet osob dle odst. 9.3. tto smlouvy, a to ve vši 400,- KĀ za každ den prodlen
- 13.11 Zhotovitel zaplat objednateli smluvn pokutu za prodlen s pŕednm pojistn smlouvy na stavebn montzn pojiřtn rizik dle odst. 9.4. tto smlouvy, a to ve vši 400,- KĀ za každ den prodlen;
- 13.12 Objednatel zaplat zhotoviteli za prodlen s uhradou ūpln faktury, oprvnn vystaven po splnn podmnek stanovench touto smlouvou a doruĀen objednateli, smluvn pokutu ve vši 0,05% z dluŕn Āstky za každ den prodlen.
- 13.13 Smluvn strany se dohodly na moŕnosti **zpoĀtu pohledvky** objednatele na zaplacen smluvn pokuty a nhrady řkody na splatn i nesplatn pohledvky zhotovitele za objednatelem.
- 13.14 Nebude-li smluvn pokuta zapoĀtena, sjednvaj smluvn strany **splatnost smluvnch pokut** na **14 kalendrnch dnů** ode dne doruĀen jejich vyŕĀtovn.
- 13.15 Zaplacenm jakkoli smluvn pokuty dle tto smlouvy, **nen dotĀeno pŕvo** oprvnn strany na **nhradu řkody** způsoben poruřnm povinnosti dle tto smlouvy ve vši pŕesahujc uhrazenou smluvn pokutu.

14. ODSTOUPEN OD SMLOUVY

- 14.1 Tato smlouva zanikne **splnnm zvazku** dle ustanoven  1908 obanskho zkonku nebo pŕed uplynutm lhty plnn z dvodu podstatnho poruen povinnost smluvnch stran - jednostrannm prvnm ukonem, tj. **odstoupenm od smlouvy**. Dle mže tato smlouva zaniknout dohodou, smluvnch stran. Nvrh na znik smlouvy dohodou je oprvnna vystavit kterkoliv ze smluvnch stran.
- 14.2 Kterkoliv smluvn strana je **povinna psemne oznmit druh stran, že poru** sv povinnosti plynouc ze zvazkovho vztahu. Tak je povinna oznmit skutenosti, kter se tkj podstatnho zhoren vrobnch pomr, majetkovch pomr, v pŕpad zhotovitele pak i kapacitnch ci personlnch pomr, kter by mohly mt i jednotliv negativn vliv na plnn jeho povinnost plynoucch z pŕedmtn smlouvy. Je tedy povinna druh stran oznmit povahu pŕekzky v. dvod, kter j brn nebo budou brnit v plnn povinnost a o jejich dsledcch. Oznmen mus bt uinno **psemne** bez zbytenho odkladu pot, kdy se oznamujc strana o pŕekzce dozvdla nebo pŕi nležit pc mohla dozvdt. Lhtou bez zbytenho odkladu se rozum **10 dn**. Oznmenm se oznamujc strana nezbavuje svch zvazk ze smlouvy nebo povinnost plynoucch z obecn zvaznch pŕedpis. Jestliže tuto povinnost oznamujc strana nespln, nebo nen druh stran zprva doruena vas, m druh strana nrok na nhradu kody, kter j tm vznik a nrok na odstoupen od smlouvy.
- 14.3 **Odstoupen** od smlouvy mus strana odstupujc oznmit druh stran **psemne bez zbytenho odkladu** pot, co se dozvdla o podstatnm poruen smlouvy. Lhta pro doruen psemnho oznmen o odstoupen od smlouvy se stanovuje pro ob strany na **30 dn** ode dne, kdy jedna ze smluvnch stran zjistila podstatn poruen smlouvy. V oznmen o odstoupen mus bt uveden dvod, pro kter strana od smlouvy odstupuje, a pŕesn citace toho bodu smlouvy, kter j k takovmu kroku opravuje. Bez tchto nležitost je odstoupen od smlouvy neplatn.
- 14.4 **Za podstatn poruen smlouvy** opravujc **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednn uveden v jinch clncch tto smlouvy je považovno:
- 14.4.1 **prodlen zhotovitele** se zahjenm prac na realizaci dla **deli ne 15 kalendrnch dn**
 - 14.4.2 **prodlen zhotovitele s ukonenm** realizace dla deli ne **30 kalendrnch dn**
 - 14.4.3 pŕpady, kdy zhotovitel provd dlo **v rozporu se zadnm** objednatele, projektovou dokumentac, nebo pravomocnm stavebnm povolenm a zhotovitel pŕes psemnou vyzvu objednatele nedostatky neodstran
 - 14.4.4 **neposkytnut nležit souinnosti** zhotovitele technickmu dozoru objednatele, autorskmu dozoru, nebo koordintorovi bezpenosti pŕace i pŕes psemn upozornn objednatele
 - 14.4.5 **neumonn kontroly** provdn dla a postupu prac na nm
 - 14.4.6 **byl-li podn insolvenn nvrh na zahjen insolvennho řzen vci majetku zhotovitele, nebo probh-li insolvenn řzen v nmž je řeen upadek nebo hrozc upadek zhotovitele, a dle likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 14.5 **Podstatnm poruenm smlouvy** opravujcm **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 14.5.1 **prodlen objednatele s pŕednm stavent** a zařzen stavent vti jak 15 kalendrnch dn od smluvne potvrzenho termnu
 - 14.5.2 **prodlen objednatele s platbm** dle platebnho reimu dohodnutho v tto smlouv deli jak **30 dn** (pottno ode dne jejich splatnosti)
 - 14.5.3 trv-li **pŕeruen prac** ze strany objednatele dle jak **6 msc**.
- 14.6 Objednatel je oprvnn odstoupit od smlouvy, pokud pŕi provdn dla zhotovitel opakovan (tj. vce ne 2x) poruuje sv povinnosti vyplvajc z tto smlouvy nebo z prvnch ci technickch pŕedpis.
- 14.7 Objednatel je oprvnn odstoupit od smlouvy tž v pŕpad, že zhotovitel provd dlo takovm zpsobem, že se lze oprvnne domnvat, že jsou poruovny dan ci zaveden technologick postupy, co mže mt za nsledek, že dlo nebude zhotoveno v jakosti obvykl nebo oekvan.

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.8.2 **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.8.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "**dílčí konečnou fakturu**";
- 14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "**dílčí přejímací řízení**";
- 14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy.

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

- 15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 17.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 17.4 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- 17.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnřuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

18. VYŠŠÍ MOC

- 18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá.
- 18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

19. DOLOŽKA SARS-CoV-2

- 19.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.
- 19.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísňení opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:
- 19.2.1. k žádosti zpřísňením opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísňením opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísňení opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
- 19.2.2. k žádosti zpřísňením opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísňením opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísňení opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
- 19.3. K žádosti zpřísňením opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísňením opatření a

v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.

- 19.4. Nejednají-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 20.2 Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 20.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 20.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 20.5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 20.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 20.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 20.8 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet).
- 20.9 Přílohou č. 2a, 2b, 2c této smlouvy jsou výkresy architektonického a stavebního řešení.
- 20.10 Příloha č. 3 je Technický list použitého materiálu.
- 20.11 Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 18. 11. 2020

V Šumperku dne 18. 11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Petra Kubíková,
ředitelka organizace

.....
Radek Sedláček
jednatel