
u5.3a_Doklad_51xxx_PPObjSum-v2018_RealizEJS_OBJ_v3.1 - anonym.doc 
použitelné pro 51391 

ČESKÁ REPUBLIKA - M Ě S T S K Ý     S O U D    V     B R N Ě 
Polní 39,  608 01 Brno, tel: xxxxxxx, fax: xxxxxxxx, IČO: 00025062, ISDS: 7y7abii                                                                                                                                                               

Poř. č. VT: 17 

 
 
 
 

Váš dopis značky / ze dne     Naše značka Vyřizuje/linka dne  
Spr Spr  804/2019 xxxxxxxx / xxxxxxx 24.08.2020 
 
Věc: Přímá objednávka včetně podkladu k přímé objednávce zboží / služby: 

pro účtárnu kupujícího (organizační složka): 
Předkládám k zaevidování přímou objednávku dle podkladů uvedených níže.  
pro dodavatele: 
Předkládám přímou objednávku nákupu výpočetní techniky v rozsahu: 

Název zboží / služby Kusy Cena za kus Kč vč. 
DPH 

Max. cena 
celkem Kč 

• IZ - Realizace Elektronizace jednacích síní - 1. vlna 15 různá, viz příloha 3 454 196,34 Kč 

Bližší popis nakupovaného zboží / služby: instalace zvukových záznamových zařízení do JS dle 
Rámcové dohody Elektronizace jednacích síní, č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve 
znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem 
spravedlnosti ČR a firmou AV MEDIA, a.s., a dle Dílčí smlouvy s Městským soudem v Brně Spr 762/2019  ze 
dne 8.7.2019, na základě zpracované projektové dokumentace (instalačních projektů) odsouhlasené dne 2.6.2020 
(Předávací protokol - ID projektu: 0271 - 0282, 0293, 0298, 0309, AVM č. projektu 19AMPRJ00042),  
když platí, že cenový rozpis realizace jednotlivých jednacích síní, který vychází z výkazu výměr ze 
zpracovaných instalačních projektů, je uveden v příloze této objednávky a že cena nezahrnuje, v souladu 
s výkazem výměr, školení a že  podrobná specifikace termínů realizace instalací v jednacích síních pro 
rok 2020 byla již vzájemně  zkonzultována a je uvedena v příloze této objednávky, a když platí, že musí 
být  zohledněna HW připravenost objednatele a fakt, že nařízená jednání v daných jednacích síních se 
plánují min na dva měsíce předem 

v celkové ceně dle platného ceníku (nabídky) včetně všech vedlejších nákladů (dopravné apod.) 
nepřekračující individuální příslib 3 454 196,34 Kč  vč. DPH  s dodáním na adresu objednatele (místo plnění: 
MěS v Brně, Polní 39,  608 01 Brno) v termínu plnění nejpozději do 31.12.2020 a hrazeno po dodání 
specifikované části zboží/služby  na základě vystavené faktury zaslané elektronicky na elektronickou 
podatelnu soudu (datová schránka  7y7abii resp. email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.cz ) 

Cena zahrnuje taky kompletaci dodávky včetně veškeré dokumentace v souladu s RD a ve stavu 
odpovídajícímu skutečnosti. Za soud je oprávněn instalovaná zařízení (audiosystémy) odsouhlasit, převzít a 
Předávací protokol podepsat Ing.. xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.cz  (vedoucí 
oddělení informatiky). 

Žádáme o akceptaci této objednávky. Bez akceptace, odeslané na naši adresu, nejpozději do 3 
kalendářních dnů, od obdržení objednávky, musíme považovat objednávku za neplatnou. Akceptaci odešlete 
na email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.cz 

Objednávka společně s akceptací bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna v registru 
smluv (RS) na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků. Objednávka bude 
účinná od okamžiku uveřejnění v registru smluv. Objednávku společně s akceptací uveřejní v RS Odběratel. 

Zpracoval:                                                 Schválil: 
 
Ing. xxxxxxxxxxxxx 
vedoucí oddělení informatiky MěS  v Brně 
(zadavatel objednávky) 

 
 
 

Poznámka pro účtárnu: 
rozp. pol. 6125-OI, akce 136V011001138 
Důvod objednávky: náhrada stávajícího zvukového nahrávacího zařízení z roku 2009 

 

Dodavatel: 
AV MEDIA, a.s. 
IČO 48108375 
Pražská 1335/63 
102 00 Praha 10 - Hostivař 
 

Mgr. Jan Sedláček,  
předseda MěS v Brně 
(příkazce operace) …………..…….………..……..dne…24.8.2020... 

Správce rozpočtu: ……………………..…..……...dne…24.8.2020... 

Hlavní účetní: …………….…………..…..………dne…24.8.2020… 
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Příloha k objednávce: 
 
Podrobná specifikace cenového rozpisu realizace jednotlivých jednacích síní, který vychází 
z výkazu výměr ze zpracovaných instalačních projektů a podrobná specifikace termínu 
realizace instalací v jednacích síních na základě Rámcové dohody Elektronizace jednacích síní, 
č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové 
dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR 
a firmou AV MEDIA, a.s., a dle Dílčí smlouvy s Městským soudem v Brně Spr 762/2019  ze dne 
8.7.2019 
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Číslo 
dveří 
dané 
JS 

Patro 
dané 
JS 

Podlaží 
dané JS 

Číslo 
JS v 

IS 
ISAS 

Popis 
umístění JS 
(orientace) 

úsek 
(T- 

trest /  
C - 

civil) 

velikost 
CENA 

REALIZACE 
JS (vč. DPH) 

TERMÍN 
REALIZACE 

JS 
poznámka 

069 přízemí 1NP 1 modrá věž T velká 228 059,89 Kč 12.11. - 16.11. 
xxxxxxxxx xxx 
x2,55 m2, 3+x 

židlí 

070 přízemí 1NP 2 modrá věž T velká 
rozšířená 286 553,71 Kč 10.11. - 12.11. x8,87 m2, 3+x židlí 

189 první 2NP 5 modrá věž T velká 
rozšířená 264 247,36 Kč 6.11. - 10.11. x2,55 m2, 3+x 

židlí 

190 první 2NP 6 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 4.11. - 6.11. x7,02 m2, 3+x 
židlí 

290 druhé 3NP 14 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 2.11. - 4.11. x2,55 m2, 3+x 
židlí 

291 druhé 3NP 15 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 29.10. - 2.11. x7,02 m2, 3+x 
židlí 

389 třetí 4NP 27 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 26.10. - 29.10. x2,55 m2, 3+x 
židlí 

390 třetí 4NP 28 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 22.10. - 26.10. x7,02 m2, 3+x 
židlí 

489 čtvrté 5NP 40 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 20.10. - 22.10. x2,55 m2, 3+x 
židlí 

490 čtvrté 5NP 41 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 16.10. - 20.10. x7,02 m2, 3+x 
židlí 

585 páté 6NP 53 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 14.10. - 16.10. x2,55 m2, 3+x 
židlí 

586 páté 6NP 54 modrá věž T velká 225 942,39 Kč 12.10. - 14.10. x7,02 m2, 3+x 
židlí 

285 druhé 3NP 21 vpředu - nad 
vchodem C velká 213 951,29 Kč 16.9. - 21.9. 

 x6 m2, 3+x židlí 

380 třetí 4NP 37 vzadu - nad 
sochou C velká 213 951,29 Kč 21.9. - 23.9. 

 
x7,09 m2, 3+x 

židlí 

483 čtvrté 5NP 48 vpředu - nad 
vchodem C velká 213 951,29 Kč 23.9. - 25.9. 

 x6 m2, 3+x židlí 

 
 

                                                                                   (zadavatel objednávky)       

    ----------------------------------------------- 
    Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 

        vedoucí oddělení informatiky MěS v Brně 
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