
SMLOUVA o DÍLO

Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy u objednatele:

 

Smluvní strany:

 

Objednatel:

 

Obchodní firma: Nemocnice Prachatice, a. s.

 

Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

 

IC: 260 95 165

 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ceských Budějovicích, oddíl B, vložka 1461

 

Zastoupen: Ing. Michal Carvaš, MBA, předseda představenstva

MUDr. František Stráský, člen představenstva
 

 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)

 

Zhotovitel:

 

Obchodní firma: ORDYS s.r.o.

 

Sídlo: Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

 

IC: 050 06 309

 

Zápis v obchodním rejstříku
(či jiné evidenci):

Zapsaná vpbchodním rejstříku vedeným Krajským
soudem v Ceských Budějovicích, oddíl C, vložka

Č. 24827

 

Zastoupen: Hanou Ayrerovou , jednatelkou společnosti
 

 

 
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

 

uzavřely dnešního dne podle & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

I.

Smluvní strany

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č.

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č.

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje,
že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č.

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje,
že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále

prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu % 420 a násl. Občanského

zákoníku.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele dílo specifikované
v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za

řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. (dále také jen jako „Dílo“), a to dle

Projektové dokumentace 2 05/2020 zpracované firmou Ateliér G+G s.r.o., Nádražní

569/II, Jindřichův Hradec, 377 01, ICO: 260 88 541, která tvoří Přílohu č. 1 této

smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“), a dle nabídkového

rozpočtu s výkazem výměr pro stavební část, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy
(dále také jen jako „Rozpočet“).

Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této

smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci

přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení

celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z

dodatečných písemných požadavků objednatele a které budou projednány a

smluvními stranami písemně odsouhlaseny.

Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební

povolení:

Stavební úřad Prachatice

stavební povoleníze dne 10. 11.2020,

právní moc stavebního povolení 11. 11. 2020,

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen
„Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i 5
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně

seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení
tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného
dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření

předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel
je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn

Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel
má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu

se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou

písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla
ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě,
vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k

obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona
č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek

apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost pro

vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony,
které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro

řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Roz očtu, je
Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svuj náklad

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít
materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena

kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při
provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat
požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených

prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami,
příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními

a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají
závaznými.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho
následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování
zdravotní péče objednatelem jeho pacientům. Zhotovitel je v této souvislosti při

provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o

vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo

tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude ňnancováno

z vlastních prostředků objednatele.

III.

Cena

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

20 710 952,97 Kč (dvacet milionů sedm set deset tisíc devět set padesát dva

korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě
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3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá

vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však

není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové

povinnosti dle ustanovení & 92a a & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy

není stavbou pro sociální bydlení d|e & 48a citovaného zákona.

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce
včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není

dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce
a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány d|e skutečnosti, která

vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem objednatele (dle odst. 6.2

této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému vRozpočtu, jestliže knavýšení objemu došlo vlivem

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové
dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla

dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že

provedené práce a dodaný materiál budou zhotovitelem účtovány d|e

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem
objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat
předchozí písemný souhlas objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a místo provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

- Dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 12 měsíců od data

účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen
na výzvu objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště
od objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede

datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady
smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze

smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat
za objednatele a zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).

Stránka 4 z 20



4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Místem plnění je město Prachatice a vrámci tohoto města areál nemocnice
Prachatice, pozemek parc. č. st. 2138, 2664 a 1532/1 v katastrálním území
Prachatice. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno vzápisu
vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se
budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací
odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude
seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol
podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a
provedených prací.

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za
práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení
kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento
soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě
vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení
prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve
stavebním deníku odsouhlaseného objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis
prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a
konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna
až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky

18.639.857,67 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla
bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo
na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4
této smlouvy.

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 2.071.095,30 Kč
bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4
této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad
a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a
převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6
této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo
v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane
později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení
a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a
odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit objednateli nejpozději
následující pracovní den po jejím vystavení.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na
adresu Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu,
pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému
soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti
řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby
vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel
v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

VI.
Kontaktní osoby
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

František Klenka, tel.

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je
oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena
řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu
provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech
problémů souvisejících s realizací Díla.

Zástupcem objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Zdeněk Kott, tel.

Technický dozor investora (objednatele) vykonává:

Petr Lenc, tel.

Tato osoba v zastoupení objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací,
kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit
rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu,
uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činitjiná právníjednání, kterými dochází
ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá-li
z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a

Zhotogitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních
organu.

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny
smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní
strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné
až po tomto oznámení.

VII.
Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této
smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí zhotoviteli cesty
pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele,
nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.

V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný
chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a
zařízení ve vlastnictví nikoliv objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání
veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své
náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré
povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění
dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré
poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit
veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení
povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy
zhotoviteli či objednateli jako investorovi Díla.
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7.4

7.5

7.6

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod
elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud
odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem

vsouladu sobecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím

účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby
spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel

je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a

napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů objednatele, pokud
tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy objednatele, či

dojde komezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po

objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby
Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud

však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo

napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel

uhradit objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne
odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro

provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a

elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční
a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2

této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod

budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou

známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na

výzvu objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při
předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na

své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení
Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob

připojení projedná s objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby
byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní
předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se

na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných
ochranných pomůcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých
poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání
objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů
či výpisů ze stavebního deníku.
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním

a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst objednatele a

současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru

přiměřenou poměrům.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy
týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP
(ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých
pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých
závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které
bude objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní,

např. zápisem ve stavebním deníku nebojiným prokazatelným způsobem. Za každé

další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a

jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP,

PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích
kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může

být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po
skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních

prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje
zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému
provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a

majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost
denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení
povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na

základě výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat
při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny
ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou
v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo

pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy.
Pokyny objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí

v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné

termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné

pokyny. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné

pokyny a poskytnout objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém

případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této

smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. Práce, které

nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již
od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn
provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to

maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. Zhotovitel podpisem této smlouvy
bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu lékárny, resp., že

prováděním Díla nesmí dojít k omezení jejího provozu.
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7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval

provoz a majetek objednatele (movitý i nemovitý), zejména provoz lékárny, školky
a ubytovny vedle objektu trafostanice a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice

Prachatice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší
míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví a majetku třetích

osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele,
pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva : vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými
v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp.
v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách,
které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu

obvyklému,

(ii) způsobilé kužívání kúčelu vyplývajícímu ztéto smlouvy, jinak kúčelu

obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům.
Objednatel má práva 2 vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti
Zhotovitele. Za vady Díla se považujíi nedodělky.

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst.

8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy,
a to vše v záruční době vymezené následovně:

(i) záruka na Dílo v délce šedesáti (60) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré

práce související s prováděním Díla.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k

podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne

podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle

stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které

odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání
kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu

záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná
běžet od toho okamžiku, který nastane později.

Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve

smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky
za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i)
odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za

Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména
opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených

prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky
uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady,
náležívždy objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadía na běh lhůt dle ustanovení

% 2106 a násl. ve spojení s g 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že

Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně
změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí
dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem

na odstranění vady nebo sodstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je
neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně

a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této

smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada

bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledníhojednoho (1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady d|e

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez

zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže d|e okolností konkrétního případu je doba

nezbytného odkladu delší).

Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6

této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat objednateli, že reklamovaná vada mohla

nebo měla být objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při
prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti

co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.

V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5

této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při
reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím
nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako
„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od

jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od

jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její
následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo

„havarijní stav“.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při
reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů pojejím
nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od

jejího nahlášení.
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména
taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů

Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek objednatele, nebo je ohroženo

životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku

dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše

bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu

v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady
nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje
uhradit objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou

vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud
Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže

Zhotovitel objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně
práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním

vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení
s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo

v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího
následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo

„havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a

to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro
odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ
odstranění vady ze strany objednatele.

Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen
nárok objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po
kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této

smlouvy kodstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí

osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá
Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených

prací a dodaného materiálu třetí osobou.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese

sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke

změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu objednateli
písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli doručení

reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na

adresu objednatele kott©nempt.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena
Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující

reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu sedlak©ordys.cz, a pokud
dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud

Zhotovitel tuto změnu objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen
potvrdit objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na

adresu objednatele kotthnemptcz nejpozději následující den po doručení

reklamace.

Vpřípadě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, kterýje dnem

doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
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8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

9.4

V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy
platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti

(10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném
odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě e-mailové reklamace okamžikem, kdy
Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu

o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli.

Vpřípadě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje
okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této

smlouvy nejdříve.

Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady
neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše
zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části

Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba

v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl.

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce
materiálu použitého při provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje

očasovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění
odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání
a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem

vydání kolaudačního souhlasu.

Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba objednatele, případně jiná jím pověřená
osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy
práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech

nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným
zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení bud'

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu,
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo

u zástupce objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho
činnosti na staveništi a vjeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo

dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného
stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na

stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany
životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska

kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými
látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní

porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná kjejich obnovení do

původního stavu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje
vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování

v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Díloje prováděno nekvalitně,
má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová
prodleva jde ktíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení
některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla

krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem

zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém

třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun

českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno

právo objednatele na náhradu škody.

Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této

smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude

požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na

náklady objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však

Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy
v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval objednatele ve smyslu odst. 9.10 této

smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se

ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník

Díla uchovávat ve smyslu % 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění (dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude pořízena
v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na

nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či

vyžádaného objednatelem a ve formátu PDF. Zhotovitel je povinen tuto

dokumentaci pořídit a předat objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle

odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání objednateli je
podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení
Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely
vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru
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9.14

9.15

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení,
vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení

vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou
pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení
inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem.

Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele

prokázala určitou část kvaliňkačních předpokladů vzadávacím řízení na výběr
zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom

rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvaliňkace. Seznam

poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Změna je možná pouze za

předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvaliňkace ve stejném rozsahu

jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci

požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem
této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvaliňkaci v uvedeném termínu,

je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat
požadovanou kvaliňkaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Pokud

Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

X.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu

pro provedení Díla.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého

závazku Dílo řádně a včas dokončit.

Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset)
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy

za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a

nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem

odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání
Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutíje však

plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků
či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel

takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla

s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za

dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto

vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je
ujednána v odst. 10.6 této smlouvy.

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20 (dvaceti)
kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5
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této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové

odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude

sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly
dle odst. 10.5 této smlouvy. 0 dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí

obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.

10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu 5 odst. 2.6. této smlouvy účastnit

10.8

10.9

11.1

11.2

11.3

na žádost objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za

účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat
Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato

smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o

vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou

kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí

Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to

navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu,
přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V

případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či

nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu,
nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno
Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné

při této závěrečné kontrolní prohlídce.

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
záruční listy,

další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat
Dílo řádně.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo

stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst.

10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a

okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti

dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla.

Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle

odst. 5.4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvnístrany v tomto článku smlouvy dále

sjednávají smluvní úrok z prodlení objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části.

Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se

povinnosti nahradit způsobenou škodu.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za

každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý
započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme
Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této

smlouvy, a|e Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a dále

případně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý
započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele sjeho povinností odstranit vady a

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle

odst. 10.6 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady
označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy
jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke

každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se

týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je
sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy
pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému

jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze

doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána
smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke

každému jednotlivému nahlášení vady.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň
takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může
být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst.

10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou d|e

tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných
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11.12

11.13

11.14

11.15

12.1

12.2

12.3

12.4

překážek ve smyslu & 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve

vztahu kpovinnosti nahradit způsobenou škodu vdůsledku takového porušení.
Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen
uhradit také bez ohledu na své zavinění.

Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou
dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu

v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou
smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i

po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou

fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % zdlužné částky za každý den

z prodlení.

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno

právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem

jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem

nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu
(penále) stanovené právním předpisem.

XII.

Závěrečná ujednání

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci vsouladu sjejími přírůstky
vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při
závěrečné kontrolní prohlídce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní
pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu

vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím

osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu

provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu
vsouvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli

nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet

objednatele.

Zhotovitel neníoprávněn bez souhlasu objednatele v místě provádění Díla či na Díle

samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

. že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro

zhotovení Díla dle této smlouvy,
. že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo

touto smlouvou.
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Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

. že bylo rozhodnuto o úpadku objednatele,

. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě
Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Uprava lékárny
Nemocnice Prachatice, a.s., se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením

této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová
dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani

v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení

Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

12.6 Zhotovitel ve smyslu & 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli
promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem

připojují své podpisy.

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

. Příloha č. 1: Projektová dokumentace,

: Příloha č. 2: Rozpočet,

: Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení,

: Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,

! Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly
jejich obsahu.

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci
& 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá

pohledávka je způsobilá k započtení.

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za

důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev smluvních stran učiněný při
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy by|a
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud

mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou

relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany
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12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti
v souvislosti sjakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla
druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu
této smlouvy.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, aby vzal na vědomí, že v době plnění díla

nebude omezen provoz lékárny.

Odpověd' strany této smlouvy, která podle % 1740 odst. 3 Občanského zákoníku

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá podle & 1765 Občanského zákoníku riziko změny
okolností.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle % 576 Občanského

zákoníku.

Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na

tuto smlouvu: % 1799 a g 1800, g 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí

Prachatice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a

statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má

platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných
dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení
obdrží Objednatel.
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12.20 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Objednatel:

V Prachaticích dne

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva

. Digitálně podepsal
lng- MIChal |ng.Micha|Čarvaš

“

v Datum: 2020.11.18Carvas
10:05:46 +01'00'

Podpis:

MUDr. František Stráský

člen představenstva

MU Dr Digitálně podepsal

:, MUDr. František

Frantlsek Stráský
, ,

Datum:2020.11.18

Strasky 10:11:43 +01'00'

Podpis:

Razítko:

Zhotovitel:

V Jindřichově Hradci dne

Hana Ayrerová

jednatelka společnosti

Podpis:

Razítko:
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