
MD: PCROOETRpo76462IO7
Číslo smlouvy dle evidence zhotovite e: Číslo smlouvy objednatele:

KRPA­385055­102/čJ­2016­0000MN­S
Výtisk č. I
Počet listů: 12
Přílohy: 4/94

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele: Česká republika ­ Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy

Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 — Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: pIk. Ing. Pavlem D o m b rov s ký m,

náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku

ICO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881
Kód banky: 0710
Vyřizuje
a) ve věci zadávání veřejné zakázky:

Odbor veřejných zakázek
(kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková)

Telefon: ±420 974 823 250­4, 6
Fax: +420 974 823 257
E­mail: krpa.ovz.podatelna~pcr.cz
www: https://nen.nioez.cz/profil/KRP
b) ve věci smlouvy o dílo a realizace veřejné zakázky:

Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Alena Rejmanová)

Telefon: +420 974 885 400, 403
Fax: +420 271 736 878
E­mail: kroa.osnm.podatelna~pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatelem
a

Společností: AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
Zastoupená: , jednatel
Telefon: ±420 602 415 418
E­mail: amikafirst@amikafirst.cz
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu: 4377652349/0800

na straně druhé, jakožto zhotovitelem
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I.

Význam a účel smlouvy

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), aby se stal
zhotovitelem díla: „Provedení stavební úpravy pro standardizaci MPI v areálu Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy, OSK Tuchoměřice“

Zhotovitel se zavazuje pro objednate e na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s dokumenty,
které tvoří přílohy této smlouvy.

„.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce v areálu KŘP hl. m.
Prahy, Tuchoměřice, Praha ­ západ. Jedná se o realizaci přístavby ke stávajícímu
administrativnímu objektu, úpravu stávajících sálů MP! (metody pachové identifikace) včetně
inženýrských sítí a technologických zařízení, vestavbu sociálního zařízení a šatny v části
zastřešené terasy stávajícího objektu pro 7 nových zaměstnanců a realizaci 14 ks kotců s výběhy.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností AM
atelier, s.r.o., Nad Šárkou 28/750, 160 00 Praha 6, IČO: 289 51 531 a projektovou dokumentací
část EZS zpracovanou KŘP hl. m. Praha, odborem technické ochrany a dle podmínek Rozhodnutí
— stavebního povolení, vydaného Ministerstvem vnitra — odbor správy majetku — stavební úřad
pod čj.: MV­30647­4/OSM­2017 dne 30. 3. 2017 (nabytí právní moci dne 18. 4. 2017),
Rozhodnutím o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení č.j.: MV­30647­7/OSM 2017 dne
18. 4. 2019 (nabytí právní moci dne 25. 4. 2019) a stanovisky DOSS.

3. Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentací podrobně seznámen. Proti obsahu a formě
projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzení nevznáší žádné námitky. Zhotovitel
podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení ztvrzuje.

4. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti
související s realizací stavebních prací, a to zejména:

. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení předmětu díla;

. zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště do 5 dní po převzetí díla objednatelem;

. zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

. zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

. zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla ­ zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;

. přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí;

. zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
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. zpracovat dílenskou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, zkušební protokoly, revizní
zprávy, atesty a doklady tile zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

5. Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu prací a dodávek, které jsou
specifikovány v zadávacích podmínkách. Oceněný položkový výkaz výměr je nedílnou součástí této
smlouvy, a který se považuje mezi smluvními stranami za závazný Po celou dobu realizace
stavebního díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil
s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení předmětu díla ve stanoveném termínu nezbytné‘ Zhotovtel prohlašuje, že se před
podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou
dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné,
odpovídající kvality, schopné funkce a předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že
správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které
jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též
veškeré práce a materiál, jejichž proveden‘ a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné
způsobilosti předpokládat.

6. Identifikační údaje stavby:

Název stavby.,, Provedení stavební úpravy pro standardizaci tiPl v areálu Krajského
ředitelství policie hI.m. Prahy, OSK Tuchoměřice“

Místo stavby: areál KŘP hl.m. Prahy Tuchoměřice

Okres : Praha ­západ
Obec: Tuchoměřice
Místo plnění: Tuchoměřice, ul. Na Pazderně 483

7. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:

7.1 Zhotovitel je povinen se aktivně účastnit kolaudačního řízení jím realizovaného stavebního díla.
Dále je zhotovitel povinen k vypracování faktur s doložením soupisu realizovaných prací a
dodávek, měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů vyžádaných
objednatelem.

7.2 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím
užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do
původn‘ho stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

7.3 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým
či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku
těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení
o shodě dle ~ 13 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění, bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb.,
chemický zákon, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na
místo plnění.

9. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich
předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů
zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní
související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
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11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel
se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou
dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup
potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě
upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

III.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle Čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH 13 343507,61 Kč

DPH 2 802 136,60 Kč

Celková ceha včetně DPH 16 145 644,21 Kč

2. Celková cena je stanovena na podkladě projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr (PD
stavba a PD EZS), který je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.

4. Cena díla uvedená v této smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a
výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

xv.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 4 tohoto článku).

4. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), odsouhlasený a
potvrzený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury
musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Fakturace bude rozdělena do dílčích fakturací na základě skutečně provedeného objemu prací a
dodávek. Fakturace bude probíhat na základě uzavřené SoD do výše 90% celkové smluvní ceny.
Konečná částka (10% ze sjednané ceny díla) bude uhrazena na základě konečné faktury, která
bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků a po vydání
kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci.

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve
zjišťovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a
převzetí díla (části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění
zjištěných vad a nedodělků.

8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace stavby:,, Provedení stavební úpravy pro
standardizaci IIPI v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 08K Tuchoměřice“

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 21 kalendářních dní ode dne
prokazatelného doručení daňového dokladu ­ faktury, za podmínky jejího řádného vystavení
v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako
doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den
po prokazatelném odeslání.
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10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této sm ouvy, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotovteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší
sjednané závazné termíny splněny.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury
objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit
zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později
než 7. kalendářní den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z
jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

13. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. Zhotovitel je povinen
bezprostředně nejpozději do 2 (slovy dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání
rozhodnutí správce dané, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle5 106 a zákona č. 236/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPI­l“) oznámit takovou
skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je
smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele
na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu 5 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel
povinen sdělit, objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu 5 98 ZDPI­I. Pokud bude
zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu 5 106 a ZDPH, zavazuje se
zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato
skutečnost nastala.

Pokud objednateli vznikne podle 5 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného
plnění od zhotovitele, nebo se objednatel domnívá, že tyto skutečnosti nastaly, nebo mohly nastat,
má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního zajištění daně tzn., že je
objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem přímo
příslušnému finančnímu úřadu a to v návaznosti na 5 109 a 5 109a ZDPH.

Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou, Zároveň je
objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat

V.
Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby: pol. listopadu 2020
Za den zahájení stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

Termín dokončení stavby: pol. srpna 2021

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čI. IT této smlouvy k datu protokolárního předání
staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle či. II této SOD v těchto závazných termínech,
které specifikoval v PRILOZE č. 2 ­ Harmonogram prací. Konečnou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.

5. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín předpokládaného zahájení
stavby dodržet (zejména prodloužení doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín
zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu
lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude posunut o dobu shodnou, Po
kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená zhotovitelem v nabídce musí zůstat
zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
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Dojde­Ii z důvodů na straně objednatele ke změně předpokládaného termínu zahájení, bude
smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelemTl obsahovat již termíny upravené podle
skutečného termínu zahájení.

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v či. XIII
této smlouvy tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla. Termín koordinačních porad je
stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

VI.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici Po celou
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost
koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem.
Nebude­li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které
provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník
oprávněnou osobou, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých
závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a
převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele TDI a za zhotovitele zástupci pro věci technické
a osoby oprávněné dle zvláštní způsobilosti (autorizace) uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do
stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, orgány státní správy, koordinátor
BOZP.

7. Nesouhlasí­li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem,
nejpozději do S pracovních dnů.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí připojovací body elektrické
energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou
energii objednateli v obvyklých cenách.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání
5 odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení
a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
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2. Zhotovitel je povinen před zahájením prováděni díla předložit objednateli upřesněný seznam svých
poddodavatelů.

3. Zhotovite je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)
objednatele seznam pracovníků /jméno ± Č. OP/f kteří budou na místě provádění díla i práce
vykonávat.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní­li
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

5. Zhotovite v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla,
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomůckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými
pomůckami a budou se řídit plánem BOZP, zpracovaným a odsouhlaseným před
zahájením stavby.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech
technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany
objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení
a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž
provoz (užití) je na území Ceské republiky schválen.

7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným
způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez
prodlení nahradit.

8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů,
jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů,
vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů
a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti minimálně do výše celkové ceny díla se spoluúčastí
maximálně 10%. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SOD a po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku
uvedenou v předchozí větě. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit
objednateli před podpisem smlouvy — PRILOHA Č. 4.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnosti
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel

13. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla
nepříznivý dopad na životní prostředí.

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo jiných norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není­li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17. PŘÍLOHOU č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram prováděni prací na realizaci díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 7 kalendářních dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným
a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady
a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky
odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude­li
termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 9 kalendářních dnů), přičemž se objednatel
zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a
na pozemky v jeho vlastnictví. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění
bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

3. Převezme­li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění. Objednatel není
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
­ technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku

dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
­ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
­ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách; o zkouškách rozvodů inženýrských sítí;
­ originál stavebního (montážního) deníku;
­ doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
­ návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
­ fotodokumentace projektu z průběhu realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
­ dokumentaci skutečného provedení stavby;
­ další doklady předem vyžádané objednatelem;
­ písemný seznam strojů a zařízení se záruční dobou kratší 60 měsíců
­ geodetcké zaměření přístavby a stavby nových kotců pro vklad do katastru nemovitostí

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za
řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu
díla (VZT, klimatizace, chlazení, vlhčení apod.).
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Ix.
Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu

1.. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla
přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání
díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace
díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a
jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu
prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové
materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým
materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele
a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamž kem předání příslušné části díla objednateli,
tedy sepsáním Protokolu o předání a převzetí díla‘

X.
Sankce a smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že zhotovitel nedodrží konečný termín dokončení a
předání díla, uvedený v bodě 1. čI. V. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise na odstranění vad a nedodělků vč. skrytých vad
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý, byť i započatý den
prodlení.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení
ve výši dle nařízení vlády č. 142/1S94 Sb., v platném znění.

4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě
o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s tímto projevuje souhlas.

5. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XI.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na stavební
práce po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které
včas reklamoval.

2. Záruka u speciálních konstrukcí a prací a u dodávek strojů nebo technologických zařízení, na něž
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté
výrobcem. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný seznam strojů a zařízení se záruční
dobou kratší 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj.
podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy
a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za
vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění
reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
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objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění
vady. Tento termín nesmí být delší než 9 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín
odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde­li k souhlasu,
dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

6. Písemná reklamace musí být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty.

7. Nenastoupí­li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 9 kalendářních dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou
osobu. Veškeré náklady vzn klé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: plk. Ing. Pavel Donibrovský
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Osoby odpovědné za průběh stavby:

Za objednatele: Ing. Alena Rejmanová
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech organizačních ve spolupráci
5 rDI, AD a koordinátorem BOZP a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončen‘ smlouvy.

Osoby od~ovědné za věc‘ technické:

Osoba odpovědná za výkon technckého dozoru investora:
Za zhotovitele:

Výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Osoba odpovědná za činnost BOZP:
Osoba odpovědná za výkon AD: ARI atelier, s.r.o,

2. Osoba odDovědná za výkon autorského dozoru investora je oprávněna, ve spolupráci se
zástu~cem obiednatele odpovědným za průběh stavby:

­ kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických
předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;

­ provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení
článku VII. Provádění díla této SOD);

­ provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů
a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

­ na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné
zhotovitelem a vydávat pokyn k jejich opětovnému zahájení;

­ odsouhlasovat změnové listy prokazující veškeré věcné změny stavebních prací majících vliv
na jejich cenu, kvalitu a případně termín dokončení stavby.

­ provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům
zhotovitele.

­ provádět kontrolu soupisů provedených prací, které budou Po odsouhlasení podkladem pro
fakturaci
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­ přebírat práce, které budou dalším postupem stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
svolávat a řídit kontrol« dny stavby

­ vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
­ vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo

ustanovení této SOD;
­ zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů

nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
­ vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů

nebo ustanovení této SOD.
­ vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 5. Či.

VII. Této smlouvy z místa plnění);
­ vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 8., 9. Čl. VI.

této smlouvy, z místa plnění;

Zástuoce zhotovitele oro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá
za:

­ vedení prací prováděných zhotovtelem ke zhotovení díla;
­ vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení

soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
­ dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. Této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

XIV.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou­li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců pro věci smluvn‘.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní
podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této SOD nebo přílohách a
nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání
díla;

c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení Čl. VII.
této smlouvy.

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale ode dne
odstoupení. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu.
Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle
položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od
této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé
z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou
cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné
provedení.

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího
rizeni.

7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluv« podmínky.
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Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

xv.
Závěrečná ustanovení

Tato sm ouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajů uvedených v Čl. I. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení
podle zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány Ceské republiky
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem Ceské republiky.
V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o
této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele. Tato povinnost objednatele
se vztahuje zároveň na případně uzavřené dodatky ke smlouvě.

Pr h ~ Zcz‘a a

]ednatel

PŘÍLOHY SOD

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Pojistná smlouva/Doklad o pojištění
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