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SPR ÁVA
ŽELEZN IC

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro územní řízení stavby (dále DUR) na investiční 
výstavbu „Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou - Kladno-Ostrovec"
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v podrobnosti 
podle Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 1. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4),.

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání územního 
rozhodnutí, územního souhlasu nebo stanoviska dle § 96b v podrobnostech pro zadání výběru 
zhotovitele stavby na projekt stavby s realizací (dále P+R). Součástí dokumentace budou 
zpracované požadavky na výkon a funkci včetně všeobecného objektu v oceněné i neoceněné 
verzi.

1.1.3 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických atd).

1.1.4 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. Rozhodnutí 
o umístění stavby, územní souhlas nebo stanovisko dle § 96b, změna zabezpečení, zvláštní 
užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.5 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN může být do 20 - 30 ti 
mil. Rozsah stavby je proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2.1.. Rozšíření 
rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat 
s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Cílem stavby je vybudování optického a traťového kabelu pro zajištění datových a hlasových 
služeb pro potřeby železniční dopravní cesty v traťovém úseku Kladno-Ostrovec - Kralupy nad 
Vltavou s napojením na připravovanou stavbu „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno- 
Ostrovec (včetně)" a stavbu v realizaci „Vstup do oblasti ETCS".

1.3 Umístění stavby

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Kladno, Dubí u Kladna, Vrapice, Stehelčeves, 
Cvrčovice, Brandýsek, Dřetovice, Kolec, Trněný 
Újezd u Zakolan, Otvovice, Minice u Kralup nad 
Vltavou, Kralupy nad Vltavou

Traťový úsek: 0811 Kladno - Kralupy nad Vltavou

Definiční úsek: 081104, 0811C1, 081106, 0811D1, 081108, 
0811F1, 081112,

Staničení začátku a konce stavby: 3,7 - 24,3
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1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1 ....................

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P6F4

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 386 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 528E

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 093

Číslo traťového a definičního úseku 081104 - 081112

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 60 km/hod

Trakční soustava motorová

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha a CTD, který ji na vyžádání poskytne.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 
geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 
Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

2.2.2 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽ.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací. Konkrétně:

Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Vstup do oblasti ETCS

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
Rozhodnutí o umístění stavby, územního souhlasu nebo stanoviska dle § 96b dle Zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.
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4.1.2 Dokumentace pro územní řízení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 
ve znění změny č. 1 přílohy č, 1, společně s výnosem č, 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 
01.11.2017

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

4.1.4 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4.1.5 Rekonstrukce bude navržéna dle Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce celostátních drah 
České republiky nezařazených do evropského železničního systému".

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci. Bude 
zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi 
bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost 
a zabezpečení stavby, vycházející z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, 
agresivity půdního prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.

4.1.7 Doplnit informace o výhledové trakci a přechod napájení. Trať je určena k prověření výhledové 
elektrizace ANO.

4.1.8 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku 
se zástupci příslušného OŘ a CTD a zadavatele za účelem výběru /umístění / upřesnění stavby. 
Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.9 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního 
šetření, Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán 
všem zúčastněným.

4.1.10 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.11 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky SŽ, s. o. a ČD, a. s.. Po projednání připomínek zajistí zapracování 
zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i 
Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději 
s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.12 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém předstihu 
minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být 
provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.14 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření 
a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního 
útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.15 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.
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4,1,16 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení stavby navrhne takové zařízení, 
které bude splňovat podmínky Technických specifikací Interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné 
certifikační organizace.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení 
doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, v daném stavebním 
postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejív

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/
kilometricky);

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu 
včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě 
pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 V úseku Kladno Ostrovec - Kralupy nad Vltavou jsou položeny stávající zabezpečovací 
kabely.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Bude navržena ochrana stávajících zabezpečovacích kabelů.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V úseku Kladno-Dubí - Brandýsekjsou položeny 2 HDPE trubky a traťový kabel 10XNO,8.

V probíhající stavbě „Vstup do oblasti ETCS" budou v úseku ŽST Kralupy nad Vltavou - 
BTS Rusavka km 21,300 položeny dvě HDPE trubky včetně zafouknutí optického kabelu 
o kapacitě 72 vláken a traťový kabel 10XN0,8.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 V úseku Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí a v úseku Brandýsek -  BTS Rusavka km 21,300 
budou navrženy dvě HDPE trubky (modrá provozní, černá rezervní) a traťový kabel 
10XN0,8, Do stávající HDPE trubky v úsecích uvedených v čl. 4.4,1. a navržené HDPE 
trubky bude v úseku Kladno-Ostrovec - BTS Rusavka km 21,300 zafouknut dálkový
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optický kabel o kapacitě 72 vláken SM s napojením v km 21,300 (BTS Rusavka) na 
dálkový optický kabel pokládaný v rámci stavby „Vstup do oblasti ETCS". Dálkový 
optický kabel bude vyveden v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách v souladu 
se závazným pokynem SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 „Základní technické 
specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační 
síti SŽDC" ze dne 27.6.2017.

Traťový kabel bude v úseku Kladno-Ostrovec - BTS Rusavka km 21,300 vyveden celým 
profilem v ŽST Kladno-Ostrovec, ŽST Brandýsek a, ŽST Otvovice. V ŽST Zákolany, na 
železničních přejezdech, popř. u dalších prvků umístěných v mezistaničních úsecích, 
bude vyveden pouze příslušný počet kabelových čtyřek pro jednotlivá zařízení (traťový 
telefon, ovládání osvětlení aj.).

Kabelové trasy budou navrženy tak, aby nebyla narušena správná činnost 
odvodňovacího systému a stabilita železničního tělesa.

Chráničky pro přechody komunikací a tělesa dráhy budou navrženy s dostatečnou 
rezervou pro možnost budoucího zatažení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů.

Součástí dokumentace bude přepojení stávajících okruhů na novou kabelizaci a 
v maximální míře opuštění kabelizace stávající.

4.5 Mosty, propustky, zdi

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Přes MO jsou položeny HDP trubky, vyjma úseků neuvedených v čl. 4.4.2.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Stávající objekty mostů a propustků budou respektovány, stavební zásah se 
nepředpokládá.

4.5.2.2 Při stavebních pracích nesmí dojít k narušení mostních objektů nebo ke stavebním 
zásahům, které by současný stav těchto objektů zhoršil.

4.5.2.3 U všech železničních mostních objektů, které budou dotčeny stavbou a bude se na nich 
provádět stavební počin ve větším rozsahu než pokládka kabelového vedení, musí být 
prokázána přechodnost traťové třídy C3. U těchto objektů bude zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a 
prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. 
Řešení bude projednáno s OŘ a doloženo dokumentací v souladu se Směrnicí 
generálního ředitele č.11/2006.

4.5.2.4 Vedení kabelových tras přes mostní objekty je nutné projednat s OŘ Praha a doložit 
výkresy( min půdorys, příčný řez mostního objektu).

4.5.2.5 K připomínkovému řízení bude DUR odevzdána včetně rozepsaného výkazu výměr.

4.6 Geodetická dokumentace

4.6.1 Všeobecná ustanovení

4.6.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.6.1.2 Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm.
c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.6.1.3 Dostupné geodetické a mapové podklady splňující přílohu č. 1 Směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 a vyhovující TKP staveb státních drah budou dodány SŽG Praha.
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4.6.1.4 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem. Pro doplnění mapových podkladů o zaměření DSPS 
souvisejících realizovaných staveb je nutná koordinace s ÚOZI Objednatele.

4.6.1.5 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel 
po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha).

4.6.2 Geodetická dokumentace

4.6.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace 
se použijí v následujícím znění:

I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:
1.1 Technická zpráva
1.2 Majetkoprávní část
1.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových 
podkladů.

1.1 Technická zpráva
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 

stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staníčení tratí železničních drah 
a podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU
a staníčení (km)) - viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí 
a kolejišť v IS ČD.

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů.
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 
přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 
základu, použité referenční systémy.

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový 
stupeň.

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
- katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 

operátu, apod., podle územního umístění stavby,
- ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, 
ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní 
výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

- o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesností transformace katastrální mapy, apod.),

- zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných nesouladů mezi 
skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru nemovitostí projednaný 
s objednatelem -  doporučení pro další kroky před nebo v dalším projektovém 
stupni (historická zátěž, zpřesnění vlastnických hranic),

- ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,

- ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.,

- informace o plánovaných změnách katastrálního operátu (digitalizace, 
pozemkové úpravy).

1.2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro územní řízení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro 
majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze
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ZPFa PUPFL
Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC M2Q/MPQ13 

Záborový elaborát.
Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti 

jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MPQ13 a vzorová řešení jsou podrobně 
uvedena v příloze C - Katalog opakovaných řešení - návrh hranice záboru a na 
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele 
/zaborovy-eiaborat.

Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací 
výkresy záborového elaborátu jsou uloženy na webovém odkazu 
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 
koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý a dočasný 
zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury ve správě SŽDC jsou uvedeny v Metodickém pokynu M20/MP013 příloha 
D - Rozsah věcných břemen pro sítě technické infrastruktury ve správě SŽDC a na 
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), který
definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního vypořádání stavby. 
Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou uvedeny v předpisu 
M20/MP013 příloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 
změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 
katastrálního operátu s majetkoprávní částí. Geodetická dokumentace v územích, kde 
probíhá obnova katastrálního operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a 
bude konzultována s Objednatelem.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální 
mapy Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 
zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci
o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění nebo 
opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli sdělí ÚOZI 
Objednatele.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
- o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
- vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena,
- a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti").

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 
katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti.
V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

- seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
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- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či 
SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

- seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením,
- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
- nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného SŽ,
- nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
- nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
- seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 
s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
územního povolení, s barevným vyznačením:

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 
vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu zastoupeného SŽ,

- nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
- nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními 

(např. okna),
- nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
- orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 

tratě,
- rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hraníc a názvů katastrálních území,
- bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
- označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 
přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 
pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv 
k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 
spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla 
specifikován Objednatelem.

1.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických 
a mapových podkladů
Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových podkladů,
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kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady zajišťované SŽG 
a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. Dalšími podklady mohou být ohraničovací 
plány, podklady ÚMVŽST.
Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží 
k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, která bude odpovídat 
zadávací dokumentaci.
Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále samostatně podklady doplněné 
Zhotovitelem.
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, závazným 
geodetickým základem je ŽBP.
Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy:
Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová mapa velkého měřítka.
Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty. 
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu 
generálního ředitele č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn 
pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.
Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
Metodického pokynu SŽDC M20/MP007.
Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 Topologie sítě 
a staničení tratí železničních drah, včetně předpisu SŽDC M12 Předpis pro 
jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ,
Odborné komise pro staničení a číselníky M12 a Zobrazení řešení TUDU a staničení 
a označování objektů železniční infrastruktury.
Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude 
využito pro oceněn! při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení 
z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným 
oddělením Objednatele.
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 
zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 
a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 
geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.
Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1),
b) geodetické údaje o bodech ŽBP, případně o bodech polohového bodového pole 
a výškového bodového pole,
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 
formě (*.dgn),
d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D provedení 
v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf,
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě 
(*.txt),
g) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční infrastruktury 
(SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení a číselníky M12),
h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění požadované 
přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, fotodokumentace
a další).
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).
Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného 
pracoviště SŽG.
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4.7 Životní prostředí

4.7.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

4.7.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP - popis jednotlivých složek životního prostředí, 
důraz bude dále kladen na kapitoly:

Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz bude 
kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Jestliže 
mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je zapotřebí provést 
aktualizaci biologického průzkumu.

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 
nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 
přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána 
bude existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES).

• Dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem 
ze dne 2. 4. 2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-015, především s částí druhou, článkem 9 
Kácení v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude 
zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části 
doložit dohodu s příslušným OŘ.

• Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 
prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro 
fázi realizace.

Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hiuku a vibrací v souladu 
s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 
4. 1. 2018, č. j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-015.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 
s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele, Pokud 
nebude vzorkování prováděno, je nutné odůvodnit, proč k němu nebylo přistoupeno. 
Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 
nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce.

4.7.1.2 Ochrana vod - bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami, 
v případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území Oakt a v záplavovém území 
pro Qioo bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude 
relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán 
v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován po dohodě s příslušným 
vodoprávním úřadem v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu,
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nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody.

4.7.1.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti 
bude mapový výstup s vyznačením lokalit NATURA 2000 v širším okolí stavby.

4.7.1.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele.

4.7.1.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 
VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.8 Smluvní zajištění a dokladová část

4.8.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění;

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem";

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění;

• Návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení 
majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.8.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.8.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených 
s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky 
zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 
zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, 
přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.8.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.8.5 Žádost o Rozhodnutí o umístění stavby podá zhotovitel.

4.8.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li toto splnit, 
pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až
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po odsouhlasení SSZ SŽ na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 
pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST 
(tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí dokumentace bude situace se 
zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků 
CD určených k převodu do správy SŽ, pozemků ČD a ostatní pozemky).

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", 
vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro územní řízení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání 

Počet vyhotovení:

■ 2x v listinné podobě, soupravy 1 - 2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM
* 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf')
* včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

• Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh - čistopis 

Počet vyhotovení:

* 4x v listinné podobě, soupravy č. 1 - 4
■ 5x CD (lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného formuláře na výkon 
a funkci včetně všeobecného objektu.

Počet vyhotovení:

■ 5x CD (lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma

• Kompletní vyhotovení formuláře na výkon a funkci a propočtů PS a SO včetně 
všeobecného objektu bude součástí G. náklady pare č. 1-4

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3

• Majetkoprávní část paré 1-4

• Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 
komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 
jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 
o nabytí právní moci.

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména CTD, SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací 
(HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽ a pro vydání územního 
řízení. Součástí dokladové částí budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, 
OŘ, CTD). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání 
Rozhodnutí o umístění stavby v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.7 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
kontaktní osoba: 
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy"

Vypracoval:
Dne: 11. 08.2020

Dne:

Schválil:

v
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