S M L O U V A    O   D Í L O           014/82/2017
č.  5585 / 2017
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012, Občanského zákoníku, v platném znění
 mezi stranami :

1. Objednatel : 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

 
Purkyňova 2933/2
 
695 11 Hodonín

 
zast. : RNDr. Pavel Koubek, CSc. –  ředitel a.s. na základě plné moci ze dne 4.6.2015
IČ : 49454544

DIČ : CZ49454544


Tel. : 518 305 911, fax. : 518 351 221

 
Bankovní spojení : Komerční banka,a.s.,Hodonín

 
Číslo účtu : č.ú. : 2200-671 / 0100

 
E-mail : vak@vak-hod.cz

Registrace u Krajského obchodního soudu v Brně, odd.B, vl. 1168

dále jako objednatel 

 a

2. Zhotovitel :

 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. 

Benátky 17 


698 01 Veselí nad Moravou


zast. :
Ing. Jan Čech – jednatel společnosti

Ing. Josef Tománek - jednatel společnosti


IČ : 26229455

DIČ : CZ26229455


Bank. spojení : Komerční banka, a.s. Veselí n. Moravou


č.ú. : 86-2436780297 / 0100

 
Registrace u Krajského soudu v Brně , odd. C, vložka 38267


zast. ve věcech technických :  Ing. Luděk Galuška, Ing.Jiří Šuráň   
    dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby 
„Veselí nad Moravou, Zarazíce, Za Humny – rekonstrukce vodovodu A“
Místo plnění
:  k.ú. Veselí nad Moravou-Zarazice
II. Základní ustanovení :

 1.Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví  v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl.III této smlouvy.

 2.Objednatel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodního řadu „A“ DN 250 ve Veselí nad Moravou, Zarazíce, ul. Za Humny v rozsahu:                        
Vodovodní řad „A“ z trub PEHD 100 RC, PN 10, DN 250 mm délky  345,4 m

Veškeré další údaje k provedení stavby jsou uvedené v projektové (zadávací) dokumentaci stavby, která obsahuje mimo jiné i dokladovou část (stanoviska dotčených účastníků řízení, které je rovněž nutné respektovat).
Podrobný rozsah plnění je také dán položkovým výkazem výměr.                                  
Součástí předmětu díla jsou též :                                 
-           dodání revizí, revizních zpráv

-
dodání certifikátů, prokázání shody resp.prohlášení o shodě
-
provedení zkoušek dle technických předpisů a dle zadávací dokumentace

(tlaková zkouška, signalizační kabel, rozbor vody)
-
splnění požadovaných standardů  (http://www.vak-  

hod.cz/vak/zakaznickeCentrum/technicke/standarty_vodovodni.pdf             
-
předání návodů k použití, provozu, údržbě a opravě 
-
geodetické zaměření stavby
-           zpracování návrhu dopravního značení a zvláštní užívání komunikace, poplatky za užívání veřejného prostranství.        
Technické požadavky:

· dodané výrobky (zboží,materiály) musí splňovat ustanovení N.V.č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na výrobky, dále N.V.č. 190/2002 Sb., č.378/2001 Sb. a č.1268/2009 Sb., a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Certifikace a ostatní doklady k použitým trubním materiálům budou dokladovány před jejich uložením do stavební rýhy.
· při práci budou dodrženy ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v aktuálně platných předpisech
· při plnění předmětu zakázky je dodavatel povinen dodržovat veškerou ekologickou legislativu.
· příslušné standardy uvedené v zadávací dokumentaci nebo stavební dokumentaci pro stavební povolení.

· funkční parametry dodávky (délky, průměry, materiál apod.) 
· dodavatel poskytne informace o charakteru předmětu plnění, případně její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, případně likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.
· Vodohospodářská stavby Javorník-CZ s.r.o. Veselí nad Moravou mají zaveden funkční systém řízení jakosti ISO 9001/2001 a systém řízení životního prostředí ISO 14001/2005.
Bezpečnostní požadavky:

Zhotovitel dodrží všechny nezbytně nutné, platné bezpečnostní předpisy v dané oblasti týkající se předmětu veřejné zakázky.             
Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu:
· Zhotovitel pověřil svého pracovníka-Ing.Otakara Benetku, manažera EMS, který bude zodpovědný za dodržování ochrany životního prostředí, nakládání  s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
· Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.

· Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít dodavatel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.

· Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen je na své náklady:

· shromažďovat a třídit,
· odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,

· zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,

· ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu, 

· uschovávat doklady o předání odpadu,

· ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,

· určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,

· proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,

· vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,

· umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

· Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to

i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.

      -    Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zadavatel zapisovat do Stavebního               deníku.

-     Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele                                    v případě, že se bezprostředně jedná o:
· ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,

· ohrožení bezpečnosti díla,

· ekologické či jiné vážné škody,

· provádění díla v rozporu s předpisy.

Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí dodavatel použít v případě, kdy ne zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

· Po ukončení činnosti předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to  za jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.
· Zhotovitel poskytne informace o charakteru, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, příp. likvidaci vadných částí vč.doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

 Dodávka bude ukončena předáním a převzetím stavby podle platných předpisů a odstraněním veškerých vad a nedodělků v termínech stanovených zadavatelem. Předmětem plnění je též vytýčení dotčených podzemních inženýrských sítí.

 Objednatel si vyhrazuje právo upravit výkaz výměr a realizaci položek montáží a demontáží podle skutečného provedení.

Stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního povolení a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných k 1.1.2017, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.

  IV. Lhůty výstavby : 

Zahájení provádění díla           03 / 2017 (po předání pravomocného vodoprávního povolení)
Ukončení díla a předání           07 / 2017
V. Ostatní lhůty :
Ostatní lhůty, průběžné termíny a pod. budou specifikovány  zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními  stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech  zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín a to termín  konečný.

VI. Cena díla:
Cena díla je stanovena jako cena pevná a maximální a obsahuje veškeré náklady na řádné provedení díla blíže v projektové dokumentaci nespecifikované (zařízení staveniště, škody na pozemcích, porostech a stavbách způsobené činností zhotovitele, dokumentaci skutečného provedení  ) s platností po celou doby provádění až do jeho předání a převzetí  a činí :

Cena bez DPH

                

  2 794 290,- Kč
DPH    21%



       

     586 801,- Kč

_______________________________________________________

Celkem  vč. DPH   
                           

  3 381 091,- Kč
Součástí této smlouvy je položkový rozpočet díla, který obsahuje veškeré práce a náklady nutné k úspěšnému provedení a předání díla, včetně dokumentace skutečného provedení.

Celková cena díla je cena maximální a její změna je možná jen na základě souhlasu objednatele.

 VII. Platební podmínky :

i) Zadavatel neposkytuje zálohy.
ii) Dodávky budou uhrazeny po dodání a převzetí na základě zápisu a daňového dokladu.
iii) splatnost daňových dokladů je 30 dnů.
iv) měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného plnění.
VIII. Oprávněné osoby :

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby :
    V obchodních a smluvních :

    RNDr. Pavel Koubek, CSc.  –   ředitel a.s.

    Ve věcech technických :

    Ing.Gabriela Vlachovská, vedoucí oddělení VHR a investic
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby :

    V obchodních a  smluvních :    

    ing. Jan Čech – ředitel společnosti a jednatel

    ing. Josef Tománek - jednatel společnosti,  

    V věcech technických :

    ing. Luděk Galuška – ředitel výroby

    ing. Jiří Šuráň – hlavní stavbyvedoucí a jím pověřený stavbyvedoucí
IX: Staveniště :
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením stavebních prací

2. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. 

3. Zhotovitel zabezpečí užívání  pozemků dotčených stavbou. 

4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství. 

5. Zhotovitel si zajistí prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory  pro soc. zařízení  staveniště 

6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - projektovou  dokumentaci ve dvojím vyhotovení, povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.

7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel zajistí přístup k dotčeným nemovitostem a provozovnám a uzavře dohody o omezení oprávněných požadavků majitelů pozemků po dobu výstavby

9. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla, pokud   nebude dohodnuto jinak.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele :
1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací , kde zapisuje všechny skutečnosti pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zhotovitel vyzve telefonicky nebo písemně objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
Své záznamy a vyjádření v deníku můžou provádět v rámci autorského dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo a zástupce generálního projektanta.

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury.
2.  Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu :

· provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce  kvalitativní a kvantitativní.

· projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .

· odsouhlasuje soupis provedených prací předložených  objednatelem, jako podklad fakturace.

· provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu  zakryty

XI. Předání a převzetí díla :
Před dokončením prací vyzve zhotovitel telefonicky nebo písemně nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí díla. Na základě tohoto oznámení je objednatel povinen zahájit převzetí prací.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo  zápisem o předání a převzetí díla. 

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje případné vady či nedodělky nebránící užívání díla.
XII. Zkoušky a zkušební provoz :
V ceně díla jsou započteny náklady na standardní předepsané zkoušky dle ČSN. Dále zhotovitel doloží všechny potřebné atesty a certifikáty použitých materiálů.
XIII. Záruky, záruční podmínky :

 Záruka :

Zhotovitel ručí za provedené dílo v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. 

Záruční podmínky :

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad  a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné míře. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů ( zimní období a pod. ) bude dohodnut termín jiný.
XIV. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :
Zhotovitel zajistí u svých pracovníků dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

XV. Smluvní pokuty :
1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den z prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení splatnosti faktur.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť s nedodržením dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den z prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu a to za každou vadu a den 

5. Faktura je zaplacena tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
6. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní pokuty.
7. Povinnost platit smluvní pokutu je povinností objektivní a pokud bude tohoto práva využito, stane se tak písemným vyúčtováním smluvní pokuty.
XVI. Závěrečná ustanovení :

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Smlouva se řídí českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou 

   objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

   některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je 

   povinným subjektem dle citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu 

   této smlouvy objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné 

   chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou následně v uveřejňovaném textu 

   anonymizovány.

7. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá 

    smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. 

    zák.

   V Hodoníně :




Ve Veselí nad Moravou : 
    Za objednatele            




Za zhotovitele

_________________________


___________________________
                   

      RNDr.Pavel Koubek, CSc.



    Ing. Jan Čech
                ředitel a.s.                 


     ředitel a jednatel společnosti

             





___________________________







Ing. Josef Tománek









jednatel společnosti
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1

