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SMLOUVA O DÍLO Č................... OBJEDNATELE, Č. 200229 ZHOTOVITELE

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení
projektové dokumentace pod názvem:

„Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny“

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing .Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 271
zdenek.baca@mesto-uh.cz
728 932 089

fdá/e jen „objednatel ")

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 
42767377 
CZ42767377

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
bankovní spojeni: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby, 
e-mail: 
mobilní číslo:

KB a.s., pobočka Ostrava 
1022147761/0100
Ing. Filip Struhár, vedoucí projektant 
734 416 959 
f.struhar@dpova.cz 
731 614 433

(dále jen „zhotovitel ")

2. PREDMETSMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.

2.3. Předmětem těto smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

2.4. Objednatel informuje, že je v jeho zájmu realizovat stavbu společně s dalšími účastníky, investory 
a to Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Staré Město. Je v zájmu všech těchto účastníků co
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3.

nejrychleji vyprojektovat, realizovat a uvést do provozu stavby „Most ev. č. 55-042c přes řeku 
Moravu v Uherském Hradišti" a „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravnl nábřeží - Rybárny". 
Zhotovitel bere na vědomí, že součásti zájmu objednatele je vzájemná podpora, koordinace a 
součinnost při realizaci stavby „Most ev. č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti" a 
„Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny", a to až do jejího uvedení do provozu a 
následné kolaudace, včetně majetkoprávního vypořádání.

PREDMET díla

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. Součásti 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace jsou.

Technické podmínky pro zpracováni PD, které jsou přílohou této smlouvy

Studie dopravní obslužnosti Tyršovo nám. - Rybárny" z 12/2019 vypracovaná Ing. A. 
Jebavým (zpracována 12/2019

Rozpracovaná PD „ Most ev č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti" kterou 
zpracovává projekční spol. Rušar mosty, s.r.o. pro ŘSD CR.

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD.
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel 
dodrženi mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnosti:

Projektová dokumentace bude provedena kompletně a bude dále rozdělena na jednotlivé dílčí části 
dle budoucího investorství mezi účastníky: Město Uherské Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR a 
Město Staré Město v tomto předpokládaném rozsahu:

3.2.1. ŘSD a.s.: zastávkový záliv, rozšířeni silnice 1/55 v ulici Zerzavice

3.2.2. Město Uherské Hradiště: zřízeni světelné řízené křižovatky silnice 1/55 a místní 
komunikace ul. Moravní nábřeží, chodníky a zpevněné plochy v návaznosti silnice 1/50 
náležící v katastrálnímu území Uherské Hradiště vč. zřízení přechodů pro chodce přes 
místní komunikace, úprava místní komunikace ul. Šaňáková

3.2.3. Město Staré Město: chodníky a zpevněné plochy v návaznosti na rozšířeni silnice 1/55 
náležící katastrálnímu území Staré Město vč. zřízení přechodů pro chodce přes místní 
komunikace.

V rámci zpracování PD je zhotovitel povinen dodržovat příslušné TKP staveb pozemních komunikaci, 
vyhlášku 499/2006Sb., 146/2006Sb. a zákone č. 183/2006Sb. dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelné konzultovat technické řešení a stav práci. Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS 
povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 
Ministerstvem dopravý. Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 
2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této 
Směrnici musí schválit objednatel.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy Je:
3.3.1. Provedeni průzkumných prací, zjištěni stávajícího stavu

3.3.1.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedeni potřebných průzkumů plynoucí 
z požadavku na zhotovení PD - tj. zjišťováni a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá 
provedeni v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.3.1.1.1. Geodetické zaměřeni daného území

3.3.1.12. Diagnostiku vozovek
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3.3.1.1.3. Průzkum intenzity dopravy

3.3.11.4. Hlukovou studii

3.3.1.2. Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v rozsahu 2x tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě na CD/DVD (formát PDF)

3.3.2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby včetně inženýrské činnosti související s tímto vydáním pravomocného povolení dle této 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplněni, 
v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby 
podle této dokumentace mohlo být vydáno společné povolení stavby. V dokladové části bude 
dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a dotčených orgánů státní správy. Souhlasy se stavbou od subjektů dotčených 
stavbou bude vyřizovat objednatel. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí 
dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků řízení či majetkového 
vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních prací.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů, které se budou konat za účasti všech tří investorů - ŘSD ČR, město 
Uherské Hradiště a město Staré Město.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:
Pracovní pare - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním vlastníkům veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a dotčeným orgánům státní správy. Dokumentace bude 
odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát PDF),

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy. 
Dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF"); Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních prací 3x v tištěné a 3x v digitální podobě

DUSP bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.

3.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb č. 146/2008 Sb. v platném znění.

PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:
Dokumentace bude rozdělena na 3 samostatné dílčí stavby dle investorů.
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- Pracovní pare - pracovní verze projektové dokumentace bude předložena 1 měsíc před 
termínem plnění předání PDPS. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF" a „DWG")

- čistopis - kompletní projektová dokumentace bude odevzdána 8x v tištěné podobě a 3x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF" a „DWG"); Součásti bude rovněž rozpočet ceny 
stavebních prací v cenové soustavě OTSKP - SPK 3x v tištěné a 3x v digitální podobě (formátu 
„EXCEL").

. V rozpočtu u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. 
podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených 
cen, pro aktuální rok.

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednáni s vlastníky veřejné 
dopravní, technické infrastruktury a s dotčenými orgány státní správy, a jinými dotčenými 
právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (zástupce investorů - ŘSD ČR, Město 
Staré Město), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání k projednáni 
PD.

3.4.1. Kromě specifických činnosti popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti. Tyto výrobní výbory budou 
uskutečněny v sidle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak;

3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 
stupně projektově dokumentace nebo kterěkoliv fáze inženýrské činnosti;

3 4.1.3. prezentaci projektu ve stupni DUSP bez příslušných vyjádření a stanovisek 
zástupcům města Uherské Hradiště, zástupcům města Staré Město a zástupcům 
ŘSD a.s.

3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném zněni je součásti 
předmětu díla i:
3.4 2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 
pracovních dnů po jejich obdrženi;

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při prováděni stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě budoucího smluvního vztahu.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, pili a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dilo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mit vliv na zhotovené dilo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen
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prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

to

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI

Místo plnění Uherské Hradiště, ul. Zerzavice, ul. Moravní nábřeží, na následujících parcelách 
par.č 651/5, 651/8, 651/9, 651/13, 651/14. 651/15, 651/16, 666/1, k. ú. Uherské Hradiště, 4502/2, 
4502/51, 4506/10, 4506/13. 4506/14 k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, případné další dle 
studie

4.1. Termín zahájení projektových prací

4.1.1. Termínem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 09.11.2020.

4.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.1.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.1.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících terminech:

4.2.1.1. Provedení průzkumných prací
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.3.1. této smlouvy do 3 měsíců od 
podpisu smlouvy

4.2.1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)
Dokumentace pro vydání společného povolení stavby bez vyjádření dotčených 
orgánů (pracovní verze) bude vyhotoveno a předáno Objednateli do 28 týdnů od 
podpisu smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně vyjádření dotčených 
orgánů (čistopis) bude vyhotovena a předána Objednateli do 52 týdnů od podpisu 
smlouvy

4.2.1.3. Dokumentace provádění stavby (PDPS)
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) (pracovní verze) bez rozpočtu bude 

vyhotovena a předána Objednateli do 68 týdnů od podpisu smlouvy
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) (čistopis) včetně rozpočtu bude 

vyhotovena a předána Objednateli do 72 týdnů od podpisu smlouvy (28.03.2022)

4.2.1.4. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
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4.2.2.

c) O případném prodlouženi kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činnosti, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončeni a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

Misto předáni PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskutečni v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízeni podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek objednatele a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

1 895 600 Kč 
398 076 Kč

2 293 676 Kč
Z toho

5.1.1. Cena za provedeni průzkumných prací
5.11.1. Geodetické zaměření 41 000 Kč
5.1.1.2. Diagnostika vozovek 72 000 Kč
5.1.13. Průzkum intenzit dopravy 43 000 Kč
5.1.1.4. Hluková studie 98 000 Kč

Cena průzkumných prací celkem bez DPH 254 000 Kč 
Výše DPH 53 340 Kč
Cena průzkumných prací celkem včetně DPH 307 340 Kč

5.1.2. Cena za provedeni Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

912 000 Kč 
191 520 Kč 

1 103 520 Kč

5.1.3. Cena za Inženýrskou činnost k DUSP
Cena bez DPH 152 000 Kč
Výše DPH 31 920 Kč
Cena včetně DPH 183 920 Kč

5.1.4. Cena za Dokumentaci pro provádění stavby (PDPS)
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

577 600 Kč 
121 296 Kč 
698 896 Kč
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5.2. Cena za výkon autorského dozoru 900,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD.

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečeni majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtováni výše dané z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazateiný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškerě tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušná části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

6.4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V připadá, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávaná dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a
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včasného předáni díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání dila.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sděleni, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinnosti budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitosti pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
b) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) čislo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v či. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přimo na 
účet správce dané v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném zněni.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při prováděni dila postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňováni 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednáni 
obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednáni s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžné konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané
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dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto Informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnuti 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. čl.3 odst. 3.3. dokončené dle 
časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu
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zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstraněni 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mit alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrětní části projektová dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřená v řízeni;
Soupis vad, převzal-li objednatel dilo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Prohlášeni Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předáni a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace (dilo) převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojeni, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6

8.8.7

8.8.8

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předáni a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo kdílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DILO
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Odpovědnost za vady díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací provádéných jeho Poddodavateli.

Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10-ti dnů po obdrženi písemného upozorněni 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracováni změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezaháji-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava dila. Zhotovitel se
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozdéji ve lhůtě, kterou urči
Objednatel dle objektivních hledisek.

Předmět díla dle čl. 2. a 
stanoveným v této smlouvě.

čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám
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9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklě po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstraněni těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemné oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. . 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady dila Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámeni vady musí být Zhotoviteli zasláno písemné doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozdéji do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podili na nákladech z navýšené částky podilem ve výši 10%, 
maximálně však 200 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považuji zejména;
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu prováděni stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažuji zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracováváni projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatné.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.
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11. smluvní POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůté pro dokončeni kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodleni.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodleni.

11.4. Pokud dojde k navýšeni ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplati jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 300 tis. Kč.

11.5. Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhůté pro dokončeni kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DUSP - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení 
u kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobnich výborů.

11.7. Smluvní pokuta za neodstraněni vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 500 Kč za každý nedodělek či vadu. 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.8. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodleni s úhradou Pokud bude Objednatel v prodleni s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

11.9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáháni sjednané smluvni pokuty.

11.10. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana strané povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodleni uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtováni.

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtováni smluvni pokuty, úroku z prodleni, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodleni, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodleni vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvni pokuty.

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná svyúčtovánim smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné strané důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.11 .Lhůta splatnosti smluvních pokut
11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.12.Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
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12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smíuvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé strané, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé strané oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které ji bráni nebo budou bránit v pinéní povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoiiv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dilo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dilo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použiti;
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a)

b)

Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní;
Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní strané prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvni strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve véd postupováno dle článku 13 této smlouvy.
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13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení dila tím 
však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dilo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném zněni prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dilo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dilo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit sjiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem dila jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití dila Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobni práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označeni.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištěni profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.
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16. ZAVERECNA ujednaní

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanoveni. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvni strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do“, „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvá 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodé zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní 
nábřeží - Rybárny".“.

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11.Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a 
to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonně
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povinnosti je snniouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením 
Rady města Uherské Hradiště č. 741/51/RM/2020 ze dne 2.11.2020

Příloha smlouvy: Technické podmínky ke zpracování projektové dokumentace

V Uherském Hradišti dne
1 1 -11- 2020

za Objednateie - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

V Ostravě dne 4.11.2020

za Zhotoviféle - razítko p podpis 
Ing. Martíři Vilč 
předseda představenstií^a
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Příloha Č.1

Technické podmínky ke zpracování projektové dokumentace pod názvem:

„Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny"

I. Technická specifikace průzkumných práci:
1) Geodetické zaměření zájmového území

- bude provedeno geodetické zaměření zájmové lokality pro účely zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby
- budou zajištěna vyjádření vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury z 
hlediska existence inženýrských síti včetně zajištění dostupných podkladů o průbězích 
těchto sítí.
- rozsah geodetického zaměření bude vycházet ze „ Studie dopravní obslužnosti Tyršovo 
nám. - Rybárny"

2) Diagnostika vozovek
- skladba vozovek místních komunikací a parametry podloží včetně rozboru podložních 
zemin
- skladba konstrukce vozovky silnice I/55
- ověření přítomnosti PAU v souladu s vyhláškou 130/2019Sb.,
- přítomnost PAU bude ověřena na jádrových vývrtech, které budou provedeny v každé 

stavbou dotčené komunikaci, tj. celkem bude provedeno 5 vývrtů, předpokládaný počet 
asfaltových vrstev na každém vývrtu je 4 vrstvy.
- součástí jsou také potřebná dopravné inženýrská opatření

3) Průzkum intenzit dopravy
- provedení sčítání intenzit dopravy ve špičkové hodině na křižovatce ul. Zerzavice (I/55) a 
ul. Moravní nábřeží
- stanoveni RPDI a intenzity špičkové hodiny v souladu s TP189
- stanovení výhledových intenzit dopravy k roku 2025
- stanoveni intenzit pro hlukové a emisní výpočty stávajícího stavu a k roku 2025
- zajištění podkladů k signálním plánům a intenzitám křižovatek ulic Zerzavice (I/55) a ul. 
Východní, silnice I/55 a Svatojiřské nábřeží."

4) Hluková studie
- na základě studie dopravní obslužnosti z 12/2019 bude zpracována hluková studie, která 
zahrne pouze část týkající se změny hluku z dopravy vlivem nové světelně řízené křižovatky 
s ul. Moravní nábřeží a nového autobusového zálivu na pravé strané silnice I/55 ve směru 
do Starého města podle Studie dopravní obslužnosti Tyršovo nám. - Rybárny z 12/2019, 
zpracovatel ADOS.
- hluková studie bude vycházet z provedených měření a výpočtů hluku provedených na 
silnici 1/55 ŘSD ČR (Avekol 11/2014) a bude doplněna o nová potřebná měření hluku v 
CHVePS včetně sčítání dopravy v době měření.
- závěry hlukové studie budou projednány s objednatelem a KHS

II. Rozsah dokumentace pro společné povolení DUSP:

Projektová dokumentace bude provedena kompletně a bude dále rozdělena na jednotlivé dílčí části dle 
budoucího investorství mezi účastníky: Město Uherské Hradiště, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Město 
Staré Město v tomto předpokládaném rozsahu:

1.1.1. ŘSD a.s.: zastávkový záliv, rozšíření silnice 1/55 v ulici Zerzavice
1.1.2. Město Uherské Hradiště: zřízení světelně řízené křižovatky silnice 155 a místní 

komunikace ul. Moravní nábřeží, chodníky a zpevněné plochy v návaznosti silnice 1/55 
ležící na katastrálním území Uherské Hradiště vč. zřízeni přechodů pro chodce přes 
místní komunikace, úprava místní komunikace ul. Šaňáková



1.1.3, 1.1.3 Město Staré Město: chodníky a zpevněné plochy v návaznosti na rozšířeni
siinice 1/50 ležící na katastrálním území Staré Město vč. zřízení přechodů pro chodce přes 
místní komunikace.

"Zpracování dokumentace bude provedeno v souladu s vyhláškou 499/2006Sb.. 146/2006Sb. a 
zákonem č. 183/2006Sb,

Záměrem objednatele je „Zlepšení dopravní obslužnosti Tyršovo nám. - Rybárny", které vychází ze 
"Studie dopravní obslužnosti Tyršovo nám. - Rybárny" z 12/2019, zpracovatel ADOS.
V rámci projektové přípravy bude zpracován úsek silnice 1/55 a navazujících místních komunikaci od 
nové světelně řízené křižovatky silnice 1/55 s ul. Moravní nábřeží až po napojeni u autosalonu ARAVER 
CZ. Součástí záměru je provedení úpravy šířek úzkých jízdních pruhů včetně úprav odvodnění na silnici 
1/55 v souvislosti se záměrem realizace světelné řízené křižovatky 1/55 a ul. Moravní nábřeží, v níž bude 
realizováno bezbariérové přecházení pěších a zlepšeno dopravní napojení lokality Rybárny. Za 
křižovatkou ve směru do Starého Města bude navržen nový záliv linkové autobusové dopravy a bude 
upraveno napojení ul. Šařiákova na silnici 1/55, Součástí záměru jsou také vyvolané úpravy ostatních 
místních komunikací napojených na silnici 1/55 a rekonstrukce chodníků podéi silnice 1/55.

Podklady pro projekt jsou součásti pinéní v rozsahu dle technické specifikace průzkumných prací. 
Projektová dokumentace bude zpracována ve standartu ŘSD a dle příslušných TKP. Dokumentace 
bude navazovat na PD „ Mostev. č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti" kterou zpracovává 
projekční spol. Rušar mosty, s.r.o. pro ŘSD ČR, které bude investorem této akce.

Inženýrská činnost:
Inženýrská činnost ke společnému povoleni
Inženýrská činnost - součinnost do doby nabytí právní moci společného povolení

9.10.2020 Ing. Bača Zdeněk


