

SMLOUVA  O  DÍLO  č.17/2020

uzavřená podle § 2586 a násl.dle zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník



I.

Smluvní strany:

Objednatel.    Dětský domov a školní jídelna
                      Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
                      zastoupená:  Mgr. Milan Škrabal - ředitel

                      IČO:  47811919
                      Bankovní spojení: KB Opava, č. účtu: xxxxxxxx

Zhotovitel:     STAFA OPAVA s.r.o.
                       Krnovská 39/56, Opava, 746 01      
                       zastoupená:  Ing. Jan Žůrek - jednatel
                       zastoupená ve věcech technických:  Ing. Žůrek Jan

                       IČO:  25898582
                       DIČ:  CZ25898582
[bookmark: _GoBack]                       Bankovní spojení:  ČSOB Opava, č.účtu: xxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy:

Rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení 4. rodinná skupina – dívky.


III.

Čas plnění:

Zahájení prací:           16. 11. 2020
Ukončení prací:         18. 12. 2020

IV.

Cena díla:

1/ Na základě předané nabídky je cena sjednána jako smluvní ve výši: 319 700,- vč. DPH 15%.
2/ Veškeré vícepráce a méněpráce nad rámec této smlouvy budou dohodnuty mezi účastníky
    výstavby oboustranně potvrzeným zápisem ve stavebním deníku a budou v ceně díla
    zohledněny.
3/ Smluvní strany se dohodly, že budou účtovány skutečně provedené práce.
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V.

Platební a fakturační podmínky:

1/ Po ukončení veškerých prací, které jsou obsahem této smlouvy a předání díla bude
    zhotovitelem vyhotovena konečná platba /faktura/, splatná do 14-ti dnů po písemném
    předání a převzetí díla.
2/ Při nedodržení termínu dokončení díla dle čl.3 této smlouvy z důvodů zapřičiněných
    zhotovitelem, vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý
    den prodlení.
3/ Při nedodržení termínu splatnosti faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
    ve výši 0,01% za každý den prodlení.
4/ Po vzájemné dohodě může být od smluvních pokut upuštěno.

VI.

Další ujednání:

1/ Kvalita zhotovení díla dle obecně platných podmínek pro stavební a montážní práce.
2/ Objednatel předá zhotoviteli vyklizené staveniště s přípojkou el.energie /zásuvka 380V/,
    přípojkou vody a s vyznačením veškerých podzemních sítí nacházejících se v prostoru
    staveniště a místo pro zřízení ZS do 16.11.2020.
3/ Smluvní strany se dohodly, že na stavbě - díle bude veden stavební deník, do kterého
    účastníci budou zaznamenávat všechny skutečnosti podstatné  pro průběh realizace díla.
    Oprávněný k zápisům do stavebního deníku ze strany objednatele je pí. Hana Vítková.
4/ Díla-práce, která v dalším pracovním postupu budou zakryta, nebo se stanou nepřístupnými,
    převezme objednatel nejpozději od 3 dnů od vyzvání zhotovitelem.
5/ Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do 10 dnů od vyzvání zhotovitele.
    O předání a převzetí se sepíše zápis. V případě zjištěných vad a nedodělků se uvede v zápise
    termín jejich odstranění.
6/ Odpovědnost za vady:
    Pokud objednateli budou dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad.
    Zhotovitel je povinen odstranit vady pokud objednatel oznámil vady v záruční době.
    Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po oznámení vady sdělit objednateli, zda vady
    uznává, jakou lhůtu navrhuje pro odstranění vad, nebo z jakých důvodů odmítá vady uznat.
7/ Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínaje datem uplatnění
    reklamace a končí dnem odstranění vady.
8/ Záruční doba je stanovena na 48 měsíců a dle termínů vyplývajících ze záručních listů.
    Záruční doba počíná dnem následujícím po podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
    Záruka se netýká škod /závad/ způsobených jinou osobou nebo živelnou pohromou.
9/  Na předaném staveništi odpovídá za dodržování předpisů OBP a PO zhotovitel, a to při
      činnosti vyplývající z této smlouvy.
10/ Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikne důvod pro zrušení závazku před
      uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v
      souvislosti s přípravou na plnění a plněním závazku vznikly včetně škod.
11/ Nástup řemesel, které nezajišťuje zhotovitel stavby, bude konzultován mezi zhotovitelem
      a objednatelem, tak aby byl zajištěn hladký průběh výstavby a dodržen termín stavby.
      

VII.

Závěrečná ustanovení:

1/ Účastníci se dohodli, že jejich vztahy se budou řídit ustanovením Občanského zákoníku.
2/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě,
    podepsanými statutárními zástupci účastníků.
3/ Smlouva je sepsána ve dvou  vyhotoveních, jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
4/ Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.







V Opavě  4. 11. 2020








….................................................                                 …................................................

     Z H O T O V I T E L :                                                 O B J E D N A T E L :
 
                      
