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Návrh smlouvy o dílo :

SM LOUVA O DÍLO

Střední průmyslová škola strojnická
škola ..........

O  B e tlém ská  287/4, 110 00 P raha  1

Dcš^odne: j ̂  H, 2020 âs: 
ft.L: ýfS~/4úló

P očet listů P oče t p říloh Spis. zn.

7 —

„Stavební úpravy v učebnách CIV -  21,16, MFC a VYT2“ v objektu Střední 
průmyslové školy strojnické, Betlémská 287/4,110 00 Praha 1 -  Staré Město

číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 

se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen "objednatel

a

Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. města Prahy
Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 -  Staré Město
Ing. Miroslavem Žilkou, CSc. -  ředitelem školy
70872589
CZ 70872589
PPF banka a.s., Praha 4
2001240005/6000

)

2. zhotovitel: 

se sídlem: 

zapsán v OR: 

zastoupený: 

bankovní spojení: 

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

MOZAIK, spol. s r.o.
Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 - Břevnov

C20029 vedeným u Městského soudu v Praze

Mgr. Janem Dvořákem -  jednatelem společnosti

Komerční banka a.s., Praha 6

34902061/0100

49357999

CZ49357999

(dále jen "zhotovitel")

takto:
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Návrh smlouvy o dílo : Stejnopis č.:

I.
I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O S T A V B Ě

Číslo stavby: ............
Název stavby: „Stavební úpravy v učebnách CIV -  21 ,16 , MFC a VYT2“
Místo stavby: SPŠ strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 -  Staré Město
Zadavatel a investor: SPŠ strojnické, Betlémská 287/4,110 00 Praha 1 -  Staré Město

II.
P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: „Stavební úpravy 
v učebnách CIV -  21, 16, MFC a VYT2“ v objektu Střední průmyslové školy strojnické, 
Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 -  Staré Město, a to v rozsahu zadávacích podkladů pro výběr 
dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením 
veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a rozhodnutí 
objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne: 27.08.2020.
1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu 
stanoveném v zadávacích podkladech poptávkového řízení.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 
by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný 
položkový rozpočet díla), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací podklady stavby 
zpracované a zajištěné objednatelem.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady 
spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale 
tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně 
nutné biologické rekultivace

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla
g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství, pokud bude potřeba
h) projednání dopravních opatření a jejich realizace, pokud bude potřeba
i) náklady na pojištění díla

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.
D O B A  P L N Ě N Í

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 44 -  ti kalendářních dnů (průběžná doba 
realizace) ode dne předání staveniště výzvou objednatele dle potřeb koordinátora realizace 
učeben CIV. Předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních 
stran. (Doba realizace je  soutěžním kritériem)
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2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do: 10.9.2020
Předpokládaný termín pro dokončení realizace nejpozději do: 24.11.2020

3. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání 
staveniště zapsán do stavebního deníku.
v

4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele 
uvedených v zadávací dokumentaci. Časový harmonogram tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou 
součástí této smlouvy

IV.
C E N A  D Í L A  A P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 
rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 27.08.2020 jako cena nejvýše přípustná a činí: (Cena je  
soutěžním kritériem)
Základní cena bez DPH celkem 2.330.559,18 Kč
DPH 21 % 489.417,43 Kč
Celková cena včetně DPH 2.819.976,61 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného 
finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce 
objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta 
z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je  povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a 
čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího 
plnění zhotovitele pro objednatele. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v daném termínu. Zjišťování rozsahu 
a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové 
ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti 
obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty 
podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Střední 
průmyslová škola strojnická, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 -  Staré Město. Doloženy budou 
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., 
že musí obsahovat tyto údaje:

■ údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
■ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
■ rozsah a předmět plnění
■ evidenční číslo daňového dokladu
■ fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
■ datum uskutečnění zdanitelného plnění
■ datum vystavení daňového dokladu
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a dále:
■ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury
■ IC objednatele a zhotovitele
■ číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
■ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
■ číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu“.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo 
požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní 

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní 
ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace 
ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných 
prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 
objednatele a v rozporu s ČI. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 
se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 
provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí.

V.
P R Á V A  A P O V I N N O S T I  O B J E D N A T E L E

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou 
činnost (tj. příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr 
elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou 
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.
P R Á V A  A P O V I N N O S T I  Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 
dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.
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3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a 
převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn 
ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s 
nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 
kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné 

osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů 

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

Ř Í Z E N Í  S T A V B Y ,  S T A V E B N Í  D E N Í K ,

T E C H N I C K Ý  D O Z O R
1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Kalivoda Miroslav (tel.: 723557349), který zabezpečuje 

zejména tyto činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska.

3. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné 
moci pro tuto stavbu je Ing. Lukáš Pojar, který je odpovědnou osobou za investora SPS 
strojnickou, Betlémská 4/287, Praha 1 -  Staré Město.

4. Technický dozor objednatele zejména:
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle 

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly.
c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
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6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

VIII.
P Ř E D Á N Í  A P Ř E V Z E T Í  D Í L A

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu 
projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou 
dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání 
a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se 
zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 
zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud 
se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 
soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodu o termínech odstranění 
vad a nedodělků.

5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

IX.
O D P O V Ě D N O S T  Z A  V A D Y

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo -  stavební práce je 48 měsíců ode dne předání celého díla. (Zadavatel 
požaduje záruční dobu na celé dílo v minimálním rozsahu 36 měsíců a maximálně 72 měsíců.)

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 
záruční doby.

X.
S M L U V N Í  P O K U T Y  A N Á H R A D A  Š K O D Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. {Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce 
na částku 1.500,-Kč).

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 
předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za 
každou vadu a nedodělek.

3. Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 
náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst 
do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Návrh smlouvy o dílo : Stejnopis č .: ......
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Návrh smlouvy o dílo : Stejnopis č.:
XI.

M I M O Ř Á D N É A N E P Ř E K O N A T E L N É P Ř E K Á Ž K Y
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 
jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit.

XII.
O D S T O U P E N Í  OD  S M L O U V Y

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 
k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 
odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 
ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z 
těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 
zhotoviteli doručeno.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 
zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle 
do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto 
odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy.
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8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 
na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 
2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku.

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.
O S T A T N Í  U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 
provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i 
v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého 
díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a 
dále na následující rozsah typů pojistných událostí:

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo 
ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 
závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: Ing. Miroslav Žilka CSc. - ředitel SPSS Betlémská 4, P - 1 

ve věcech technických: Ing. Lukáš Pojar - OP SPSS Betlémská 4, P - 1

BLACKBACK s.r.o - OP SPŠS Betlémská 4, P -  1 AD

Ing. Lukáš Pojar - OP SPŠS Betlémská 4, P — 1 TDI

Návrh smlouvy o dílo : Stejnopis č .: ......
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Návrh smlouvy o dílo : Stejnopis č.:

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: Mgr. Jan Dvořák, tel. 602345541

ve věcech technických: Miroslav Kalivoda, tel. 723557349

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola strojnická, Betlémská 287/4, Praha 1 -  
Staré Město

5. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, 
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

V Praze dne :........................
objednatel

Ing. Miroslav Žilka CSc. 
ředitel SPŠ strojnické, Betlémská 4

V Praze dne: 26.10.2020

zhotovitel ~J~ 
Mgr. Jan Dvořák 

jednatel společnosti
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