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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

mezi 

objednatelem:                         Středočeský kraj 
se sídlem:                                Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:                          Martinem Hermanem, radním pro oblast investic  
                                                a veřejných zakázek   

IČO: 70891095                       DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení:                   PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu                              

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:              Martin Herman, radní pro oblast investic  
                                                 a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:            Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

zhotovitelem: Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj  
zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:
IČO: 61853267   DIČ: CZ61853267 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 

(správce společnosti) 
 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

(společník) 
 

Pontex, spol. s r.o. 

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, 2994  
(společník) 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 
(č. smlouvy S-8046/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 3286/08) 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 

zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na 

minitendr s názvem  
„II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci 

Kamenný Přívoz“ – PD, Opakování 
dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, 
předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. 
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) 

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy) 

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném 
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy  

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
smlouvy 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

Postup v rámci projednání majetkoprávní přípravy je definován v: Obecně platném 

postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, která má pravomocné územní rozhodnutí 
a nebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti Středočeského kraje 

f) Technická pomoc objednateli v rozsahu: 

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru  
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při 

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby 

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové 
kanalizace je tato součástí předmětu díla. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 
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3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 1 185 000,- Kč 

DPH: 248 850,- Kč 

včetně DPH: 1 433 850,- Kč 

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení 
bez DPH: 1 185 000,- Kč 

DPH: 248 850,- Kč 

včetně DPH: 1 433 850,- Kč 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby 

bez DPH: 525 000,- Kč 

DPH: 110 250,- Kč 

včetně DPH: 635 250,- Kč 

d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 
bez DPH: 395 000,- Kč 

DPH: 82 950,- Kč 

včetně DPH: 477 950,- Kč 

e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby 

 bez DPH: 616 000,- Kč 

DPH: 129 360,- Kč 

včetně DPH: 745 360,- Kč 

f)  Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

bez DPH: 750,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

DPH: 157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

včetně DPH: 907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

Cena celkem: 

bez DPH: 4 059 750,- Kč 

DPH: 852 547,50 Kč 

včetně DPH: 4 912 297,50 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 
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3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je  

Ing. Milan Peška, 

Ing. Petr Nádvorník,

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

b) Specifikace případných etap:  
Koncept DUR – do 5 měsíců od zahájení prací 
Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem 

Podání kompletní žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR 

objednatelem 

Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání kompletní žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo na výzvu objednatele 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Technickou specifikaci předmětu díla. 

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): 

 

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby 
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na 
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se 
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy byly v době před 
zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň 
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také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.  

Resortní pravidla metodika Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastrutkruy 
uveřejněné na webové prezentaci: 

- https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/ 

- www.pjpk.cz  

 

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem 
kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatele, 
Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této 
smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní 
a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne 
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V 

případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen 
smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, 
pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má 
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění, 
Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny, 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/
http://www.pjpk.cz/
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Příloha č. 3: Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má 
pravomocné územní rozhodnutí anebo pravomocné sloučené povolení, v působnosti 
Středočeského kraje. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

 

V Praze dne  

 

PODEPSÁN 

za objednatele: Středočeský kraj 
 

 

 

………………………………………….. 
                    Martin Herman 

radní pro oblast investic a veřejných zakázek 

 

 

 

V Praze dne 9. 11. 2020 

 

PODEPSÁN 

za zhotovitele: Ateliér projektování  
inženýrských staveb, s.r.o. 
 

 

 

………………………………………….. 
Ing. Karel Nejedlý 

jednatel 

 

 

 

 

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Nejedlý 

Datum: 2020.11.10 

08:39:02 +01'00'



Technická specifikace

Název akce:      II/105 Kamenný přívoz mosty ev. č. 105–008 a 105-009
přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz 

 Staničení provozní v km : 13,799 km, CMS: Zbraslav

Most ev. č. 105-008

Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
Nosná konstrukce - Nosnou konstrukci o jednom poli tvoří polokruhová klenba z lomového 
kamene. Krajní pasy jsou z žulových kvádrů. Na obou stranách bylo dodatečně provedeno 
rozšíření mostovky železobetonovou deskou.

Stavební stav mostu je V – špatný - vrchní stavba, IV – uspokojivý - spodní stavba 
Zdivo klenby bylo v nedávné době přespárováno, podélné trhliny s výluhy pojiva jsou však 
již znovu patrné. Ojediněle jsou patrné průsaky. Na spodním líci obou rozšíření jsou sítě trhlin
s průsaky a výluhy pojiva. Zatéká zejména v místech napojení na původní konstrukci. Na 
pravé straně podhledu mostovky odpadává separovaná krycí vrstva betonu a je odhalená 
korodující výztuž.
Komplexní rekonstrukce mostu bude zahrnovat sanace spodní stavby a kompletní výměnu 
vrchní stavby včetně izolací nebo úplná náhrada mostu. Most prostorově nevyhovuje jak pro 
vozidla, tak i pro chodce a má velmi nízkou zatížitelnost Vn = 12 t.
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Výčet požadovaných oprav: Mostní objekty a zdi

Stavební  úprava  mostu  spočívá  v  odstranění  vrchní  stavby  mostu  stávajícího,
doporučuji diagnostiku spodní stavby 
Demolice:

Stávající  mostní  konstrukce  bude  po  doporučení  diagnostiky  v  průběhu  výstavby
zdemolována.  Demolice  je  součástí  stavebního  objektu  a  bude  probíhat  za  uzavřeného
provozu na komunikaci II/105. 
Demolice  bude  zahájena  odstraněním  náletové  vegetace,  skrývkou  drnových  vrstev  a
odstraněním  vozovkového  krytu  v  rozsahu  stavebních  prací  mostu.  Viditelně  se  označí
všechny okolní inženýrské sítě. Následně se odtěží konstrukce vozovky a zahájí se bourání
částí nosné konstrukce. Nosná konstrukce bude odtěžena.
Konstrukce mostu - nový stav:

Železobetonová konstrukce s jednostranným 2 metry širokým chodníkem a vozovkou mezi
obrubami  6,5 m, jeden jízdní pruh 2,75 m. Předpoklad ponechání opěr a pilířů po nařízené
diagnostice. 

Pro veškeré betonářské práce, provádění betonářské výztuže platí TKP PK, kap. 18 a
příslušné ČSN, na které se uvedené TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné
svařování výztuže platí TP 193

Most ev. č. 105-009

Současný stavební stav mostu 105-009 a výčet požadovaných oprav:
Nosná konstrukce - Nýtované ocelové příhradové nosníky se zkříženými diagonály rozpětí
44.8m.  Příčníky  příhradové  rozpětí  5.60m  á  4.48m,  v.  1.70m.  Podélníky  z  válcovaných
profilů I 240. ŽB deska mostovky tl. 0.16-0.20m s náběhy 0.135m nad podélníky spřažená s
ocelovými nosníky. Zavětrování  v úrovni spodních pasů příčníků diagonálami z úhelníků.
Ocelolitinová ložiska, pevná na pilíři, válečková na opěrách.
Stavební stav mostu je V – špatný. Železobetonová deska mostovky je na spodním líci místy
porušena příčnými trhlinami - zpravidla nad příčníky. Nad 1. příčníkem u opěry OP1 jsou v
trhlině stopy po zatékání s výluhy pojiva. Na spodním líci desky mostovky je nedostatečná
krycí vrstva betonu a místy se prokresluje korodující výztuž, lokálně je výztuž obnažena.
Ložiska  jsou  zanesena  nečistotami,  které  vytvářejí  korozní  prostředí.  Ložiska  korodují,  u
ložisek jsou porušeny třmeny.
Flexibilní  závěr  nad opěrou OP3 je  zcela  rozpadlý,  tvoří  se  výtluky,  které jsou průběžně
opravovány. Dilatačními závěry zatéká do nosné konstrukce.
Bude  provedena  demolice  a  náhrada  novým  mostním  objektem,  který  bude  navržen  dle
platných TP a ČSN. Nový mostní objekt bude projektován pro kategorii vozovky II. třídy a
bude vyhovovat svým prostorovým uspořádáním a zatížitelností.
Stávající  normální  zatížitelnost  je  12t.  Most  má  z  důvodu  nenormové  šířky,  záchytného
systému a nízké zatížitelnosti velmi omezenou použitelnost

Výčet požadovaných oprav: Mostní objekty a zdi

Stavební úprava mostu spočívá v odstranění mostu stávajícího, který nevyhovuje svým
stavebně technickým stavem a šířkovým uspořádáním. Bude proveden podrobný průzkum a
prohlídka  mostu,  která  stanoví  rozsah  projekčních  prací,  který  stanový  skutečný  rozsah
opravy mostu
Demolice:

Stávající  mostní  konstrukce  bude  v  průběhu  výstavby  zdemolována  v rozsahu  dle
provedeného průzkumu a prohlídky. Demolice je součástí stavebního objektu a bude probíhat
za uzavřeného provozu na komunikaci II/105. Součástí projekčních prací bude zjištění IS a
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jejich případná ochrana či vymístění mimo mostní objekt.
Demolice  bude  zahájena  odstraněním  náletové  vegetace,  skrývkou  zemin  a  odstraněním
vozovkového krytu v rozsahu stavebních prací mostu.  Viditelně se označí  všechny okolní
inženýrské sítě.  Následně se odtěží  konstrukce vozovky a  zahájí  se  bourání  částí  železné
konstrukce. Nosná konstrukce bude rozřezána a snesena. 
Konstrukce mostu - nový stav:

Železobetonová konstrukce jednostranným 2 metry širokým chodníkem, skladba vozovky,
izolace, šířkové uspořádání, záchytný systém a ostatní konstrukce mostu budou navrženy dle
platných ČSN a TP.

Pro veškeré betonářské práce, provádění betonářské výztuže platí TKP PK, kap. 18 a
příslušné ČSN, na které se uvedené TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670. Pro případné
svařování výztuže platí TP 193

Součástí projekčních prací pro oba mosty bude zjištění IS a jejich případná ochrana či
vymístění mimo mostní objekt.

Předpokládané náklady projektu jsou dány odborným odhadem, bude upřesněno dle 
zpracované PD a VŘ na dodavatele služeb a stavebních prací:

Projekční příprava (Průzkumy, prohlídky, DÚR, DSP, PDPS, IČ)
4 600 000,00 Kč bez DPH tj. 5 660 000,00 Kč s DPH 21 %

Stavba: 105 000 000,00 Kč bez DPH, tj. 127 050 000,00 Kč s DPH 21%

TDI: 2 652 000,00Kč bez DPH, tj. 3 176 250,00 Kč s DPH 21%

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
- Most 105-008
- Most 105-009
- DIO
- Přeložky inženýrských sítí 

5. Územně-technické podmínky
- Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objekt zůstane v majetku 
Středočeského kraje, rekonstrukce bude probíhat při úplné uzavírce sil. II/105

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

    - Provoz a údržba komunikace a mostu zůstává v kompetenci KSÚS SK 

7. Termín realizace

  

Stavba, výkon TDI a AD: 
předpoklad zahájení v r. 2021
  

Kontakt : 

3



Miroslav  Dostál  ,  hlavní  mostní  technik  KSÚS  SK,  mob  email:

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil email:

Ing. Petr Nádvorník, investiční technik, tel.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Knopp, upravil Petr Nádvorník

Datum 7. 4. 2020

Přílohy: HPM 105-009
HPM 105-008
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DÚR*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

105 000 000 1,129% 0,376% 1,129% 0,587% 0,500% 750

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x x x 205

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

1 200 000 400 000 1 200 000 1 000 000 600 000 200 000 4 600 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 185 000 395 000 1 185 000 616 000 525 000 153 750 4 059 750

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 98,75% 98,75% 98,75% 61,60% 87,50% 76,88% 88,26%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

"II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz"  PD, 
Opakování

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Nejedlý 

Datum: 2020.11.10 

08:39:35 +01'00'



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa

150 000,00

Předběžný GTP dle TP 76 75 000,00

Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační 
studie, Bilance zemin a ornice, 

Dendrologický průzkum, diagnostika 
vozovky, apod)

175 000,00

Průzkumy DÚR celkem 400 000,00   

 

DÚR
Průvodní zpráva 10 000,00

Výkresová část 575 000,00

Dokladová část 150 000,00

Reprografické práce 50 000,00

DÚR celkem 785 000,00

DUR celkem včetně průzkumů 1 185 000,00  

Průzkumy a podklady - DSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa - aktualizace 

30 000,00

Podrobný GTP dle TP 76 150 000,00

Doplňující průzkumy a aktualizace 
průzkumů z DUR 50 000,00

Průzkumy DSP celkem 230 000,00

DSP  

Průvodní zpráva 10 000,00

Souhrnné technické řešení 60 000,00

Stavební část 720 000,00  

DIO 75 000,00  

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

25 000,00
 

BOZP 15 000,00

Reprografické práce 50 000,00   

DSP celkem 955 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 1 185 000,00  

IČ-zajištění vydání ÚR   

projednání dokumentace 220 000,00  

majetkoprávní podklady 125 000,00  

podání žádosti bez poplatků 50 000,00  

IČ celkem 395 000,00

 

IČ-zajištění vydání SP   

projednání dokumentace 370 000,00   

majetkoprávní podklady a uzavření smluv 200 000,00  

podání žádosti bez poplatků 46 000,00

IČ celkem 616 000,00  

PDPS  

Technická zpráva 10 000,00  

Výkresová část 360 000,00  

ZTKP 25 000,00  

Soupis prací a rozpočet 80 000,00

Reprografické práce 50 000,00  

PDPS celkem 525 000,00

 

celkem bez DPH 3 906 000,00

V Praze dne 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

"II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008 a 105-009 přes 
Sázavu v obci Kamenný Přívoz"  PD, Opakování

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Nejedlý 

Datum: 2020.11.10 

08:39:57 +01'00'



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 20 15 000

Cena  AD celkem bez DPH 185 138 750

Celkem 205 153 750

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

30

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.  

20

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

20

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 15

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

20

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

80

celkem hodin 185

Kč/hod 800

Celkem Kč bez DPH 148 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Praze dne 

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

"II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz"  PD, Opakování

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

750

Ing. Karel 

Nejedlý

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Nejedlý 

Datum: 2020.11.10 

08:40:21 +01'00'



Příloha č. 3

Obecně platný postup při majetkoprávním vypořádání stavby, která má
pravomocné územní rozhodnutí a nebo pravomocné sloučené povolení,

v     působnosti Středočeského kraje  

a) Po  odsouhlasení  záborového  elaborátu  akce  objednatelem,  zajistí  zhotovitel  vypracování
geometrických plánů

b) Návrh geometrických plánů nechá zhotovitel schválit místně příslušným katastrem nemovitostí
c) Po odsouhlasení místně příslušným KN budou geometrické plány zhotovitelem vloženy do KN

společně s přílohami
i) Pravomocným ÚR a nebo pravomocným sloučeným povolením
ii) Prohlášením investora, že stavba je veřejně prospěšná
iii) Srovnávací  sestavou  potvrzující  soulad  mezi  pozemky  vyjmenovanými  v ÚR  a

záborovým elaborátem z DSP
d) Po zavkladování GP objednatel anebo zhotovitel, má-li to v soupisu prací, zajistí zpracování

znaleckých posudků znaleckým ústavem/znalcem 
e) Po vyhotovení  znaleckých posudků zpracuje  zhotovitel  dle  vzorů  kupní  smlouvy  a  ostatní

majetkové smlouvy.
f) Po  zpracování  kupních  smluv  jsou  tyto  společně  se  zpracovaným  materiálem  do  RK

postoupeny Odboru majetku KÚ SK ke kontrole a procesnímu zajištění projednání v orgánech
kraje (RK, ZK, majetková komise)

g) Po odsouhlasení ZK jsou zhotovitelem provedeny finální kontroly kupních smluv. Zhotovitel
současně  požádá  o  provedení  finanční  kontroly  Odbor  majetku  a  přídělení  čísla  KSÚS
systému Athéna paní Elišku Richtrovou (akce financované z finančních zdrojů Kraje)nebo
Renatu Matějkovou (akce financované ze finančních zdrojů SFDI).

h) Po provedení  finanční  kontroly  a  přidělení  ev.  č.  smlouvy  je  smlouva předána k podpisu
řediteli KSÚS a poté zaslána k zajištění podpisu vlastníkovi pozemku, pozemků

i) Po uzavření smlouvy provede zhotovitel kontrolu, že smlouva obsahuje bankovní spojení na
prodávajícího  a  jedno  pare  kupní  smlouvy  předá  neprodleně  na  Odbor  majetku  KÚ
SK.Zhotovitel  vyhotoví  návrh  na  vklad  do  KN,  přičemž  v tomto  návrhu  bude  uvedena
kontaktní  datová  schránka  kraje,  KSÚS  a  zhotovitele.  Návrh  na  vklad  musí  obsahovat
informaci, že KSÚS je oprávněna hospodařit s pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje.
Dále zhotovitel zkontroluje, zda smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv. Pokud ano,
zajistí, před podáním návrhu na vklad u KSÚS její zveřejnění v registru.
V případě,  že  v průběhu  procesu  zajišťování  podpisu  smluv  dojde  k jejich  úpravě,  je
zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Odbor majetku KÚ SK a objednatele (pí.
Matějkvou a pí Richtrovou)

j) Poté  podá zhotovitel  návrh  na vklad,  jehož přílohou bude i  doklad o  zveřejnění  smlouvy
v registru  smluv  (pokud  podléhá  zveřejnění).   Náklady  spojené  s návrhem na  vklad  jsou
hrazeny  přefakturací  objednatelem.  Zhotovitel  je  povinen  provést  kontrolu  řádného
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

k) Po podání návrhu na vklad a vyznačení plomby je tento stav nahlášen Odboru majetku a
hospodářské správy KÚ SK (pí Paulová).

l) Po provedení  vkladu zašle  zhotovitel  informativní  e-mail  objednateli  (KSÚS)  o  provedení
vkladu,  součástí  bude zaslaná kupní smlouva (PDF),  informace o provedení vkladu popř.
čestné prohlášení vlastníka o vlastnictví bankovního účtu včetně čísla tohoto účtu a vyplněné
tabulky dle vzoru který je přílohou č.1 tohoto dokumentu

m) KSÚS zajistí procesní úhradu financí za výkup buď z rozpočtu KSÚS nebo SK



Příloha č. 3

n) Po  dokončení  celé  majetkoprávní  přípravy  a  výkonu  IČ  předá  zhotovitel  celou  složku
inženýringu protokolárně objednateli v šanonu a to včetně majetkových smluv v originále a
jednom  pare.  Zhotovitel  je  povinen  pravidelně  (jednou  měsíčně)  informovat  KSÚS  (pí
Poupětová / pí Matějkovou) o stavu uzavřených smluv a to z důvodu jejich evidence.

Příloha č.1: vzor evidenční tabulky excel

číslo
smlouvy

GINIS

jméno a
příjmení

prodávajícího

číslo
vkladu sp.

zn.

datum
založení
řízení na
katastru

nem.

datum
provedení

vkladu

datum žádosti
KSÚS o

zaplacení
(vyplní KSÚS)

datum zaplacení
kupní smlouvy

Krajem (vyplní KU)
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