


SMLOUVA O DÍLO 2020/OMP/1643

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Městská část Praha 10
Vršovická 68, 101 38, Praha 10
Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více- práce a převzít dílo:
Ing. Jiří Doležal, OMP
(dále jen o b j e d n a t e l)

a

ZHOTOVITEL: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
Benešov, F.V.Mareše 2056, PSČ 25601
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 122760
Zastoupená: Hynkem Nešporem, jednatelem
Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 27866785
DIČ: CZ27866785
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Hynek Nešpor, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Nešpor, jednatel
(dále jen z h o t o v i t e l)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **provedení zajištění stropní konstrukce nad schodištěm v objektu ZŠ Švehlova a oprava omítek stropů ve třídách a následná výmalba**, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **15. 12. 2020**.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle aktualizovaného harmonogramu stavby, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné celkové ceně

Cena celkem bez DPH: **733 751,92 Kč**

(slovy: sedmsetřicettřítisícisedmsetpadesátjedna korun českých a devadesát dva haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelům dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Zhotovitel se zavazuje, že do 15. 12. 2020 doručí na podatelnu MČ Praha 10 fakturu/faktury za veškeré zatím provedené práce s DUZP max. 15. 12. 2020 (tedy s termínem ukončení prací dle čl. II, odstavec 1).
4. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této smlouvy vůči objednateli spojené s touto smlouvou o dílo a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.

5. Fakturu zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
6. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
 - prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
7. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona. Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právními předpisy v české republice a Evropské unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatel. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatel, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel [redacted] e-mail: [redacted]
3. Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:
- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

18-11-2020



vedoucí oddělení majetkovoprávního
MČ Praha 10

Stav
Beneš
IČO
[redacted signature]

Hynek Nešpor
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
Jednatel společnosti

- Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Švehlova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava stropní konstrukce 4.NP	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Švehlova 2900, Praha 10	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	65 837,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	6 923,49		
	Montáž	326 356,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	11 539,16		
PSV	Dodávky	5 365,26	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	46 332,31			Provozní vlivy	18 462,65		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00				0		
Přesun hmot a sutí		17 674,54						
ZRN celkem		461 566,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	36 925,30		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	498 491,60
Základ 21%	498 491,60	DPH 21%	104 683,24	Celkem včetně DPH	603 174,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <div style="text-align: center;">  Benešov, F. IČO: CZ27 </div>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Základní škola Švehlova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava stropní konstrukce 4.NP	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Švehlova 2900, Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 21.10.2020	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
61							11 420,29	110 897,36	122 317,65		5,52	
Úprava povrchů vnitřní												
1		611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	906,98	94,00	11 420,29	73 835,36	85 255,65	0,01	5,52	RTS II / 2020
2		781111131R00	Vyplnění spár akrylátovým tmelem	m	522,00	71,00	0,00	37 062,00	37 062,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
3		416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2020
4		416093114R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2020
90							9 930,58	21 724,12	31 654,70		0,32	
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)												
5		900 R01	HZS - přesun nábytku	h	30,00	380,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
6		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	906,98	15,00	8 084,33	5 520,37	13 604,70	0,00	0,32	RTS II / 2020
7		784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	350,00	19,00	1 846,25	4 803,75	6 650,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
94							34 650,37	65 116,88	99 767,25		1,43	
Lešení a stavební výtahy												
8		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	906,98	110,00	34 650,37	65 116,88	99 767,25	0,00	1,43	RTS II / 2020
9		941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2020
95							1 113,17	90 491,81	91 604,98		0,04	
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních												
10		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	906,98	101,00	1 113,17	90 491,81	91 604,98	0,00	0,04	RTS II / 2020
11		953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
97							8 722,99	38 126,61	46 849,60		4,67	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce												
12		978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	906,98	20,00	0,00	18 139,60	18 139,60	0,00	3,63	RTS II / 2020
13		974082172R00	Vysekání rýh omítka stropů MVC	m	522,00	55,00	8 722,99	19 987,01	28 710,00	0,00	1,04	RTS II / 2020
S							0,00	17 674,54	17 674,54		0,00	
Přesuny sutí												
14		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	4,67	671,00	0,00	3 133,57	3 133,57	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	9,34	321,00	0,00	2 998,14	2 998,14	0,00	0,00	RTS II / 2020
16		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,67	315,00	0,00	1 471,05	1 471,05	0,00	0,00	RTS II / 2020
17		979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	4,67	318,00	0,00	1 485,06	1 485,06	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	105,60	24,00	0,00	2 534,40	2 534,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	93,40	35,00	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
20		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,67	296,00	0,00	1 382,32	1 382,32	0,00	0,00	RTS II / 2020
21		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,67	300,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
767							0,00	0,00	0,00		0,00	
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)												
22		767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
23		13380525	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS II / 2020
24		13611238	Plech hladký jakost S235 15x1000x2000 mm	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS II / 2020
25		998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
783							0,00	0,00	0,00		0,00	
Nátěry												
26		783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
784							5 365,26	46 332,31	51 697,58		0,18	
Malby												
27		784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	906,98	57,00	5 365,26	46 332,31	51 697,58	0,00	0,18	RTS II / 2020
28		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
29		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

Celkem: 461 566,30

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Švehlova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava stropní konstrukce 4.NP - schodiště	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Švehlova 2900, Praha 10	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	38 326,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 222,74
	Montáž	52 890,22	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	8 593,98
PSV	Dodávky	40 653,76	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	76 821,16			Provozní vlivy	8 593,98
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 157,91				
ZRN celkem		214 849,61	DN celkem	0,00	NUS celkem	20 410,71
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	235 260,32
Základ 15%	0,00	DPH 21%	49 404,67	Celkem včetně DPH	284 664,99
Základ 21%	235 260,32				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Základní škola Švehlova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava stropní konstrukce 4.NP - schodiště	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Švehlova 2900, Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 21.10.2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				18 511,23	25 990,85	44 502,08		0,83	
3		416021126R0	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	40,66	984,00	16 205,05	23 801,93	40 006,98	0,02	0,75	RTS II / 2020
4		416093114R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRFI 12,5 mm	m2	3,90	1 152,00	2 306,18	2 188,92	4 495,10	0,02	0,08	RTS II / 2020
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				410,74	280,48	691,22		0,01	
6		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	40,66	17,00	410,74	280,48	691,22	0,00	0,01	RTS II / 2020
		94	Lešení a stavební výtahy				11 079,64	16 567,46	27 647,10		0,24	
9		941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	40,66	190,00	3 095,78	4 629,14	7 724,93	0,01	0,24	RTS II / 2020
9		989120999PC	Provizorní podepření stropu	m2	40,66	490,00	7 983,86	11 938,32	19 922,18	0,01	0,24	RTS II / 2020
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				8 283,93	11 635,95	19 919,88		0,00	
10		952901111RT1	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - schodiště	m2	40,66	118,00	58,30	4 739,58	4 797,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
11		953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 160 mm, M 16, ampule	kus	40,00	320,00	8 225,62	4 574,38	12 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
25		998113203R00	Přesun hmot, opravy a údržba, výšky do 24 m	t	1,08	2 150,00	0,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	778,50	778,50		0,36	
12		978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100 %	m2	5,85	110,00	0,00	643,50	643,50	0,05	0,29	RTS II / 2020
13		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn do 100 %	m2	1,50	90,00	0,00	135,00	135,00	0,05	0,07	RTS II / 2020
		S	Přesuny sutí				0,00	1 399,32	1 399,32		0,00	
14		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,36	671,00	0,00	241,56	241,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,72	321,00	0,00	231,12	231,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
16		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36	315,00	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
17		979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	0,36	318,00	0,00	114,48	114,48	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	8,64	24,00	0,00	207,36	207,36	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,92	35,00	0,00	277,20	277,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
20		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,36	295,00	0,00	106,20	106,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
21		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,36	300,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				39 861,09	73 934,46	113 795,55		0,98	
22		767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	930,00	92,00	14 062,12	71 497,88	85 560,00	0,00	0,05	RTS II / 2020
23		13380525	Tyč průřezu I 180, střední, jakost oceli S235	t	0,85	27 780,00	23 726,90	0,00	23 726,90	1,00	0,85	RTS II / 2020
24		13611238	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,08	26 980,00	2 072,06	0,00	2 072,06	1,00	0,08	RTS II / 2020
25		998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 107,54	2,20	0,00	2 436,59	2 436,59	0,00	0,00	RTS II / 2020
		783	Nátěry				323,40	2 049,60	2 373,00		0,00	
26		783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	31,64	75,00	323,40	2 049,60	2 373,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		784	Malby				469,27	3 273,68	3 742,96		0,01	
28		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	44,56	24,00	222,44	846,98	1 069,42	0,00	0,00	RTS II / 2020
29		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	44,56	60,00	246,83	2 426,71	2 673,54	0,00	0,01	RTS II / 2020

Celkem: 214 849,61

Poznámka:

Harmonogram prací

Práce budou provedeny do 21 dnů od předání staveniště nejpozději však do 15.12.2020

- Zakrytí podlah
- Proškrabání spár a zednická oprava
- Postavení lešení na schodišti
- Osekání omítek pro OK a zaměření
- Výroba OK + nátěr
- Osazení OK dle TZ
- Provedení SDK
- Malby tříd a schodiště
- Úklid a ukončení prací

