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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:  Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:                  RNDr, Věra Palkovská, starostka města 
b) technických:               Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
                  Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby  
c) reklamací:                  Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
                 Zdeňka Nováková, referent odboru investic  

 telefon:  558 306 211    
 fax:  558 306 143 
 e-mail:  sekretariat@trinecko.cz 
 IČ:  002 97 313  
 DIČ:  CZ00297313  
 bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec 
 číslo účtu:  1621-781/0300   
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Zowada s. r. o.   

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddí C, vložka 50386  

  zastoupena:  Jaroslavem Zowadou, jednatelem společnosti 
 jednání ve věcech:   
 technických – stavbyvedoucí: Martin Szkandera, manager společnosti 
 reklamací:  Martin Szkandera, manager společnosti 
 se sídlem:  Plk.Velebnovského 180, Jablunkov, PSČ 739 91  
 IČ:  268 49 631       
 DIČ:  CZ26849631    
 telefon: 777 276 186    
 e-mail:  jarolav.zowada@zowada.cz     
 bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Pobočka Jablunkov   
 č. účtu:    86–5812040297/0100     

(dále jen zhotovitel) 
 
 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Rekonstrukce čistírny 
odpadních vod, Třinec - Dolní Líštná, lokalita Nový Svět“ (dále též „stavba“ 
nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Václav Kopecký, 739 98 
Mosty u Jablunkova 275, dne 07/2016pod č. 30016. (dále jen „projektová 
dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy 
a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování 
a následné odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady 
o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, 

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 
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s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně 
s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních 
nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x 
v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného 
zákona. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
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formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma, které je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla 
jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel 
povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam 
zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě 
není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke 
změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, 
který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel 
subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li 
zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 
odstoupit. 
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III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání 
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště 
nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce 
na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 80 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 
ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle 
a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání 
a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 



                    M ě s t o   T ř i n e c  2016/02/131/Li 
                    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
 

 

Smlouva o dílo „Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Třinec - Dolní Líštná, lokalita Nový Svět“  6 z 14 

 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, parc.č. 934/4, 934/5, 934/6 a 934/7 katastrální území Dolní 
Líštná.. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH   2.920.042,74 Kč 
  
 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 
 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování 
a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 
a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací 
a k ocenění víceprací a méněprací. 
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7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací 
a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele 
a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to 
ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90 % z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje 
tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
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uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák.  
č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru.  

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 



                    M ě s t o   T ř i n e c  2016/02/131/Li 
                    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
 

 

Smlouva o dílo „Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Třinec - Dolní Líštná, lokalita Nový Svět“  9 z 14 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. 
O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  
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IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo 
a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení 
a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum 
a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, 
termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech 
a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
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objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

3. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu 
a údržby. 

4. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá 
písemně. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 
 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen 
zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 
24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

9. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním části díla v termínu sjednaném 
v časovém harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s předáním části díla. 

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským 



                    M ě s t o   T ř i n e c  2016/02/131/Li 
                    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
 

 

Smlouva o dílo „Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Třinec - Dolní Líštná, lokalita Nový Svět“  12 z 14 

 

schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
subdodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  
1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době 
a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

8. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště 
a vyklizením staveniště.  

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 
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 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 pracovních dnů ode 
dne předání staveniště, 

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona 
o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které 
odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy 
a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách 
úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále 
skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 
10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy 
předložit seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné 
veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
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je vyhotovena v 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2016/2016/2237 ze dne 08.08.2016.  

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet,  
2. Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram 

 

 

 

za objednatele                           za zhotovitele 

 

 

V Třinci dne…….       V Jablunkově dne………
  

 

 

 

 

………………………..      ……………………………… 
RNDr. Věra Palkovská Jaroslav Zowada 
starostka města  jednatel společnosti 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třinec-Dolní Lištná-Nový Svět Datum: 01.08.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26849631

Zowada s.r.o., Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov DIČ: CZ26849631

Projektant: IČ:

Ing. Václav Kopecký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 336 140,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 336 140,02 20,00% 467 228,10

snížená 0,00 10,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 803 368,12

Třinec-Dolní Lištná-Rekonstrukce ČOV

KOP-10-2-2 - SO 01 Rekonstrukce ČOV - stavební část, provozní rozvod silnoproudu, strojně 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec-Dolní Lištná-Nový Svět Datum: 01.08.2016

Zadavatel:  Projektant: Ing. Václav Kopecký

Uchazeč: Zowada s.r.o., Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 336 140,02

HSV - Práce a dodávky HSV 115 408,02

    2 - Zakládání 7 951,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 019,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 804,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 633,00

      99 - Přesun hmot 14 223,00

PSV - Práce a dodávky PSV 117 192,00

    767 - Konstrukce zámečnické 58 430,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 58 762,00

M - Práce a dodávky M 3 600,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 3 600,00

OST - Ostatní 2 099 940,00

    O01 - Ostatní 2 099 940,00

Třinec-Dolní Lištná-Rekonstrukce ČOV

KOP-10-2-2 - SO 01 Rekonstrukce ČOV - stavební část, provozní rozvod silnoproudu, strojně 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třinec-Dolní Lištná-Nový Svět Datum: 01.08.2016

Zadavatel:  Projektant: Ing. Václav Kopecký

Uchazeč: Zowada s.r.o., Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 336 140,02

D HSV Práce a dodávky HSV 115 408,02

D 2 Zakládání 7 951,54

1 K 271532211 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 9,697 820,00 7 951,54

VV 3,03*2,52*1,27 9,697

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 019,48

2 K 311101212 Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek m 2,000 150,00 300,00

3 K 311311961 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 20,422 2 840,00 57 998,48

VV "mechanické předčištění

VV 0,25*3,03*(1,1+0,22) 1,000

VV ((3,03*(0,48-0,25))/2)*(1,1+0,22) 0,460

VV (0,4*2,16*0,13)/2 0,056

VV 0,05*(0,97+0,5)*1,1 0,081

VV 0,73*0,17*1,1 0,137

VV (3,13+0,7+0,17)*0,22*0,73 0,642

VV (0,5+3,13+0,7+0,17)*0,3*(2,52+0,25+0,73) 4,725

VV "biologické čištění

VV 3,05*0,17*7,66*2 7,943

VV 3,03*0,17*3,05 1,571

VV 3,03*(7,66+0,17)*0,15 3,559

VV "zvýšení dna u vyústění odtoku vyčištěné vody

VV 0,95*0,9*0,29 0,248

VV Součet 20,422

4 K 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 8,492 440,00 3 736,48

VV (3,13+0,7+0,17)*0,73 2,920

VV 1,1*0,73 0,803

VV (0,3+1,1+0,22)*0,73 1,183

VV 3,03*1,1+0,13*1,1+0,1*1,1 3,586

VV Součet 8,492

5 K 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 8,492 60,00 509,52

6 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 31,500 540,00 17 010,00

VV (0,5+3,13+0,7+0,17)*(2,52+0,25+0,73)*2 31,500

7 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 31,500 110,00 3 465,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 804,00

8 K 622901110 Očištění spárovaných ploch po opravách omítek m2 13,000 50,00 650,00

VV 6+7 13,000

9 K 624601114 Tmelení spár rozměrů 20x20 mm jiným tmelem m 65,000 50,00 3 250,00

VV 30+35 65,000

10 M 231533100 tmel bílý kus 34,450 60,00 2 067,00

VV 65*0,53 'Přepočtené koeficientem množství 34,450

11 K 631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi t 0,019 23 000,00 437,00

VV 3,03*1,32*4,7*0,001 0,019

12 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 3 400,00 3 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 633,00

13 K 968071125 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 30,00 60,00

14 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,000 350,00 350,00

D 99 Přesun hmot 14 223,00

15 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 71,700 190,00 13 623,00

KOP-10-2-2 - SO 01 Rekonstrukce ČOV - stavební část, provozní rozvod silnoproudu, strojně 

technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 300,00 600,00

VV " vybourání otvorů pro ventilátory" 2 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 117 192,00

D 767 Konstrukce zámečnické 58 430,00

17 K 767590120 Montáž kompozitní lávky kpl 2,000 3 000,00 6 000,00

18 M 553141100R rošty  včetně zábradlí a nosníků š 80 cm m 6,060 2 500,00 15 150,00

VV 3,03*2 6,060

19 K 767641110 Montáž  dveří otvíravých jednokřídlových do ocelové zárubně kus 1,000 950,00 950,00

20 M 553411680 dveře kovové protipožární včetně speciální rohové zárubně kus 1,000 34 600,00 34 600,00

21 K 767641800R Demontáž zábradlí odřezáním š 80 cm kus 4,000 320,00 1 280,00

22 K 767649191 Montáž a dodávka kování kus 1,000 450,00 450,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 58 762,00

23 K 783221112 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 3,800 290,00 1 102,00

VV "dveře a zárubeň

VV 3,2+0,6 3,800

24 K 783595112R Nátěry vodou ředitelné klempířských syntetické dvojnásobné a základní antikorozní m2 86,000 260,00 22 360,00

VV "střecha" 80 80,000

VV "svody a žlaby" 6 6,000

VV Součet 86,000

25 K 783891110R Nátěry stěn a stropů akrylát disperse 2x m2 203,000 140,00 28 420,00

VV " vnitřní" 118 118,000

VV "vnější" 85 85,000

VV Součet 203,000

26 K 783903811 Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly m2 86,000 80,00 6 880,00

D M Práce a dodávky M 3 600,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 3 600,00

27 K 240010058 Montáž ventilátor kus 2,000 1 800,00 3 600,00

D OST Ostatní 2 099 940,00

D O01 Ostatní 2 099 940,00

28 K HZS4221 Zaměření skutečného provedení soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

29 K 389791111 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST . stroje a zařízení - samostatný rozpočet soubor 1,000 1 546 182,00 1 546 182,00 CS ÚRS 2010 01

PP X Montáž těles vodárenských rychlofiltrů s jedním dnem vodních, délky do 2,5 m

30 K 210010001 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU - elektročást - samostatný rozpočet soubor 1,000 545 758,00 545 758,00 CS ÚRS 2010 01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových 

ohebných, průměru 11 nebo 13,5 mm

Strana 4 z 4



Položka č. Popis položky Jednotka Množství Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH
1 2 3 4 5,00 6

 -  - - - Kč Kč

A. Stroje a zařízení

1. Hrubé ruční česle  - dodávka a montáž kpl 1 18 661,00 18 661,00

Hrubé ruční česle s průlinami 20 mm, sklon 35°, šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu 530 mm, včetně děrovaného 

odkapávacího žlabu o délce 1200 mm a šířce 350 mm (odkapávací žlab je společný pro hrubé i jemné česle) a 

hrabla; materiálové provedení – nerezová ocel DIN 1.4301 

2. Jemné ruční česle  - dodávka a montáž kpl 1 24 546,00 24 546,00

Jemné ruční česle s průlinami 6 mm, sklon 35°, šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu 630 mm, včetně hrabla; 

materiálové provedení – nerezová ocel DIN 1.4301

3. Hradítko ruční s madlem  - dodávka a montáž ks 2 20 203,00 40 406,00

Hradítko ruční s madlem, pro hrazení průtoku v otevřeném žlabu před česlemi, šířka žlabu 400 mm, hloubka žlabu 

600 mm, výška desky 500 mm; materiálové provedení – rám, deska, madlo z nerezové oceli DIN 1.4301, těsnění 

pryž, vedení desky plast

4. Hradítko ruční s madlem  - dodávka a montáž ks 1 12 551,00 12 551,00

Hradítko ruční s madlem, pro hrazení průtoku v otvoru DN 200 v betonové stěně; materiálové provedení – rám, 

deska, madlo z nerezové oceli DIN 1.4301, těsnění pryž, vedení desky plast

5. Hrubé ruční česle  - dodávka a montáž ks 1 10 121,00 10 121,00

Hradítko ruční s madlem, pro hrazení průtoku v otvoru 200x630 v betonové stěně, výška desky 500 mm; materiálové 

provedení – rám, deska, madlo z nerezové oceli DIN 1.4301, těsnění pryž, vedení desky plast

6. Plastová nádoba  - dodávka ks 1 847,00 847,00

Plastová nádoba pro akumulaci shrabků, objem 70 l, 

ø 520 x 640 mm

7. Vyvložkování vnitřku nádrže PP-deskami  - dodávka a montáž kpl 1 344 432,00 344 432,00

Vyvložkování vnitřku ocelové nádrže biologického čištění svařenými PP-deskami o tl. 15-20 mm, vnitřní půdorysné 

rozměry  nádrže 8 x 2,8 m, hloubka nádrže (ode dna po novou hranu) 3,1 m. Celková plocha ca S = 91 m2.

PP-desky budou po obvodu přiloženy na trapézový plech, tvořící stěny nádrže, a bodově uchyceny chemickými 

kotvami. Na  dno nádrže budou PP-desky položeny bez uchycení. Bližší popis viz Technická zpráva.

8. Dělicí příčka mezi NN a DN  - dodávka a montáž ks 1 23 823,00 23 823,00

Nenosná dělící příčka mezi nitrifikační a denitrifikační sekcí, celkový rozměr příčky 2,7 x 3 m, otvor u dna 0,3 x 0,3 m; 

konstrukční provedení příčky – lehká nosná konstrukce z nerezových U-profilů, vyplněná deskami z PP 
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9.1 Míchadlo se spouštěcím zařízením  - dodávka a montáž kpl 1 53 371,00 53 371,00

Malé axiální ponorné horizontální míchadlo pro promíchávání obsahu denitrifikační sekce (např. typ APM 1008-0,34 f-

y Sigma VVÚ); hlavní technické parametry jsou následující:

- otáčky vrtule:               690 min-1

- průměr vrtule:              226  mm

- pohon:                         Pmot = 0,34 kW, 400 V, 50 Hz

- vybavení elektromot.:  tepelná ochrana statoru bimetalem

- kabel:                        silnoproudý motorový kabel, délka 10m

Součástí dodávky bude následující montážní příslušenství:

- Spouštěcí zařízení pro spouštění míchadla do hloubky 3,2 m (typ SP-R/1), včetně kotevního materiálu pro jeho 

uchycení k ocelovému U-profilu; mat. provedení – nerezová ocel

9.2 Míchadlo  - dodávka kpl 1 22 701,00 22 701,00

Malé axiální ponorné horizontální míchadlo pro promíchávání obsahu denitrifikační sekce (např. typ APM 1008-0,34 f-

y Sigma VVÚ); hlavní technické parametry jsou následující:

- otáčky vrtule:               690 min-1

- průměr vrtule:              222  mm

- pohon:                         Pmot = 0,34 kW, 400 V, 50 Hz

- vybavení elektromot.:  tepelná ochrana statoru bimetalem

- kabel:                        silnoproudý motorový kabel, délka 10m

10. Atypická dosazovací nádrž  - dodávka a montáž kpl 1 407 287,00 407 287,00

Atypická dosazovací nádrž, vestavěná do aktivační nádrže o šířce ca 2690 mm, hloubka vody v nádrži 2500 mm (viz 

dispoziční výkres); min. objem dos. nádrže V = 7 m3, min. plocha dos. nádrže S = 4 m2. Mat. provedení stěn DN – 

nerezový plech 1.4301. Vnitřní sestava DN sestává z následujících elementů:

- obslužná a nosná lávka, šířka 800 mm, celková délka 3,5 m, nosné profily z ocel. nosníků tř. 11 s povrchovou 

úpravou žárovým pozinkem, zábradlí z nerezových trubek, pororošty kompozit; na lávce bude zavěšena uklidňovací 

roura, sestava mamutky vrat. kalu a mamutky plovoucího kalu a odběrné žlaby vyčištěné vody (viz dále); užitné 

zatížení lávky obsluhou 150 kg; včetně statického výpočtu

- uklidňující nátoková roura, profil DN 500, celková délka 1400 mm, s nátrubkem přítoku aktivační směsi DN 200 

(délka 1600 mm), nerez. ocel 1.4301

- sestava mamutky vratného kalu, dimenze mamutky DN 65, materiálové provedení nerezová ocel 1.4301

- sestava mamutky plovoucího kalu, dimenze mamutky DN 65, materiálové provedení nerezová ocel 1.4301

- sestava atypických odběrných žlabů vyčištěné vody, sestávající ze dvou žlabů o délce 1100 mm a propojovací 

trubky DN 100 o délce 3000 mm; žlaby v provedení se stavitelnými přepadovými hranami a nornými stěnami z obou 

stran

11. Uklidňovací nátokový kus  - dodávka a montáž ks 1 12 432,00 12 432,00

Uklidňovací nátokový kus (pro nátok aktivační směsi do DN – viz dispoziční výkres), svařenec z nerezového plechu tl. 

2 mm, půdorys 400 x 400 mm, výška 1100 mm
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12. Nádržka pro rozdělování kalu - dodávka a montáž ks 1 8 496,00 8 496,00

Nádržka pro rozdělování vratného/ přeb. kalu, svařenec z nerezového plechu tl. 2 mm (základní rozměry viz 

dispoziční výkres), opatřená přírubovými hrdly (1x DN 100  pro napojení přebytečného kalu, 1x DN 80 pro napojení 

vtatného kalu), včetně kotevních konzol; mat. provedení – nerezová ocel 1.4301

13. Jemnobublinný aerační systém  - dodávka a montáž kpl 1 53 577,00 53 577,00

Jemnobublinný aerační systém pro provzdušňování nitrifikační sekce aktivace, OCSTAND = 42 kg O2/den, půdorysné 

rozměry této sekce 7,76 x 2,69 m, hloubka vody 2,5 m. Systém zahrnuje jeden provzdušňovací rošt, na kterém budou 

instalovány jemnobublinné aerační elementy. Trubky roštu budou kotveny ke dnu nádrže (PP-desky), (součást 

dodávky provzdušňovacího systému). Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 50 nad hladinou 

nádrže.

14. Aerační rošt s hrubobublinnými elementy  - dodávka a montáž kpl 1 11 611,00 11 611,00

Aerační rošt s hrubobublinnými elementy pro instalaci do denitrifikační sekce aktivace (alternativní možnost míchání 

obsahu denitrifikace namísto instalovaného ponorného míchadla); půdorysné rozměry sekce 2 x 2,69 m, hloubka 

vody 2,5 m; trubka roštu bude kotvena ke dnu nádrže (PP-desky), návrh kotvení musí zohlednit přítomnost ponorného 

míchadla (součást dodávky provzdušňovacího systému). Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 25 

nad hladinou nádrže.

15. Aerační rošt se středobublinnými elementy  - dodávka a montáž kpl 1 18 262,00 18 262,00

Aerační rošt se středobublinnými elementy pro cyklické promíchávání obsahu kalojemu, půdorysné rozměry kalojemu 

ca 2,4 x 2,6 m, max. hloubka vody 2,5 m. Systém zahrnuje jeden provzdušňovací rošt, na kterém budou instalovány 

středobublinné aerační elementy. Trubky roštu budou kotveny k betonovému dnu nádrže, (součást dodávky 

provzdušňovacího systému). Počet elementů bude navržen tak, aby jejich kapacita odpovídala průtoku vzduchu Q = 

32 m3/h (odpovídá min. výkonu regulovaného dmychadla).  Dodávka systému je ukončena připojovací přírubou DN 

40 nad hladinou nádrže.

16. Jednotka dmychadlového agregátu  - dodávka a montáž kpl 2 48 186,00 96 372,00

Jednotka dmychadlového agregátu, (např. typ 3D19S-050K f-y KUBÍČEK), sestávající z vlastního objemového 

dmychadla, protihlukového krytu v provedení pro venkovní instalaci a příslušenství. Základní technické parametry 

dmychadlové jednotky jsou následující:

- dopravní množství:            Q = 75 m3/h (při f=50 Hz), 

- rozsah regulace v rozmezí 42%-100% 

- max. přetlak na výtlaku:     Δp = 380 mbar (38 kPa)

- elektromotor:                      Pmot = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, tepelná ochrana – 3 termistory, motor vhodný pro 

provoz s FM   

Příslušenství:

- dmychadlový agregát: základní rám s elastickými patkami, řemenový převod, sada pro pružné připojení na výtlaku, 

tlumič hluku na sání se sacím filtrem, zpětná klapka, pojistný ventil, manometr, indikátor zanesení sacího filtru.

- protihlukový kryt segmentové konstrukce pro venkovní instalaci, mat. provedení – nerezový plech s izolační 

výstelkou, nucená ventilace (vrtulka ventilátoru je poháněna hřídelem dmychadla).

Hladina akustického tlaku soustrojí s krytem LmA = max. 72 dB.

17. Atypické stavítko ruční s měrným přepadem  - dodávka a montáž ks 1 24 243,00 24 243,00
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Atypické stavítko ruční s měrným Thomsonovým přepadem 

Stavítko pro hrazení průtoku v betonové šachtě šířky 500 mm a výšky 900 mm, sloužící jako měrný Thomsonův 

přepad. Médium – vyčištěná splašková odpadní voda. Utěsnění uzávěru po třech stranách. Základní požadavky na 

dimenzování a provedení jsou následující:

- hloubka instalace (ode dna šachty po podlahu): 1350 mm

- konstrukce se separátním rámem o výšce ca 700 mm

- výška desky 600 mm, atypické provedení desky s V-výřezem 30° (viz detail na dispozičním výkrese); deska opatřena 

ručním madlem 

- třída netěsnosti 4 dle DIN 19569

- materiálové provedení: rám a deska z nerezové oceli 1.4301, těsnění odolné proti odpadní vodě.

18. Uzavírací stavítko ruční  - dodávka a montáž ks 2 20 558,00 41 116,00

Uzavírací stavítko ruční pro utěsnění otvoru DN 300 ve svislé betonové stěně kalojemu (viz dispoziční výkres 

kalojemu). Médium – přebytečný kal. Utěsnění uzávěru po celém obvodu (čtyřstranné obvodové těsnění). Ovládání 

pomocí T-klíče z úrovně ovládací podlahy. Základní požadavky na dimenzování a provedení jsou následující:

- hloubka instalace (od nivelety potrubí DN 300 ve stěně po ovládací podlahu): 1200 mm

- zdvih: min. 300 mm (pro otevření celého profilu potrubí)

- nestoupavé vřeteno zakončené čtyřhranem pro nasazení T-klíče

- třída netěsnosti 4 dle DIN 19569

- materiálové provedení: rám a deska z nerezové oceli 1.4301, těsnění odolné proti odpadní vodě.

19. Trubka DN 150 pro odběr kalu z kalojemu  - dodávka a montáž ks 1 13 670,00 13 670,00

Trubka DN 150 pro odběr kalu z kalojemu, včetně bajonetového uzávěru s víčkem pro napojení savice FEKA-vozu, 

mat. provedení nerezová ocel 1.4301

20. Malé přenosné kalové čerpadlo  - dodávka ks 1 6 852,00 6 852,00

Malé přenosné ponorné kalové čerpadlo pro přečerpávání kalové vody z kalojemu na vstup aktivace, Q = 3÷4 l/s, H = 

ca 5 m,  Pmot = 1,1 kW, 400 V

21 - 25. Neobsazeno

B. Armatury, potrubí, potrubní elementy, kotvení

Armatury:

26. Kulový kohout DN 80 s elpohonem  - dodávka a montáž ks 1 33 882,00 33 882,00

Kulový kohout DN 80 s otočným elektropohonem, na potrubí odtahu vratného kalu (např. typ 8E007 f-y STASTO), pro 

napojení na příruby, 230 V, mat. provedení: těleso ocel, koule z nerezi 1.4301, těsnění PTFE

27. Elektromagnetický ventil DN 25  - dodávka a montáž ks 3 6 211,00 18 633,00

Elektromagnetický ventil DN 25, PN 16, 230 V, 50 Hz, v základní poloze bez proudu zavřeno (NC), médium – tlakový 

vzduch (na přívodu tlakového vzduchu k mamutkám v DN), max. teplota 70 °C

28. Kulový kohout DN 25  - dodávka a montáž ks 4 2 162,00 8 648,00

Kulový kohout DN 25, PN 16, ovládání ruční, médium – tlakový vzduch  (na přívodu tlakového vzduchu k mamutkám 

v DN a na přívodu tlak. vzduchu do denitrifikace), celonerezové provedení

29. Uzavírací klapka DN 50  - dodávka a montáž ks 7 1 301,00 9 107,00
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Uzavírací bezpřírubová klapka, DN 50, PN 16, ovládání ruční pákou, médium – tlakový vzduch (na rozvodech 

tlakového vzduchu); mat. provedení:

těleso – litina s epoxidovým nástřikem

disk – nerezová ocel

30 - 35. Neobsazeno

Potrubí:

36. Nerezová trubka DN 150  - dodávka a montáž bm 4 1 123,00 4 492,00

Nerezová trubka DN 150, ø 154x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301

37. Nerezová trubka DN 100  - dodávka a montáž bm 13 909,00 11 817,00

Nerezová trubka DN 100, ø 104x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301

38. Nerezová trubka DN 80  - dodávka a montáž bm 10 808,00 8 080,00

Nerezová trubka DN 80, ø 84x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301

39. Nerezová trubka DN 65  - dodávka a montáž bm 15 683,00 10 245,00

Nerezová trubka DN 65, ø 69x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301

40. Nerezová trubka DN 50  - dodávka a montáž bm 13 793,00 10 309,00

Nerezová trubka DN 50, ø 54x2 mm, mat. nerez. ocel DIN 1.4301

41 Nerezová trubka DN 25  - dodávka a montáž bm 18 393,00 7 074,00

Nerezová trubka DN 25, mat. nerez. ocel DIN 1.4301

42 - 45. Neobsazeno

Tvarovky:

46. Trubkový oblouk DN 150  - dodávka a montáž ks 1 999,00 999,00

Trubkový oblouk 90°, DN 150, ø 154x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301

47 Trubkový oblouk DN 100  - dodávka a montáž ks 5 538,00 2 690,00

Trubkový oblouk 90°, DN 100, ø 104x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301

48. Trubkový oblouk DN 80  - dodávka a montáž ks 5 424,00 2 120,00

Trubkový oblouk 90°, DN 80, ø 84x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301

49. Trubkový oblouk DN 65  - dodávka a montáž ks 5 333,00 1 665,00

Trubkový oblouk 90°, DN 65, ø 69x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301

50. Trubkový oblouk DN 50  - dodávka a montáž ks 10 252,00 2 520,00

Trubkový oblouk 90°, DN 50, ø 54x2 mm; mat. nerez. ocel DIN 1.4301

51. Koleno 90°, DN 25  - dodávka a montáž ks 7 140,00 980,00

Koleno 90°, DN 25; mat. nerez. ocel DIN 1.4301

52 - 55. Neobsazeno

Příruby a přírubové spoje:

56. Příruba plochá přivařovací DN 100  - dodávka a montáž ks 5 811,00 4 055,00

Příruba plochá přivařovací, DN 100, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 

1.4301

57. Příruba plochá přivařovací DN 80  - dodávka a montáž ks 3 681,00 2 043,00
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Příruba plochá přivařovací, DN 80, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 

1.4301

58. Příruba plochá přivařovací DN 65  - dodávka a montáž ks 2 652,00 1 304,00

Příruba plochá přivařovací, DN 65, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 

1.4301

59. Příruba plochá přivařovací DN 50  - dodávka a montáž ks 16 568,00 9 088,00

Příruba plochá přivařovací, DN 50, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 

1.4301

60. Příruba plochá přivařovací DN 25  - dodávka a montáž ks 1 273,00 273,00

Příruba plochá přivařovací, DN 25, PN 10, odlehčené provedení s menší tloušťkou příruby, mat. – nerezová ocel DIN 

1.4301

61. Přírubový spoj DN 100  - dodávka a montáž ks 4 367,00 1 468,00

Přírubový spoj DN 100, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301

62. Přírubový spoj DN 80  - dodávka a montáž ks 1 204,00 204,00

Přírubový spoj DN 80, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301

63. Přírubový spoj DN 65  - dodávka a montáž ks 2 199,00 398,00

Přírubový spoj DN 65, PN 16, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301

64. Přírubový spoj DN 80  - dodávka a montáž ks 2 269,00 538,00

Přírubový spoj DN 80, PN 16, pro montáž kulového kohoutu poz. 26, mat. – nerez. ocel DIN 1.4301

65. Přírubový spoj DN 50  - dodávka a montáž ks 7 246,00 1 722,00

Přírubový spoj DN 50, PN 16, pro montáž bezpřírubové armatury (klapka), mat. – nerezová ocel DIN 1.4301

66 - 69. Neobsazeno

Kotvení:

70. Kotevní třmen pro potrubí DN 100  - dodávka a montáž ks 4 1 355,00 5 420,00

Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 100 ke stěně nádrže, včetně izolační pryžové vložky; mat. – 

nerezová ocel

71. Kotevní třmen pro potrubí DN 80  - dodávka a montáž ks 5 1 028,00 5 140,00

Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 80 ke stěně nádrže, včetně izolační pryžové vložky; mat. – 

nerezová ocel

72. Kotevní třmen pro potrubí DN 50  - dodávka a montáž ks 7 702,00 4 914,00

Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 50 ke stěně nádrže, včetně izolační pryžové vložky; mat. – 

nerezová ocel

73. Kotevní třmen pro potrubí DN 25  - dodávka a montáž ks 5 363,00 1 815,00

Kotevní třmen pro uchycení nerezového potrubí DN 25, včetně izolační pryžové vložky; mat. – nerezová ocel

74 - 76. Neobsazeno

C.  Komponenty pro nucené větrání objektu

77. Komplet vzduchotechnického zařízení pro odtah otepleného vzduchu  - dodávka a montáž kpl 2 8 737,00 17 474,00
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Komplet vzduchotechnického zařízení pro odtah otepleného vzduchu z objektu, sestávající z následujících 

komponentů:

1 ks   plastový dvouotáčkový diagonální ventilátor pro montáž do kruhového potrubí, výkon 150 m3/h při přetlaku ca 

60 Pa (při nižších otáčkách), výkon 250 m3/h při přetlaku ca 70 Pa (při vyšších otáčkách) – např. typ MIXVENT TD-

350/125 f-y ELEKTRODESIGN, příkon 30 W, proud 0,13 A (při vyšších otáčkách); včetně montážních úhelníků pro 

ukotvení ke stropu

1 ks  přechod plastový RED 150/125        

1 ks   zpětná klapka pro kruhové potrubí, typ RSK 150    

1 ks   plastová protidešťová žaluzie, např. PRG – 160 W, včetně pozedního rámu

1 kpl  drobný spojovací materiál (spony, úchyty) 

78. Komplet vzduchotechnického zařízení pro vystrojení sacích otvorů  - dodávka a montáž kpl 2 2 571,00 5 142,00

Komplet vzduchotechnického zařízení pro vystrojení sacích otvorů, sestávající z následujících komponentů:

2 ks   plastová protidešťová žaluzie pro osazení na otvor 200x200 mm, včetně pozedního rámu a sítě proti vnikání 

drobného ptactva

79 - 80. Neobsazeno
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D.  Zednické výpomoci

81. Zednické výpomoci  - dodávka kpl 1 12 110,00 12 110,00

Zednické výpomoci, zahrnující následující výkony:

- zřízení 2 ks betonových základků pod dmychadla, půdorys základku 850x600 mm, výška základku 200 mm

- zřízení 2 ks betonových základků pro ukotvení lávky dosazovací nádrže, půdorys základku 1000x230 mm, výška 

základku 200 mm

- zřízení 2 ks otvorů ve venkovní zdi pro výstupní vzduchotechnické potrubí ø 150 mm

- zřízení 2 ks čtvercových otvorů 200x200 mm ve venkovní zdi pro sání vzduchu

E.  Ostatní

82. Demontáž stávajícího vystrojení ČOV kpl 1 54 436,00 54 436,00

Demontáž a likvidace stávajícího vnitřního vystrojení biodiskové ČOV, zahrnující vlastní rotor s biodisky, převodovku s 

elektromotorem, ostatní vnitřní vestavby a žlaby 

83. Komplexní zkoušky kpl 1 20 000,00 20 000,00

Komplexní zkoušky zařízení provozního souboru PS 01 a PS 02. Rozsah zkoušek musí být takový, aby prověřil 

správnou funkčnost zařízení, spolehlivost automatiky, signalizace, dálkového ovládání, včetně reakce systému na 

uměle vyvolané poruchy

84. Provozní řád ks 1 20 000,00 20 000,00

Zpracování provozního řádu pro rekonstruovanou ČOV

Celkem 1 546 182,00PS 01   Rekonstrukce ČOV celkem

PS 01



Položka č. Popis položky Jednotka Množství Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH
1 2 3 4 5 6

 -  - - - Kč Kč

Rozvaděč
01 Rozvaděč RMS  - dodávka a montáž ks 1 268 173,00 268 173,00

Skříňový rozvaděč 2000x1200x400 (2 pole šíře 600),

včetně frekvenčních měničů a programovatelného PLC-automatu s touto výzbrojí:

1 ks     3f spínač 40A

 1 ks přepěťová ochrana 1. a 2.stupeň

 1 ks přepěťová ochrana 3.stupeň

 1 ks motorový spouštěč 1,6A

 1 ks motorový spouštěč 0.63A

 2 ks 3f pojistkový odpínač 10A

 3 ks 1f jistič 2A

12 ks 1f jistič 4A

 3 ks  1f jistič 10A

 2 ks 2p proudový chránič 16A/30mA

 1 ks 4p proudový chránič 16A/30mA

 5 ks stykač 12A

 2 ks frekvenční měnič pro motor dmychadla 1,5kW

 1 ks  termostat pro temperování rozvaděče

 2 ks topný článek 30 W

 9 ks vačkový spínač 10A, polohy aut – 0 – z místa

 2 ks tlačítkový ovladač

 3 ks termistorové relé

20 ks pomocné relé (2 přepínací kontakty)

 1 ks PLC automat pro : 41 ks  binární vstup

                                           22 ks  binární výstup

                                  2 ks  analogový vstup 4-20mA

                                             2 ks  analogový vstup 0-10V

                                  2 ks  analogový výstup 4-20mA

 1 ks signalizační tablo pro 22 signálek

 1 ks ukazatel průtoku

 1 ks  vyhodnocovací relé snímače hladiny

150 ks svorkovnice řadová   

PS 02 PS 02    Provozní rozvod silnoproudu

PS 02



Položka č. Popis položky Jednotka Množství Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH
1 2 3 4 5 6

 -  - - - Kč Kč

Měřící čidla
02 Optická kyslíková sonda - dodávka a montáž ks 1 61 047,00 61 047,00

Optická kyslíková sonda pro měření hodnoty rozpuštěného O2 v aktivaci, rozsah 0-20mg/l, včetně vyhodnocovacího 

ukazatele a systémového držáku sondy (např. Oxymax COS61 s převodníkem Liquiline CM442 nebo stejná kvalita)

03 Ultrazvuková sonda pro měření průtoku - dodávka a montáž ks 1 67 365,00 67 365,00

Ultrazvuková sonda pro měření průtoku v otevřeném žlabu, rozsah průtoku 0-5 l/s, včetně kotevního systému pro 

uchycení sondy

04 Nerezová elektrodová sonda - dodávka a montáž ks 1 868,00 868,00

Nerezová elektrodová sonda pro snímání max. hladiny v kalojemu

Kabely
05 Kabely - dodávka a montáž kpl 1 27 315,00 27 315,00

20 m   kabel CYKY 4x10

140 m kabel CYKY 3x1,5

40 m   kabel CYKY 4x1,5

60 m   kabel CYKY 5x1,5

20 m   kabel CYKY 12x1,5

60 m   kabel NYCY 3x2,5/2,5

70 m   kabel JYTY 2x1

Doplňkový materiál

06 Doplňkový materiál - dodávka a montáž kpl 1 75 231,00 75 231,00

5 ks     svorkovnicová rozvodnice pro kabel 12x1,5

2 ks     dvoupolohový přepínač otáček pro ventilátory (např. REGUL 2 f-y ELEKTRODESIGN)

1 ks     prostorový termostat 0-30°

100 m plastový nástěnný kanál , 60x150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

30 m   plastová trubka průměr 40 mm

PS 02



Položka č. Popis položky Jednotka Množství Jedn. cena Celk. cena 

bez DPH
1 2 3 4 5 6

 -  - - - Kč Kč

Světelná instalace

07 Světelná instalace - dodávka a montáž kpl 1 29 426,00 29 426,00

6 ks    zářivkové svítidlo 2x36W

2 ks    jednopólový spínač

4 ks    1f zásuvka

1 ks    3f zásuvka 16A

10 ks  krabicová rozvodka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

70 m  kabel CYKY 3x1,5

70 m  kabel CYKY 3x2,5

10 m  kabel CYKY 5x2,5

70 m  plastový kanál 40x40mm

Pospojování, uzemnění

08 Pospojování, uzemnění - dodávka a montáž kpl 1 8 246,00 8 246,00

50 m   drát CYY 6mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20 m   pásek FeZn 30x4

3 ks     zemnicí tyč

10 ks   spojovací svorka

1 ks     ekvipotenciální svorkovnice

Výchozí revizní zpráva

09 Výchozí revizní zpráva ks 1 8 087,00 8 087,00

Výchozí revizní zpráva elektrických zařízení

Celkem 545 758,00PS 02   Provozní rozvod silnoproudu

PS 02



Příloha č. 2 – Subdodavatelské schéma 

 

 

             SEZNAM SUBDODAVATELŮ  

                                                              Identifikační údaje subdodavatele 

          Název zakázky: 

          Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Třinec – Dolní Líštná, lokalita Nový Svět 

Část zakázky:  

Dodávka technologie 
 

1 Název: KUNST,  spol. s r.o. 

 Sídlo/místo podnikání: Palackého 1906, 753 01 Hranice 

 Tel./fax: +420 581 699 999 

 E-mail: kunst@kunst.cz 

 IČ: 19010591 

 DIČ: CZ19010591 

 
Spisová značka v obchodním rejstříku: Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka  C 690 

 
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Žurek, tel. 602 587 507, jiri.zurek@kunst.cz 

 
Osoby zmocněné k dalším jednáním: Jiří Žurek, tel. 602 587 507, jiri.zurek@kunst.cz 

mailto:kunst@kunst.cz


                           Rekonstrukce ČOV Třinec- Dolní Lištná - harmonogram postupu prací

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

SO 01 Rekonstrukce ČOV

SO 02 Vnější kanalizace a propojovací potrubí Dodávka Montáž Š03,Š04

SO 03 Kalojem Dodávka Montáž

Strojní

PS 01 Strojně technologická část

PS 02 Provozní rozvod Silnoproudu

Dne: 15.8.2016

Vyhotovil:

p. Žůrek Jiří, KUNST, spol. s r.o.

2016
SO/PS

Stavební objekty

týden

Provozní soubory (PS)

Název SO nebo PS

Mgr. Janiczek Vlastimil, Zowada s.r.o.


