

## SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	[REDACTED]		
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú.: 66332761 /0710		

dále jen „Objednatel“

a

### u právnické osoby

Obchodní firma:	Rystol technology s.r.o.		
Sídlo:	Hraniční 125, 747 24 Chuchelná		
IČ:	04384199	DIČ:	CZ04384199 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63432			
Jednající:	Petr Rychtář		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 76777 76777 / 5500		

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označovány jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

### Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „Elektro – silnoproud, napojení pojezdových bran a závor v areálu FNO“ vedené pod č. 100/2020/NTP/KUB (dále jen „Zadávací dokumentace“).

## 1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést samostatně na svůj náklad a nebezpečí uvedené dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy a závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. To vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.

## 2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést následující dílo: **„ELEKTRO – SILNOPROUD, NAPOJENÍ POJEZDOVÝCH BRAN A ZÁVOR V AREÁLU FNO“** (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Účelem provádění Díla je zabezpečení jednotlivých vjezdů do areálu nemocnice pro automobily.
- 2.3 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek v rozsahu nabídky Zhotovitele, na základě položkového rozpočtu s oceněným výkazem výměr, který byl součástí nabídky (dále jen „**Výkaz výměr**“), na základě Zadávací dokumentace, jakož i dalších, Objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky, tj. Projektové dokumentace z února 2020 s názvem „Elektro – silnoprúd, napojení pojezdových bran a závor“, zpracovanou Tomášem Gureckým, IČO: 66920132, se sídlem U Jana 540/44, 725 29 Ostrava - Petřkovice, (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 2.4 Součástí Díla je zejména:
- a. předání technických listů, popř. certifikátů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna použitá zařízení a další doklady, související s provedením Díla.
  - b. provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k provedení Díla;
  - c. zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedení Díla včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;
  - d. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti:
    - da. komunikace a plochy v okolí místa plnění lze využít jako skládky materiálu pouze po předchozí dohodě s Objednatelem; a
    - db. místo plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
    - dc. další opatření zasahující omezující provoz Objednatele nezbytná k provedení Díla budou učiněna po dohodě s Objednatelem;
  - e. zajištění čistoty po celou dobu provádění Díla a provedení finálního celkového úklidu místa plnění a dotčeného okolí před předáním Díla (mimo jiné i komunikací vyžívaných pro příjezd a odjezd k místu plnění);
  - f. zajištění uložení stavební suti;
  - g. zajištění ekologické likvidace stavebních a jiných odpadů a doložení dokladů a vážních lístků o ekologické likvidaci těchto odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

### 3. Podmínky provádění Díla

- 3.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, mimo jiné, dodržovat také předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, hygienické předpisy a další předpisy platné v areálu sídla Objednatele, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen.
- 3.2 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele. Na rizika realizace pokynů, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně upozornit.
- 3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce bez písemného souhlasu Objednatele.
- 3.4 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody na výzvu Objednatele uhradit bez zbytečného odkladu.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu (s pojistnou částkou min. 1 000 000 Kč) pro případ způsobení škody v souvislosti s prováděním Díla, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.
- 3.6 Požadujeme, aby před zahájením prací na jednotlivých místech byl konzultován s objednatelem postup způsobu provádění výkopových prací (z důvodu uložených stávajících el. kabelů)

### 4. Termín plnění

- 4.1 Termín zahájení provádění Díla: do 21 dní **od podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.**
- 4.2 Termín pro dokončení Díla: předání a převzetí díla nejpozději **do 12 týdnů** od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 4.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že nelze v pracích plynule pokračovat z objektivních důvodů způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla a/nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců Zhotovitele, nebo třetích osob, a přitom není možné tomu předejít. Pokud takový případ nastane, důkazní břemeno leží na straně zhotovitele. Smluvní strany se zároveň dohodnou na novém termínu a sepiší o tom dodatek k této Smlouvě. Prodloužení termínu z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy není porušením povinnosti Zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách.
- 4.4 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za opožděné plnění nebo nesplnění závazků plynoucích z této smlouvy, jestliže takové zpoždění či nesplnění vzniklo důsledkem okolností, které se vymykají jejich přiměřené kontrole (mimo jiné včetně jakékoli vyšší moci, vládního opatření, nehody, stávků, terorismu, bioterorismu, výluky či jiné formy protestních akcí zaměstnanců), a které byly bezodkladně oznámeny druhé straně (dále jen „vyšší moc“). Jakýkoli případ vyšší moci nezakládá porušení této smlouvy a doba na plnění bude odpovídajícím způsobem prodloužena. Pokud však tento případ trvá déle než 30 dní, smluvní strany mohou začít jednat o zmíňení následků vyšší moci, a pokud je to možné, mohou se dohodnout na jiných opatřeních přiměřených daným okolnostem.

## 5. Místo plnění a způsob předání předmětu díla

- 5.1 Místem plnění je **areál sídla Objednatele**.
- 5.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla či jeho části nejméně 3 dny předem.
- 5.3 Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem Objednatele. Tato dohoda však nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu pro dokončení Díla dle čl. 4 Smlouvy.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání Díla.
- 5.5 O předání a převzetí předmětu Díla i jeho části sepíše Smluvní strany předávací protokol, který obě Smluvní strany podepíše. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělků zjištěné při přijímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

## 6. Cena a platební podmínky

- 6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na pevné ceně:
  - aa. **Celková cena bez DPH** **334 630,30 Kč**
- 6.2 Pokud je předmět plnění klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel jako plátce DPH, resp. pro přijaté plnění předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na vědomí, že zhotovitel při vyúčtování prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, t.j., že vůči objednateli bude uplatněn při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány s DPH, faktura bude obsahovat pouze příslušnou sazbu DPH a sdělení, že výši daně je povinen vypočítat, doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 6.3 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami v souladu s § 2628 ObčZ.
- 6.4 Zhotoviteli bude cena Díla zaplacena jednorázově, a to v souladu s výše uvedenými podmínkami.
- 6.5 Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladů, výše uvedených, zpracoval Výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny Díla dle této Smlouvy závazný a rozhodující.
- 6.6 Cena Díla je stanovena s ohledem na předmět Díla, jeho rozsah a způsob provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě Zhotovitel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení Díla o tento rozdíl snížena.

6.7 Objednatelem nebudou na cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla

6.8 Cena Díla bude zaplacená na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Faktura musí obsahovat:

- b. číslo Smlouvy,
- c. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
- d. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,
- e. předmět plnění,
- f. fakturovanou částku,
- g. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- h. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- i. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

6.9 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: [efakturace-inv@fno.cz](mailto:efakturace-inv@fno.cz). V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.

6.2 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

## 7. Záruka

- 7.1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla a použitého materiálů, za jeho způsobilost k obvyklému použití a zachování obvyklých vlastností Díla po dobu 24 měsíců od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka“).
- 7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky a zařízení, jejichž záruční doba je upravena v samostatných záručních listech.
- 7.3 Vady ze Záruky odstraní Zhotovitel na vlastní náklady do 7 pracovních dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

## 8. Sankční ustanovení

- 8.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené ObčZ.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu plnění dle čl. 4 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu pro odstranění vad a nedodělků, na základě práva ze Záruky nebo práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění za každý započatý den prodlení, účtováno jednotlivě za každý nedodělek či vadu na zjištěný případ.
- 8.4 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

- 8.5 Smluvní pokuta či úrok dle této Smlouvy jsou splatné třetí den ode dne následujícího po doručení výzvy k úhradě druhé Smluvní straně.

## 9. Ukončení Smlouvy

- 9.1 Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou.
- 9.2 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména:
- Prodlení Zhotovitele s termínem zahájení provádění Díla o více než 60 dní;
  - v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
  - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 9.3 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.
- 9.4 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

## 10. Požadavky na součinnost na straně Objednatele

- 10.1 Zadavatel zpřístupní veškerá místa dotčená instalací denně minimálně od 7:00 do 18:00 hod. Detailní harmonogram jednotlivých prací bude předem dohodnut s odpovědným zástupcem Objednatele.
- 10.2 Objednatel zpřístupní veškerou potřebnou dokumentaci Zhotoviteli nutnou k realizaci předmětného díla.
- 10.3 Objednatel zajistí možnost bezpečného uskladnění instalačního materiálu, po dobu realizace předmětného díla.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Objednatele, má Objednatel povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, zejména mu sdělit veškeré požadované informace, a to bez zbytečného odkladu. Zejména jde o respektování těchto pravidel:
- na základě požadavku Zhotovitele poskytnutí přesných, kompletních a nezavádějících informací,
  - pro komunikaci se Zhotovitelem Objednatel stanoví jasnou komunikační matici na své straně ve struktuře jméno, příjmení, role v projektu, e-mail, telefon,
  - včasné reakce a dostupnost zaměstnanců Objednatele, tak aby mohly být dodrženy tyto termíny:
    - reakce na emaily s běžnými požadavky do dvou pracovních dní,
    - provedení klíčového rozhodnutí pro realizaci projektu do 3 pracovních dnů od zaslání výzvy,
    - organizace schůzky do 3 pracovních dnů od zaslání žádosti Zhotovitelem.

10.5 Zadavatel poskytne další potřebnou součinnost dle pokynů Zhotovitele nutno k realizaci díla.

## 11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele, je neplatné.
- 11.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- 11.3 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po jednom.
- 11.4 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do ukončení provedení Díla.
- 11.5 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetně všech jejích změn a doplňků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 11.6 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou Smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 11.7 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 11.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
- a. Příloha č. 1 – Výkaz výměr;

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne 19. 11. 2020

V Ostravě dne 12. 11. 2020

Rystol technology s.r.o.

Petr Rychtář - Jednatel

**RYSTOL**

Rystol technology s.r.o.

Hraniční 125, 747 24 Chuchelná

IČO: 043 84 199 DIČ: CZ 043 84 199

Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Název	Mj	Počet
<b>Montážní materiál a práce</b>		
<i>KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP</i>		
Krabice spojovací KSK 80 KA	ks	5
Spojovací svorka 3vodičová 2273-203	ks	25
<i>STÍTKY OZNAČOVACÍ</i>		
Označovací štítek kabelový	ks	8
<i>KABELOVÉ LIŠTY, KABELOVÉ CHRÁNIČKY, PŘÍCHYTKY</i>		
Elektrionstalační lišta bezhalogenová 40x20HF HD	m	110
Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF_50	m	520
Spojka pro kugurované chráničky KF_50	ks	20
Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm	m	200
<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i>		
do 5kg	ks	4
<i>VODIČE, KABELY, ŠŤŮRY</i>		
CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> , volně	m	286
Bezhalogenový kabel B2ca s1d1a1, 3x2,5mm <sup>2</sup> , volně	m	162
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i>		
do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	65
do 6 mm <sup>2</sup>	ks	12
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
CY 6 mm <sup>2</sup> , ZŽ, volně	m	12
<i>UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM, oka Cu pocínovná dle DIN46234</i>		
Do 6 mm <sup>2</sup>	ks	16
<i>VÝKOPY, ŘEZÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHŮ</i>		
Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (132212111)	m <sup>3</sup>	25
Demontáž zámkové dlažby tl.6cm	m <sup>2</sup>	15
Řezání stávajícího živičného krytu tl 15-20cm	bm	40
Řezání stávajícího betonového krytu tl 5-10cm	bm	22
Pokládka zámkové dlažby tl.6cm	m <sup>2</sup>	15
Zásyp rýh, zhutnění	m <sup>3</sup>	25
Obnova živičných povrchů 10+5cm po zhutnění	m <sup>2</sup>	16
<i>JISTIČE, CHRÁNIČE</i>		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C-1N-003, 10kA	ks	6
<i>PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA</i>		
Průchod stěnou, stropem	m <sup>2</sup>	3
<i>KABELOVÉ SPOJKY ZEMNÍ</i>		
Kabelová gelová spojka zemní na kabely CYKY 3x2,5	ks	1
Kabelová gelová spojka zemní na kabely CYKY 3x2,5	ks	1
<i>TĚSNÍCÍ UCPÁVKA/ PRŮCHOD STĚNOU</i>		



Průchod stěnou	m2	3
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>		
Náklady na zabezpečení staveniště	kpt	1
Náklady na zřízení staveniště	kpt	1
Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob, zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny	kpt	1
Náklady na dočasné dopravní značení v průběhu stavby	kpl	1
Stavební výpomoc - zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení prostupů a drážek včetně začištění štukem a oprava výmalby	hod	20
Úprava stávajících rozvaděčů	hod	24
Dokončovací práce	hod	8
Spolupráce s revizním technikem	hod	8
Spolupráce s projektantem	hod	8
Autorizovaný dozor projektanta	kpt	1
Vytýčení tras výkopů ve spolupráci s projektantem	hod	8
Geodetické zaměření tras kabelů	kpt	1
Zpracování dokumentace skutečného provedení tras kabelů	kpt	1
Dokumentace zařízení, zaškolení obsluhy	hod	16
Likvidace vzniklého odpadu dle zákona (směsný stavební odpad)	tun	0,7
Likvidace a odvoz vzniklého odpadu (170301) do 50km	tun	2,3
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizní technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnicích přívodů	hod	24
Podružný materiál		1