
Objednatel:   

Statutární město Plzeň  

Městský obvod Plzeň 4  

 

Číslo jednací CES: 2016/003015 

Kód: 7144800104. 

 SMLOUVA O DÍLO 
 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1.  Objednatel: PLZEŇ, statutární město 

Městský obvod Plzeň 4 

  

     Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČ: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Bankovní spojení: 

     Číslo účtu:      

     Zastoupený: 

Komerční banka a.s., Plzeň-město 

 

Bc. Michalem Chalupným, starostou MO P4 

     Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: Mgr. Michal Hrubý, vedoucí PSČO ÚMO P4 

 

b) technických: Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí SSDI ÚMO P4 

 

 

2.  Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. 

     Sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 

     IČ: 26068338 

     DIČ: CZ26068338 

     Vedený: 

      

     Bankovní spojení: 

V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích oddíl C, vložka 11935 

     Číslo účtu:  

     Zastoupený: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel 

Ing. Michal Tichnovský, prokurista 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel 

Ing. Michal Tichnovský, prokurista 

     b) technických:  
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro 

účely této smlouvy rozumí provedení:  

„T4 – opatření pro období sucha na pozemcích č. 694/16 a 694/17 k.ú. Lobzy“ 

 (dále jen dílo) 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této smlouvě 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu dle této smlouvy. 

 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Přesný popis a rozsah díla: 

 

- opatření, která umožní používání vodních herních prvků i v období sucha. Zajištění dostatečné 

hladiny vody v tůni T4 pro zajištění funkce stávajících i nově instalovaných vodních herních 

prvků; 

- možnost prohloubení stávajícího dna tůně T4 o 70 cm na kótu 304,57 m n. m.; 

- možnost instalace nového vodního herního prvku „Archimédův šroub“, kterým bude voda z 

prohloubené tůně T4 vytažena do vyšší úrovně k již instalovanému hernímu prvku 

Archimédův šroub; 

- vytvoření bazénu okolo již instalovaného šroubu, a to hrázkou z lomového kamene do betonu, 

výška hrázky bude 40 cm; 

- možnost napojení pumpy instalovaného vodního herního prvku „Hrad“ bude na narážecí hrot, 

pro zajištění předpokládané funkčnosti a využití herního prvku „Hrad“; 

- blíže jsou tyto shora uvedené úpravy, jakožto i ostatní stavební úpravy vymezeny v příloze č. 1 

této dohody (výkres s návrhem opatření a technická zpráva). 

- možnost napojení pumpy instalovaného vodního herního prvku „Hrad“ bude na narážecí hrot, 

pro zajištění předpokládané funkčnosti a využití herního prvku „Hrad“Před zahájením prací je 

třeba zaměření plochy střechy na místě stavby. 

 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést 

 v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby,  z 03/2016, zpracovanou obchodní 

společností Valbek, spol. s r.o., IČ 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, která  

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo; 

 v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými 

normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není 

dohodnuto smluvními stranami jinak.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících 

jeho užívání.  
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4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým a 

sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud 

již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je povinen tuto 

skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5-ti pracovních dnů od požadavku objednatele na změnu, 

a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou materiálu pro jeho nevhodnost a 

objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu trvá, neodpovídá zhotovitel za vady řádně 

dokončeného díla způsobené tímto materiálem.  

 

5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny. 

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i se 

subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a poučit 

v tomto směru případně dotčené třetí osoby. 

 

8. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 

bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto 

nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

9. Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu své činnosti, kde pojistné plnění činí minimálně 

500.000 Kč, a to včetně pojištění finanční škody. Maximální spoluúčast dodavatele na pojistné události může 

činit 10.000,- Kč. Dodavatel je povinen na vyžádání předložit objednateli stejnopis této pojistné smlouvy 

k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dní prokazatelného doručení žádosti objednatele. Pokud dodavatel 

nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistnou smlouvu sám ve prospěch osoby 

zhotovitele, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ 

 

 

1. Místem plnění předmětu díla je: pozemek, parcela katastru nemovitostí, parc. č. 694/16 (ostatní 

plocha) a pozemek, parcela katastru nemovitostí, parc. č. 694/17 (vodní plocha), tyto 

skutečnosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro 

Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň, katastrální území Lobzy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště do 5 dnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení a současně vydání vyjádření stavebního úřadu při ÚMO Plzeň 4 k provedení 

zkušebního vrtu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dílo do 40 dnů od zahájení realizace díla dle čl. 

IV. odst. 2 této smlouvy. 

 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení a dokončení díla s ohledem na klimatické 

podmínky. Změnu termínů zaznamená zhotovitel do stavebního deníku. Změna termínu bude 

upravena dodatkem ke smlouvě. Pokud zhotovitel odmítne dodatek ke smlouvě uzavřít, má se za 

to, že termíny byly řádně změněny zápisem do stavebního deníku, případně doručením písemnosti 

obsahující změnu termínů na adresu zhotovitele. Obdobně bude postupováno, pokud se v průběhu 

realizce díla objeví nutnost víceprací, které nejsou popsány v čl. III. této smlouvy. 
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Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 

této smlouvy. 

 

    Cena za dílo bez DPH                        247.308,01 Kč                                                 

    DPH podle zákonné sazby                   51.934,69Kč                                                 

    celková cena za dílo s DPH                299.242,70 Kč                                   

 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše 

přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a 

považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy.  

 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla 

dle této smlouvy (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní 

opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování a vyklizení staveniště, náklady na služby, 

atesty materiálů apod.). Do ceny díla zhotovitele jsou započteny také veškeré poplatky (např. 

poplatky za užívání veřejného prostranství – zábor apod.) 

 

4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku místa a věci, na které má být 

dílo provedeno, že si prostudoval zadání, seznámil se úplně s předmětem plnění a zajistil přesné 

zaměření na místě stavby a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti potřebné ke zhotovení  díla 

v dohodnutém rozsahu. 

    

5. Cena může být překročena pouze v případě, že vyvstane potřeba změny či rozšíření předmětu díla 

dle čl. III. odst. 4 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu 

objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena „méněprací“, tj. prací, které 

nebyly provedeny, bude z ceny díla odečtena. Cena „víceprací“ musí být schválena na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. 

 

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za 

provedení díla cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu za provedení díla až po protokolárním předání řádně dokončeného díla objednateli, 

tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

2. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v 

prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz 

k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.  

 

3. Faktura bude vystavena na : adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň) 

 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 

ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
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prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 

doplněného či opraveného dokladu. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit příslušnou platbu.  

 

7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

 

 

 

 

Článek VII. 

STAVENIŠTĚ 

 
1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla, dle č. IV. odst. 1 této 

smlouvy. 
 

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí realizace díla. 
 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 5 dnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení a současně vydání vyjádření stavebního úřadu při ÚMO Plzeň 4 k provedení 

zkušebního vrtu dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.   
 

4. Zhotovitel před zahájením stavby v případě potřeby zajistí: 
 

- potvrzení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor - od příslušného správního 

orgánu; 

- zjištění existence inženýrských sítí. 
 

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran ve 

věcech technických. 
 

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, 

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou 

likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, 

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 

znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. 

Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně. 
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7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na 

své náklady bez nároku na finanční úhradu. 
 

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 

stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 

sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 
 

9. V případě nutnosti zajištění povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel 

příslušný správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených 

podmínek z vydaného povolení o uzavírce komunikace. 
 

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 

nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 

státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících na 

straně zhotovitele. 

 

 

Článek VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 

stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 

postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od této smlouvy.  
 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník 

končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla. 
 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten 

den, kdy bylo na stavbě pracováno. 
 

4.  Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:………… 

Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor 

objednatele, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy. 
 

5. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy jednotlivými dodatky ke smlouvě. 

 

7. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla. 

 

 

Článek IX. 

TECHNICKÝ DOZOR 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím 

pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle technického 

popisu stavby, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 

souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 

zápisem do stavebního deníku. 
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2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s 

podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 

změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 

věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 

odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků a 

vyklizení staveniště. 

 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být pro 

objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě 

nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 

stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

 

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 

zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 

provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. 

V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených 

prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost 

objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi, toto je 

povinen zajistit na své náklady.  

 

7.  Výkonem technického dozoru na stavbě je pověřen:  Jan Krysl, odbor SSI ÚMO Plzeň 4. 

 

 

 

 

Článek X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 

řádně dokončeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

2. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že nebezpečí škody nese až do předání řádně 

provedeného díla zhotovitel. 
 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, 

nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 

4. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději v den zahájení přejímacího řízení minimálně 

tyto nezbytné podklady: 
 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty 

- stavební deník, 

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů, 

- protokol o předání užívaného veřejného prostranství – zábor – především dodržení termínu 

vrácení záboru 
 

5.  Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 

povinen za toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady s tím vzniklé. 
 



Objednatel:      

Statutární město Plzeň  

Městský obvod Plzeň 4  

Strana 8 (celkem 11)   

6. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. 

V případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se však 

smluvní strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, uvede se do 

předávacího protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla a 

lhůta k jejich odstranění.  

 

7. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit 

ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na 

odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě k odstranění, je objednatel oprávněn 

žádat kromě smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že 

zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad 

třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. V neposlední 

řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé 

výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

 

 

Článek XI. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to 

v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného provedení díla a protokolárního 

předání díla bez vad a nedodělků objednateli zhotovitelem. Záruka se vztahuje na vady díla, které 

se u díla projeví během záruční doby. Pro vyloučení všech pochybností strany uvádějí že realizací 

díla zůstávají nedotčeny práva ze záruky za jakost dle smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 

6. 1. 2015, k realizaci veřejné zakázky označené „Zhotovitel díla Vodní plochy Lobezká louka – I. 

etapa“. 

 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Při reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 

 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 

reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro 

odstranění vad nesmí překročit 14 pracovních dní a počíná běžet ode dne doručení písemné 

reklamace zhotoviteli objednatelem. V případě havarijního stavu nesmí lhůta pro odstranění vady 

překročit 24 hodin od doručení písemné reklamace zhotoviteli objednatelem, je-li to technicky 

možné, jinak musí být vada odstraněna v co nejkratším možném termínu s tím, že zhotovitel je 

povinen do odstranění vady provést taková opatření, která zamezí havarijnímu stavu. Za písemnou 

reklamaci se považuje také emailová korespondence či fax. V případě dohody obou smluvních 

stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 4 

této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel 
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oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní 

náklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu prokazatelně 

vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit 

od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku. 

 

 

Článek XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:  

- zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 10 dnů od termínu určeného 

jako termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla 

z důvodu vyšší moci nebo z důvodu na straně objednatele; 

- zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo 

v neodpovídající kvalitě; 

- zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, případně 

nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu po výzvě 

objednatele nezmění;  

- zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů; 

- zhotovitel předloží návrh změny či rozšíření předmětu díla, obsahující „vícepráce“, které nebudou na 

základě písemného dodatku schváleny objednatelem;  
 

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

smluvní strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 

strana od smlouvy odstupuje, Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.  
 

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15-ti dnů po doručení oznámení o 

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, že 

s odstoupením smluvní strana nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je odstoupení od smlouvy 

považováno za platné až do doby případného rozhodnutí soudu o této otázce.  
 

5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla 

objednateli zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec 

provede ocenění soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám. Náklady na zpracování 

znaleckého posudku nese strana, která porušila povinnost, pro kterou bylo od smlouvy odstoupeno. 
 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 

následující: 
 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen do 15-ti dnů od 

obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky. 

 

Článek XIII. 

SANKCE 

 

1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a je v prodlení 

s předáním řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat úhradu 

smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo, a to za každý započatý den prodlení. 

 

2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení 

s placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného 

úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. X. odst. 7 této smlouvy, tj. neodstraní 

vady a nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve 

výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku . 

 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 3 této smlouvy a je v prodlení 

s lhůtou pro odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 

pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo, a to za každou jednotlivou reklamovanou vadu za 

každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

 

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 2 a nezahájí realizaci díla 

v termínu tam uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % 

z celkové ceny za dílo, a to za každý den prodlení se zahájením realizace díla. 

 

6. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.  

 

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této 

smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek XIV. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti následně nabytím 

právní moci stavebního povolení a současně vydání vyjádření stavebního úřadu při ÚMO Plzeň 4 

k provedení zkušebního vrtu. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. 

 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  

 

5.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 
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6.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním veškerých ustanovení a údajů uvedených v této smlouvě. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 

stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 

za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

10. Návrh smlouvy o dílo by schválen RMO Plzeň 4 dne………………. usnesením č.……………. a 

ZMO Plzeň 4 dne……………… usnesením č……………………. 

 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

   

Příloha č.1 – projektová dokumentace pro provedení stavby 

Příloha č.2 – cenová nabídka 

 

 

 

 

V Plzni dne 20. 6. 2016   V Českých 

Budějovicích 

dne 10. 6. 2016 

 

Objednatel: 

 

 

 

   

Zhotovitel: 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

PLZEŇ, statutární město HABAU CZ s r.o. 

Městský obvod Plzeň 4 

Bc. Michal Chalupný – starosta 

               Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel                 

                 Ing. Michal Tichnovský, prokurista 

 

  

  

 


