

SMLOUVA O DÍLO

č. s916-2017-027



LCR0628900

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D.

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: **Ing. Petr Kremz TPSC KŘ Brno - LS Bučovice (technický dozor)**

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 4697 4687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Libor Vajík – předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček – místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Haitmar

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Studánka Hluboká -realizace stavby**“ evidenční číslo zakázky **s916-2017-027** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

„Studánka Hluboká -realizace stavby“

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Zahájení provádění díla: **20.2.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2017** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **212 291,11 Kč** bez DPH, slovy dvěstědvánáctisícdevětdesátjedna 11/100 korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednatelem.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Fakturační adresa: **LS Bučovice: Zámek 1, 685 01 Bučovice**

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich

odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - dodací listy na použitý (zabudovaný) materiál

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 213 Kč bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy


1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V BRNE....., dne: 26.1.2017

V Brno....., dne: 31.1.2017



Ing. LIBOR TÁBEK
předseda představení
Ekosystasy Brno, a.s.
Ing. JIŘÍ PAULICEK
místopředseda představenstva
Ekosystasy Brno, a.s.



Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Ředitel KŘ Brno

Obecná doložka:

Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto předpisy Lesů České republiky, s.p., jakož i zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.

Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat uvedené předpisy Lesů České republiky, s.p., jakož i zásady a hodnoty CCP LČR především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování Lesů České republiky, s.p., vyplývající z výše uvedených vnitřních předpisů Lesů České republiky, s.p.

Protikorupční doložka:

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14019-1402-41
Stavba: Studánka Hluboká

ESQc
Adres: Růž. Smolický

Zadavatel:
Úsp. Úř. LŠ Bulovka

Uchazeč:
Elektroby Benš, s.r.o.

Projektant:
Regioprojekt Benš, s.r.o.

Poslední:

EE-031
Datum: 17.1.2017

KČ:
DČ:

KČ: 4814687
DČ: C248174687

KČ: 00018078
DČ: C200120078

Cena bez DPH				212 291,11
DPH	základ	21,00%	212 291,11	44 581,13
	celkem	21,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				256 872,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14019-1400-JZ
 Stavba: Studánka Hluboká
 Míst: n.á. Svojetitz
 Zadavatel: Lesy ČR, LS Sušice
 Objednatel: Ekostarby Brno, s.r.o.

Datum: 17.05.2017
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Kód	Objekt, soupis prací	Cena bez DPH [C19]	Cena s DPH [C19]	Typ
Náklady stavby celkem		212 291,11	256 872,24	
14019-1400-JZ	Studánka Hluboká	212 291,11	256 872,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Studánka Hluboká

KDO:
 Město: k.ú. Smolčiny

OC-Čís:
 Datum: 17.01.2017

Zadavatel:
 Lesy ČR, LS Bačovice

KČ:
 DIČ:

Objednatel:
 Ekocentrum s.r.o.

KČ: 48074487
 DIČ: CZ44074487

Projektant:
 Projektoprojekt s.r.o., s.ú.s.

KČ: 00120070
 DIČ: CZ00120070

Posuzovatel:

Cena bez DPH				212 291,11
--------------	--	--	--	------------

DPH	základ	212 291,11	21,00%	44 581,13
	celkem	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH		v	CZK	256 872,24
------------	--	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Studánka Hlouboká

Místot: k.ú. Stvořický

Datum: 17.01.2017

Zakazatel: Lesy ČR, Li Bělávice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Uchazeč: Dostavby Brno, s.r.o.

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	212 291,11
HSV - Práce a dodávky HSV	139 577,26
1 - Zemní práce	19 083,10
2 - Zakládání	13 763,99
3 - Sítě a kompletní konstrukce	23 727,30
4 - Vodorovné konstrukce	27 383,30
5 - Konektivace pozemků	53 675,92
998 - Vedlejší náklady	2 048,65
PSV - Práce a dodávky PSV	28 645,10
762 - Konstrukce terasové	23 859,20
783 - Dokončovací práce - náklady	4 785,90
M - Práce a dodávky M	7 568,75
23-M - Montáž potrubí	7 568,75
Ostatné - Ostatní	4 500,00
999 - Ostatní náklady	4 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studánka Hluboká

Adresa: I.Ú. Smetův

Datum: 17.01.2017

Zadavatel: Úřad ČM, 15 Bulvár

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Objekt: Občanský úřad, s.r.o.

KČ	Typ	Název	Popis	JM	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-------	-------	----	----------	----------------	-------------------	-----------------

Náklady souhrn celkem

212 291,11

B		HSV	Práce a dodávky HSV				139 577,26	
B		1	Zemní práce				19 082,10	
1	K	11001104	Odstavení palisád Ø do 900 mm	ks	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odstavení palisád z jehličnatých, světlých nebo odtělných, s požadovanou tolerancí průřezu 700 do 900 mm					
2	K	11001105	Výhledový vodojem ØH do 100	m	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Výhledový vodojem průměrná ØH do 100					
3	K	11501101	Čerpací vody na dopravní výšku do 10 m průměrný průtok do 500 l/min	hod	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Čerpací vody na dopravní výšku do 10 m s průměrným průměrným průtokem do 500 l/min					
		VF	1730					
4	K	12001101	Odstavení koryt hrubých	m	75,000	91,00	6 825,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odstavení koryt hrubých pro jednorázový výtoku					
		VF	přel.					
5	K	12001102	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 3. až 100 m	m	95,504	90,00	8 595,36	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"studánka odvětví" 5/2/5/10/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
6	K	12001103	Výhledový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 3. až 100 m	m	3,000	11,00	33,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
7	K	12001104	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 4. až 100 m	m	95,504	90,00	8 595,36	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
8	K	12001105	Výhledový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 4. až 100 m	m	3,000	11,00	33,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
9	K	12001106	Výhledový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 4. až 100 m	m	40,700	41,00	1 669,20	CS ÚRS 2016 01
		FF	Výhledový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
10	K	17001101	Výhledový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 4. až 100 m	m	24,738	11,00	272,12	CS ÚRS 2016 01
		FF	Výhledový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
11	K	17401101	Dělní jamy, šachty s výhledem na objekty v horní části 1. až 4. až 100 m	m	10,675	51,00	544,88	CS ÚRS 2016 01
		FF	Dělní jamy, šachty s výhledem na objekty v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
12	K	17401102	Dělní jamy po pažích Ø palisád do 900 mm	ks	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Dělní jamy po pažích Ø palisád do 900 mm nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
13	K	12001101	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 4. až 100 m	m	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2016 01
		FF	Odkapávkový a protikapávkový napájecí systém v horní části 1. až 100 m nebo s nastavením na dopravní prostředky v horní části 1. až 100 m					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					
		VF	"přel." 1/1/1/1/1					

[illegible]

