

27
241

SMLOUVA O DÍLO (Do 300.- tis. Kč)
č. 01/S933/2017/020

Akce: Vypracování projektové dokumentace na akci: „LC Morká cesta“ – LS Rumburk

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná: a.t. Jiří Štěrba (technický dozor objednatele),

[redacted]
Bc. Daniel Zháněl (technický dozor objednatele),

[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Vidal

IČO: 69288992,
[redacted]

místem podnikání: Březiny 185, Děčín XXVII, 405 01
[redacted]

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentace:

Projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:
„LC Mokrá cesta“ dále jen „projektové dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S933/2017/020

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady pro vydání stavebního povolení (či ohlášení, dle požadavků stavby) pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel též zajistí vydání stavebního povolení (či ohlášení, dle požadavků stavby), dále jen „inženýrská činnost“.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
11. Další specifikace zakázky je v Zadávacím listu projektových prací – ten je závazný a je přílohou této smlouvy.
12. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou

mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

13. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: pro stavební řízení a provádění stavby: 6 paré a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na PD se předpokládá nejpozději (dále jen „zahájení prací“): v den podpisu smlouvy. Koncept PD bude projednán na výrobní výboru svolaném projektantem nejpozději do: 29. 7. 2017. Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti: **27. 10. 2017**
2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 3 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti dle této smlouvy provést nejpozději do **27. 10. 2017**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektových dokumentací a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **66.000,- Kč** bez DPH, slovy *šedesátšesttisíc Kč* bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **2.800,- Kč** bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.
8. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk.**

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje: **Vladimír Vidal**, [redacted] **Spolupracující autorizovaná osoba pro dopravní stavby pro nekolejová vozidla Petr Hajný**, [redacted]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech parách projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.

9. Projektové dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekty bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektových dokumentací.
13. Srovnávací rozpočty staveb bude součástí paré č. 1 a č. 2 projektových dokumentací.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektových dokumentací pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace / *na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.*
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 14 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy *jedentisíc* Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Teplé dne 23.01.2017

v Teplé dne 27.1.2017

Lesy České republiky, s. p.

Příloha – Zadávací listy projekčních prací

VYŘIZUJE: Vladimír Vidal
TEL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 07.12.2015

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
501 68 Nový Hradec Králové
Lesní správa Rumburk

Genová nabídka na vypracování zjednodušené dokumentace pro zadání stavby

Předmět plnění :

Vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro zadání stavby, výkazu výměr 6x tisk a v digitální podobě na CD pro akci "Oprava LC Mokrá cesta" včetně stávajících připojení LC dle požadavku SÚS. Sjezdy a připojení LC jsou stávající a cena proto neobsahuje řešení rozhledových podmínek sjezdů, připojení. Spolupracující autorizovaná osoba pro dopravní stavby pro nekojeřová vozidla Petr Hajný č.a. 0401430. Předpokládaná cena realizace 4.000.000,- Kč

A - Cena PČ:

Stanovení ceny projektových prací dle sazebníku UNIKA 2015.

1) Výkonové fáze:

- VF1: zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1%
- VF6: Projektová dokumentace stavby jednostupňová	42%
- VF Celkem	43%

2) Zařazení stavby do příslušné kategorie a do pásma složitosti dle sazebníku UNIKA 2015

- Kategorie: zemědělské, lesnické, potravinářské a část vodních (vodo hospodářských) staveb
- Pásmo: II. - lesní cesty, studny, lesovny a hájovny, samostatné septiky

3) Ocenění PČ dle tabulky č.12

- Náklad: 4,0 mil.
- Cena PČ:
($C_{\text{VSP}} 224.200,- \text{ Kč} + C_{\text{VF6}} 262.800,- \text{ Kč}$) : 2 = 243.500,- Kč

4) Cena projektových prací dle UNIKA 2015

- $(243.500 \times 0,43) \times 0,7 = 73.294,- \text{ Kč bez DPH}$

5) Nabídková cena PČ :

- Cena PČ 73.294,-
- Sleva -19.294,- Kč
- Cena PČ celkem bez DPH :54.000,- Kč

B - Cena inženýrské činnosti (IČ)12.000,- Kč

C - Cena autorského dozoru - předpoklad 4 dny

Výkon AD 8hod x 350 Kč/hod = 2.800,- Kč
Cena celkem za 4 dny (4 x 2.800,-) =11.200,- Kč

Nabídková cena celkem bez DPH : 77.200,-Kč

DPH 21% (z 77.200,-) 16.212,- Kč

Cena celkem vč. DPH 21% 93.412,- Kč

V Děčíně 07.12.2016

Vladimír Vidal

IC
69268002

DIC

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » [Údaje subjektu](#)

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 11.01.2017 08:34:29

Subjekt

Jméno a příjmení: Vladimír Vídal
Datum narození: [REDACTED]
Občanství: Česká republika
Sídlo: Děčín XXVII-Březiny 185, 405 02, Děčín
Identifikační číslo osoby: 69288992

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 28.06.1999
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 25.09.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 11.01.2017.

Údaje o registraci

1.

Údaje o registrovaném subjektu

DIČ: [REDACTED]
Jméno: Vladimír Vidai
Sídlo: DĚČÍN XXVII-BŘEZINY 185
405 02 DĚČÍN 2

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, DĚČÍN, [REDACTED]
Údaje zobrazeny dne 11.01.2017

Údaje o nespolehlivém plátcí DPH

Nespolehlivý plátcí: NE

[REDACTED]

Údaje o registraci k DPH

Typ registrace	Registrace platná od:	Registrace platná do:
Plátcí	01.11.2002	

V případě pochybností se prosím obraťte na finanční úřad uvedený v Údajích o registrovaném subjektu

[Nový dotaz](#)

[Nápověda](#)

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.**Krajské ředitelství Teplice, LS Rumburk****Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace****Název akcí:** LC Mokrá cesta**Druh realizace:** oprava s investiční částí**Stupeň dokumentace:** Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby.**Místo stavby:** p.p.č. 8071, 8050, 8076/1, 8077, 8078, 8108, k.ú. Varnsdorf**Kraj:** Ústecký**Popis stávajícího stavu:**

Jedná se o lesní přibližovací cestu kategorie 3L-3,0/15 v délce 2 757 bm zpevněnou drceným kamenivem v celé její délce. Na lesní cestě jsou výtluky na zhruba 30% plochy a vyjeté koleje v hloubce 25 – 30 cm. Vzhledem ke stavu povrchu a výskytu podmáčených míst je cesta sjízdná pouze v letních měsících. Vzhledem ke konfiguraci terénu je tato lesní cesta jediným přístupem na výše uvedené lesní pozemky s právem hospodařit LČR a zpřístupňuje tak okolní mýtní porosty, což je cílem opravy lesní cesty. Současný stav objektů odvodnění je nedostatečný. Stávající objekty budou opraveny (ocelové svodnice, trubní propustky, příkopy) a investiční část bude řešit jejich doplnění (nedostatečný počet propustků a hospodářských propustků). Dále investiční část bude řešit zhotovení 3 nových skládek dřeva.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o opravu lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Oprava zajistí znovuoobnovení požadovaných parametrů na lesní cestu třídy 3L a umožní přístup do dané lokality. Dojde k opravě konstrukce lesní cesty (vyjeté koleje, výtluky), k opravě stávajícího příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice). Investiční část bude řešit doplnění propustků a skládek dřeva. Lesní cesta se napojuje na silnici Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Investiční část proto bude řešit také toto napojení dle požadavků SÚS (předpoklad – hospodářský propust DN 400 délky 10 bm, nájezd z asfaltobetonu v délce 20 bm).

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti projektanta a technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Teplice. Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem za účasti objednatele za LS a stavebního dozoru LČR, s.p. KŘ Teplice + projektanta.

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a k realizaci:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace stavby – technická zpráva
- Výkaz výměr slepý (formát souboru Excel)
- Kalkulace stavebních nákladů dle URS
- Fotodokumentace
- Vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí, kteří poskytují služby pro příslušnou oblast.

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou zpracovány do projektové dokumentace a splněny.

- Stavební výkresy
- Staveniště a provádění stavby

Ostatní ujednání:

- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí (požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny) bude předána 6 x v písemné podobě a 1 x v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Předpokládaný náklad na stavbu:

4.000 tis Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 29.7.2017

Termín odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti: 27.10.2017

Projekt bude vyhotoven 6 tištěných samostatných paré a 1 x na CD nosiči včetně výkazu výměr ke každé lesní cestě.

Návrh autorského dozoru: ano - 4 dny

PD v digitální podobě bude odevzdána ve verzi needitovatelné (formát pdf). Dále bude předán položkový rozpočet stavby 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls, xlsx.) a výkaz výměr rovněž 1x v tištěné a 1x v digitální podobě (formát xls, xlsx.).

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven vyhláškou č. 146/2008 Sb., příloha č.9 (dokumentace objektů dopravních staveb).

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zpracovány a splněny všechny podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předchozí stupně PD.

Ostatní požadavky:


- **Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru.** Zadavatel však může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným souhlasem zadavatele.
- V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení příslušného stavebního úřadu.

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti zástupců zadavatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný DOSS bude předem projednán se zadavatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termin předání a převzetí PD bude stanoven v SoD. Teprve po předání a řádném převzetí díla zadavatelem je možno vystavit fakturu.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Předmětem zakázky je rovněž dokončený proces povolování stavby ve stupni dle požadavků stavby (ohlášení stavby / stavební povolení) s doklady umožňujícími zahájit stavební práce.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: Bc. Daniel Zháněl, TP pro stavební činnost KŘ Teplice



PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Číslo protokolu: 01/241/2017

Název zakázky: Projektová dokumentace na „LC Molrá cesta“

Evidenční číslo zakázky: 01/241/2017

Dne 11. 01. 2017 na LS Rumburk proběhlo jednání hodnotící komise k výše uvedené zakázce.

Složení komise a podpisy členů komise:

Jméno člena	Funkce	Pracovní zařazení	Datum
Bc. Daniel Zháněl	předseda	TPSČ KŘ Teplice	11. 01. 2017
Bc. Patrik Chadima	místopředseda	Technik LS Rumburk	11. 01. 2017
Ing. Miroslav Švihlík	člen	Zástupce les. správce	11. 01. 2017

Oslovená firma	Způsob odeslané výzvy	Způsob doručení nabídky	Datum	Cena (bez DPH)	Pořadí
Václav Kortus – Projekt, Děčín, IČ 1041399	Osobně při prohlídce	osobně	08.12.2016	96.000,-	3.
Vladimír Vidai, Děčín, IČ 69288992	Osobně při prohlídce	osobně	07.12.2016	77.200,-	1.
Ing. Pavel Bílek, Děčín, IČ 46793160	Osobně při prohlídce	osobně	08.12.2016	93.600,-	2.

Rozhodnutí komise:

Vladimír Vidai,
 Březiny 185, Děčín XXVII., 405 02, IČ 69288992,

Čestné prohlášení členů komise:

Výše uvedení členové čestně prohlašují, že:

- nejsou ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatí,
- nepodíleli se na zpracování nabídky na výše uvedenou zakázku,
- nemají osobní zájem na zadání příslušné zakázky,

Podpisy: _____

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Uživatel stavby: LS Rumburk

Požadavek na schválení Smlouvy o dílo: 01/S933/2016

Vážený pane krajský řediteli,

žádáme Vás o schválení Smlouvy o dílo: 01/S933/2016

na následující akci: Projektová dokumentace na „Mokrá cesta“

Název DHM: Mokrá cesta

Inventární číslo: 400 537

Třída a kategorie lesní cesty: 3L-3,0/15

Konstrukce vozovky – štěrková

Délka lesní cesty: 2.757 bm, délka opravovaného úseku: 2.757 bm

Současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, nefunkční příčné a podélné odvodnění, nevyhovující napojení na silnici II. třídy ve správě a údržbě silnic Ústeckého kraje

Majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku LČR


Statut využívání krajiny: bez omezení

Technické řešení: oprava vyjetých kolejí, oprava výtluků, výměna a oprava stávajících objektů příčného a podélného odvodnění, čištění stávajících příkopů, investiční část: doplnění objektů podélného a příčného odvodnění (nedostatečný počet propustků a hospodářských propustků), 3 skládky dřeva, zhotovení napojení na silnici II. třídy dle požadavků SÚS (25 m asfaltový beton, hospodářský propust)

Způsob zjištění nabídkové ceny, počet oslovených uchazečů: oslovení 3 uchazečů, viz. protokol hodnotící komise.

Zjištěná nabídková cena bez DPH: 77.200,-- Kč

Srovnávací cena bez DPH: x

Vybraný zhotovitel (název firmy, sídlo firmy, IČ): Vladimír Vidai, Březiny 185, Děčín XXVII., 405 02, IČ 69288992, 

Návrh předkládá:

Za Lesní správu Rumburk


Ing. Pavel Bík, lesní správce

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Urbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Za technickou skupinu KŘ Teplice:


Bc. Daniel Zháněl

technický pracovník pro stavební činnost

Stanovisko hlavního technického pracovníka pro stavební činnost:

Doporučuji/nedoporučuji ke schválení řediteli KŘ


Ing. František Havlíček

hlavní TP pro stavební činnost