
Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPU450/85758/2020  

číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/107/2020 
číslo zhotovitele:...../2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva")

I.
Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: sz  Lednice
zástupce objednatele pro věci technické:
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
BAUALL s.r.o.
se sídlem Fr. Vlacha 754, Dubňany 696 03
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C. vložka 78219
IČ: 01469118 DIČ: CZ 01469118
Zastoupena

spojení: účtu:
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na 
stavební práce realizované zadavatelem jako veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím 
elektronického systému NEN č. N006/20/V00020839.

2.2 Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě dílo specifikované včl. III. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu 
s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl. V. této Smlouvy

III.
Předmět díla

3.1 Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávacích podmínek a podle 
projektové dokumentace s názvem „Státní zámek Lednice, návštěvnické centrum u Minaretu",

datum zpracování 03/2020 se zavazuje provést svým 
jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „SZ Lednice obnova návštěvnického 
centra u Minaretu" dle:

- nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 6.11.2020, který je přílohou č. 1 této Smlouvy,
- závazného stanoviska orgánu památkové péče JMK 51594/2020 vydaném dne 14.4.2020,
- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru MUBR 173403/2020 vydaném dne 27.10.2020.
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3.2 Místem provedení díla je areál SZ Lednice, Zámek 1,69144 Lednice, okres Břeclav a to v rozsahu určeném 
projektovou dokumentací uvedenou vodst. 3.1. Smlouvy a zadávacími podmínkami (dále také jako 
„staveniště").

3.3 Související činnosti jsou předmětem plnění této smlouvy. Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a 

dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků a to 
minimálně lx  týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla bez 
vad a nedodělků;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich 
předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;

- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení a 
návod na provoz a údržbu díla ve třech (3) vyhotoveních;

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za 

plného návštěvnického provozu;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a 

úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, 
který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv cfalšího úklidu ze strany objednatele;

- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených 
v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele, bude-li vyžadováno;

- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární 
ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a 
meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení 
k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;

- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení 
díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho 
kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;

- splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí 
všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. 
investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat 
předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.

3.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele příslušné 
projektové dokumentace, závazné stanovisko, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení 
předmětného díla.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, 
s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které 
mohou mít vliv na jeho plnění díla.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit 
provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.

3.7 Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. Skutečnost, že tyto 
škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými 
zástupci dotčených třetích stran.

3.8 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě.
3.9 Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli 

právo kontrolovat dílo.

IV.
Doba plnění

4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:
a) termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 8 dnů od účinnosti této smlouvy
b) termín zahájení díla: 5 pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště
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c) termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30.3.2021, objednatel je povinen zahájit
převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla 
zhotovitel prokazatelně vyzval

d) termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla.

4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu 
na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. Součástí předání díla budou i 
dokumenty, zejména záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití apod. Kolaudační řízení 
organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu ustanovení odst. 3.3 
výše.

4.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele omezit 
předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to 
jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s 
touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat 
realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

4.4 Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem 
provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po odsouhlasení objednatelem 
protokolárně předán při převzetí staveniště.

4.5 V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase a 
nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této Smlouvy bude dokončeno v termínech dle harmonogramu 
uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné.

4.7 Změny termínů dokončení díla:
a) V případě zásahu vis maior, tj. zásahu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která 

vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který ve 
splnění povinnost bránila vis maior; překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá 
až v době, kdy byl zhotovitel v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy 
překonat, nelze považovat za vis maior;

b) V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných 
stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných posunů termínů, které 
vyplynou z řízení před orgány veřejné moci, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o 
který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen;

4.8 Skutečnost, že došlo k některému z posunu termínů dle předchozího odstavce, si smluvní strany výslovně 
potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat důvody posunu, počet 
dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá, přičemž takové 
prohlášení bude připojeno ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

4.9 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.

V.
Cena díla a platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 
III. této smlouvy činí: 2.335.545,71,- kč
(slovy: dvamilionytřistatřicetpěttisícpětsetčtyřicetpětcelýchsedmdesátjedna korun).
K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 2.826.010,31 Kč (slovy: 
dvamilionyosmsetdvacetšesttisícdesetcelýchtřicetjedna korun).
Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené 
v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a současně provedené 
v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně 
veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.

5.3 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to 
pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této Smlouvě.

5.4 V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel pouze v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek.
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že nabídnutá cena víceprací nemůže převýšit cenu položkového rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud cena není uvedena v položkovém rozpočtu, bude stanovena dle 
aktuálně platné cenové soustavy, ve které je vyhotoven položkový rozpočet. V případě, že položka nebude 
uvedena v cenové soustavě, bude cena stanovena dohodou smluvní stran.

5.6 Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu po dokončení díla za práce a dodávky provedené bez vad a 
nedodělků. Podkladem k vystavení faktury -  daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 
vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou stavebního dozoru. Objednatel neposkytuje 
zálohy na provádění díla.

5.7 Splatnost faktury je vázána podmínkami dotačního programu. Faktura bude současně daňovým 
dokladem, splatnost činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na adresu Národní památkový 
ústav, Sněmovní nám. 1,76701 Kroměříž nebo v elektronické podobě na email: ups.kr.fakturace@npu.cz.

5.8 Faktura -  daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s 
tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.9 Na faktuře -  daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy objednatele a název stavby. Bez uvedení 
těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 5. 9 této Smlouvy.

•

VI.
Záruka za jakost díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho 
užívání ke sjednanému účelu.

6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců na celé dílo, a to ode dne předání a převzetí 
díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude 
po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že 
si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

6.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně 
zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje 
reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne 
oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které 
vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se 
zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

6.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany 
objednatele z následujících důvodů:
1. neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou 

bez vědomí zhotovitele,
2. hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
3. nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
4. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

6.5 Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této Smlouvy.

VII.
Kontrolní dny

7.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně (TDS, kastelán a příp. další 
odborný zástupce kastelána) a při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců 
zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den").

7.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, 
zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, 
projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a 
projednat a dohodnout návrhy na opatření.

7.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou 
konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní.

7.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
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7.5 Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
7.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž 

zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny 
zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný 
zástupce objednatele i zhotovitele.

7.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního dozoru 
písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po 
prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou 
být konstrukce zakryty.

Vlil.
Staveniště

8.1 O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí 
staveniště.

8.2 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě 
způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Stavba bude realizována 
v průběhu návštěvnického provozu. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné 
poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo 
vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a 
nedodělků.

8.3 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí 
předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k 
odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je 
povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je 
zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního 
stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu.

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou objednatelem.

8.6 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8.7 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě 
způsobené na majetku státu. Dílo je realizované na národní kulturní památce a zhotovitel je povinen se u 
této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 nebo porušením povinnosti uvedené v čl. 
Vlil. odst. 8.1. je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. bodě 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení.

9.2 V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této Smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené včl. V. 
odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení.

9.3 Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací a 
nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za 
každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o 
odstoupení od smlouvy v čl. XI. odst. 11. 2 této Smlouvy.

9.4 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno 
a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.
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9.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 
1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté 
či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných 
vad.

9.6 V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, uvedené v článku XII. odst. 12. 5. smlouvy zavazuje 
se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
V případě porušení některé z povinností uvedených včl. XII odst. 12.6 smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

9.7 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování 
objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné 
smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo 
jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
povinností zhotovitele.

9.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty 
specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.9 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle 
platných obecně závazných právních předpisů.

X.
Přílohy

10.1 Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

10.2 V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude neprodleně 
informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

XI.
Ukončení smlouvy

11.1 Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
písemnou dohodou smluvních stran, 
odstoupením od smlouvy.

11.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší 

než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné 
výzvě objednatele k nápravě.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 
vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této Smlouvy 

po dobu delší než 15 pracovních dnů.
e) Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti 

práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel 
nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku

f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně 
závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele

g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace.
11.3 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu stím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla 

druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho 
odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10

12.11

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků ktéto Smlouvě. 
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně 
ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).
Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají 
bezpečnostního řešení stavebního objektu.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze 
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v 
oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP 
na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména pak-fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění 
díla zhotovené dle čl. III. odst. 3.3. této Smlouvy, nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě a 
to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je 
zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném 
rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje 
jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i 
opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není 
oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.
Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby:
stavbyvedoucí tel. +420
Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 
3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost stavbyvedoucí znamená do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Pokud ze subjektivních důvodů 
není stavbyvedoucí schopen dílo realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jeho zástupce, 
prostřednictvím kterého bude realizovat dílo po tuto přechodnou dobu.
Zhotovitel je oprávněn změnit tuto osobu pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně 
stejně zkušenou.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 
uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 
zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace jiným poddodavatelem a to nejméně v rozsahu, vjakém zhotovitel v zadávacím řízení
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prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel 
změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným 
způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření 
písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

13.3 Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. 
Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 
vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

13.4 Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského 
zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí-právním řádem České republiky.

13.6 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je 
projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

V Dubňanech d n e ./ V A í..^ ^

Za objednatele:

V Kroměříži dne
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Položkový rozpočet

Zakázka: Návštěvnické centrum u Minaretu

Místo Státní zámek Lednice

Objednatel: Národní památkový ústav IC: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: Bauall s.r.o. IČ:

Fr. Vlacha 754 DIČ:
69603 Dubňany

01469118

CZ01469118

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 77 544,37 1 791 716,70 1 869 261,07

PSV 248 028,09 159 295,55 407 323,64

MON 14 392,80 44 568,20 58 961,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 339 965,26 1 995 580,45 2 335 545,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 335 545,71 CZK

Základní DPH 21 % 490 464,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 826 010,31 CZK

V dne 102,0

Za objednatele
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Popis rozpočtu: -
Novostavba návštěvnického centra, tj. infocentrum (prodej vstupenek a drobných upomínkových předmětů), občerstvení 
se sociálním zázemím (pultový prodej), veřejné WC ženy, muži a imobilní. Centrum bude vybudováno na místě stávajících 
budovy občerstvení a WC. Stavba dočasná. Využití v letní sezóně.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 7 812,01 52 055,82

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 27 673,76 40 937,60

38 Kompletní konstrukce HSV 0,00 1 615 175,00

4 Vodorovné konstrukce HSV 11 308,40 6 523,84

5 Komunikace HSV 28 350,20 33 525,20

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 26 613,22

721 Vnitřní kanalizace PSV . 12 114,00 20 447,35

722 Vnitřní vodovod PSV 0,00 8 000,00

762 Konstrukce tesařské PSV 21 314,36 8 817,42

764 Konstrukce klempířské PSV 11 640,83 14 850,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 202 958,90 107 180,78

M21 Elektromontáže MON 14 392,80 31 068,20

M49 Montáže světelných reklam MON 0,00 13 500,00

994 Požární ochrana HSV 2 400,00 3 560,00

S Přesuny suti HSV 0,00 13 326,02

Cena celkem 339 965,26 1 995 580,45 0,00
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hmotnost
celk.(t)

Položkový rozpočet
S: Návštěvnické centrum u Minaretu

O: Státní zámek Lednice

P č
Díl

Číslo položky
1

1 113109312R00

2 131201201R00

3 131201209R00

4 139601102R00

5 174101102R00

6 162301101R00

7 174201101R00

8 181301105ROO

9 180401212R00

Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem
Zemní práce 59 867,83
Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 15,50000 485.00 7 517,50
betonový chodník u stávajících buněk občerstveni:6,5*1,0 6,50000

k. betonový chodník u stávajících buněk WC:6,0*1,5 9,00000
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 15,00000 920,00 13 800,00
Vyrovnání terénu v místě stavby, plocha 75m2 - měřeno v prostředí dwg (zastavěná plocha), průměrná hloubka 20cm.

S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní
prostředek.
vyrovnání terénu pod stavbou:75,0*0,2 15,00000
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 15,00000 45,00 675,00
vyrovnáni terénu pod stavbou:75,0*0,2 15,00000
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 15,61285 1 200,00 18 735,42
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
k. základový pas (š.0,4m + manipulační plocha pro 
bedněni):(10,8+10,375+5,6+1,2+2,545+1,87)*(0,2+0,4+0,2 
)*0,55

14,25160

k. trativod:3,3*(0,5+0,25)*0,55 1,36125
Zásyp ruční se zhutněním m3 7,74455 380,00 2 942,93
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, se zhutněním •
k. kolem základových
pasu:(10,8+10,375+5,6+1,2+2,545+1,87)*(0,2+0,2)*0,55

7,12580

k. trativod:3,3*(0,5+0,25)*0,25 0,61875
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m, do jiné 
části zahrady, dle dohody

m3 7,74455 85,00 658,29

Vodorovné přemístěni výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se
složením bez rozhrnuti.
15,61285-7,8683 7,74455
Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, do jiné části zahrady, 
dle dohody

m3 7,74455 70,00 542,12

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, bez zhutnění.
15,61285-7,8683 7,74455
Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 35,70000 100,00 3 570,00
Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze
vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
navazující terén - modelace - kolem objektu 
š.1,5m:(6,0+6,8+3,0+5,0+3.0)*1,5

35,70000

Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 35,70000 12.55 448,04
Založení trávníku na pudě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181201111R00

289971231R00

289970111R00

Díl.
961044111R00

15 271531111RK1

16 274351215R00

navazující terén - modelace - kolem objektu 
š.1,5m:(6,0+6,8+3,0+5,0+3,0)*1,5
Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2

35,70000

69,61500 2 436,5335,00
skladba P - násyp kameniva pod objekt 
tl.150mm:(10,8+10,375+5,6+1,2)*2,4

67,14000

trativod:3,3*(0,5+0,25) 2,47500
Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj t 18,29160 400.00 7 316,64
skladba P - násyp kameniva pod objekt 
tl.150mm:(10,8+10,375+5,6+1,2)*2,4*0,15*1,6

16,11360

trativod:3,3*(0,5+0,25)*0,55*1,6 2,17800
Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m m2 7,20800 50,00 360,40
trativod:(0,5+2*0,4*0,7+0,3)*(3,3+2*1,0) 7,20800
Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 8,64960 100,00 864,96
trativod:(0,5+2*0,4*0,7+0,3)*(3,3+2*1,0)*1,2 8,64960

Základy,zvláštní zakládáni 68 611,36
Bourání základů z betonu prostého m3 4,35200 2 800,00 12 185,60
Bouráni základu nebo vybouráni otvoru průřezové plochy přes 4 m2 v základech
základ stávajících buněk občerstveni a W C (dl.x š.x 
hl.):(5,7+5,9+2,0)*0,4*0,8

4,35200

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj 
Jihomoravský

m3 1,29560 1 200,00 1 554,72

Polštáře zhutněné pod základy, včetně vyrovnání povrchu 
k. pod základový
pas:(10,8+10,375+5,6+1,2+2,545+1,87)*0,4*0,1

1,29560

Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 55,02400 500,00 27 512,00
Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasu ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.

17 274351216R00

18 274354032R00

k. základové
pasy:(2*(10,8+10,375+5,6+1,2+2,545+1,87)+10*0,4)*0,8

Bednění stěn základových pasů - odstranění m2

55,02400

55,02400 5 502,40100,00
k. základové 55,02400
pasy:(2*(10,8+10,375+5,6+1,2+2,545+1,87)+10*0,4)*0,8

Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m kus 10,00000 320,00 3 200,00
Bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasu ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotveni 
trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

19 274313511R00

Díl
20

38______
38 modul A

21 38 modul B

22 38 modul C

prostupy a patky kanalizace:7
vodovod:3
Beton základových pasu prostý C 12/15 m3

7,00000
3,00000

10,36480 18 656,641 800,00
k. základové
pasy:(10,8+10,375+5,6+1,2+2,545+1,87)*0,4*0,8

10,36480

Kompletní konstrukce 1 615 175 00
Modulární systém - MODUL A, sanitární WC ženy, komplet kus 1,00000 420 000,00 420 000,00

Popis a specifikace viz Souhrnná a technická zpráva, část B.2.6a) MODULÁRNÍ SYSTÉM
Modulární systém - MODUL B, sanitární W C muži, komplet kus 1,00000 430 000.00 430 000,00

Popis a specifikace viz Souhrnná a technická zpráva, část B.2.6a) MODULÁRNÍ SYSTÉM
Modulární systém - MODUL C, občerstvení, komplet |kus | 1,000001 310 000,00| 310 000,00

Popis a specifikace viz Souhrnná a technická zpráva, část B.2.6a) MODULÁRNÍ SYSTÉM

Dodávka

o ó ó

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

400,00

30,00

30,00

ČToo"

800,00

150,00

0,00

180,00

1 600.00

(ŤČÓ

0,00

0,00

Dodávka
celk.

7 812,01
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,64

0,00

7 316,64

216,24

259,49

27 673,76
0,00

1 036,48

8 253,60

0,00

1 800,00

16 583,68

0,00
0,00

0,00

0,00

Montáž

485.00

920.00

45.00

1 200.00

380,00

85,00

70,00

100,00

12,00

35,00

0,00

20,00

70,00

2 800,00

400,00

350,00

100,00

140.00

200,00

420 000.00

430 000,00

310 000.00

Montáž
celk.

675,00

18 735,42

144,16

605,47

40 937,60
12 185,60

hmotnost / 
MJ

18,29614

0,00003

0,0005

0,00022

0,00432

31,14856



23 38 modul D 
•

Modulární systém - MODUL D, WC imobilní + infocentrum, 
tomplet

kus 1,00000 300 000.00 300 000,00 0,00 0,00 300 000.00 300 000,00 0 0

3opis a specifikace viz Souhrnná a technická zpráva, část B.2.6a) MODULÁRNÍ SYSTÉM

24 38 modul E Modulární systém - MODUL E, zázemí občerstvení, 
komplet

kus 1,00000 175.00 175,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0 0

3opis a specifikace viz Souhrnná a technická zpráva, část B 2.6a) MODULÁRNÍ SYSTÉM

25
26

38 001
38 002

Doprava modulu z výrobního závodu
Montáž na místě stavby, jeřáb, kompletace, napojení 
nstalací

soubor
soubor

1,00000
1,00000

50 000.00

105 000,00

50 000,00
105 000,00

0.00
0.00

0,00
0,00

50 000,00
105 000,00

50 000,00
105 000,00

0
0

0
0

Díl 4 Vodorovné konstrukce 17 832,24 11 308,40 6 523,84 3,17232
27 417320029RA0 Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 20 x 20 cm m 10,00000 600,00 6 000,00 210.00 2 100,00 390,00 3 900,00 0,1117 1,117

Beton ztužujících pasu a věnců, výztuž 10505, bedněni a od 

k. splašková jímka - výměna záklopu - srovnání horní hrany 
zdl:2*(2,0+3,0)

>edněn , bez tepelné izo 
10,00000

ace.

28 411354237R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,3 mm m2 6,00000 790,00 4 740,00 690.00 4 140,00 100,00 600,00 0,01707 0,10242

k. splašková jímka - výměna záklopu - ztracené 
bednéní:2,0*3,0

6,00000

29 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 1,50000 440,00 660,00 110,00 165,00 330,00 495,00 0,03047 0,04571

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní 
deska:2*(2,0+3,0)*0,15

1,50000

30 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 1,50000 90,00 135,00 0.00 0,00 90,00 135,00 0 0

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní 
deska:2*(2,0+3,0)*0,15

1,50000

31 4113519O3R00 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 1,00000 960.00 960,00 360.00 360,00 600,00 600,00 0,01711 0,01711

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní deska - 
poklop :1

1,00000

32 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí, 6,0x100x100 t 0,05328 35 500,00 1 891,44 30 000,00 1 598,40 5 500,00 293,04 1,05544 0,05623

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní 
deska :2*2,0*3,0*4,44*0,001

0,05328

33 411321824R00 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 20/25 m3 0,72000 2 390.00 1 720,80 2 000,00 1 440,00 390,00 280,80 2,52514 1,8181

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní deska 
tl.120mm:2,0*3,0*0,12

0,72000

34 953171021R00 Osazování poklopu litinových, ocelových do 50 kg kus 1,00000 225.00 225,00 5,00 5,00 220,00 220,00 0,00475 0,00475

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní deska - 
poklop :1

1,00000

35 55340020R Poklop ocelový SPC7BG 600x600 mm kus 1,00000 1 500.00 1 500,00 1 500.00 1 500,00 0,00 0,00 0,011 0,011

Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plec 

k. splašková jímka - výměna záklopu - stropní deska - 
poklop: 1

íu. Výš ka rámu 40mm.
1.00000

Díl. 5 Komunikace 61 875,40 28 350,20 33 525,20 36,0937
36 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 11,50000 1 200,00 13 800,00 0.00 0,00 1 200,00 13 800,00 0 0

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru 
modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0*0,15
chodnik:((13,0*2,0)+(6,0*1,2)+(5,0*1,0))*0,25

Sni dop avni prostředek
1,95000

9,55000

37 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, do jiné 
části zahrady, dle dohody

m3 11,50000 110,00 1 265,00 0,00 0,00 110.00 1 265,00 0 0

Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na dru 
složením bez rozhrnuti.
modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0*0,15 
chodnlk:((13,0*2,0)+(6,0*1,2)+(5,0*1,0))*0,25

i  dopravniho prostředku

1,95000

9,55000

bez naložení ýkopku, avšak se

38 174201101ROO Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, do jiné části zahrady, 
dle dohody

m3 11,50000 80,00 920,00 0.00 0,00 80,00 920,00 0 0

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku po 
k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0*0,15
chodník:((13,0*2,0)+(6,0*1,2)+(5,0*1,0))*0,25

vrstvác i, bez zhutnění.
1,95000

9,55000

39 596215021ROO Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, včetně 
řezání

m2 38,20000 250,00 9 550,00 40.00 1 528,00 210,00 8 022,00 0,0739 2,82298

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lož 
chodník:(13,0*2,0)+(6,0*1,2)+(5,0*1,0)

dvojit1 
a výp

/m hutněním vibr 
ň spár.

38,20000

ováním, a se srnetenim

40 592452630R Dlažba betonová přírodní 20x20x6, povrch STANDARD m2 42,02000 250,00 10 505,00 250.00 10 505,00 0,00 0,00 0,131 5,50462

chodník:((13,0*2,0)+(6,0*1,2)+(5,0*1,0))*1,1 42,02000

41 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm, štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 38,20000 170,00 6 494,00 140,00 5 348,00 30,00 1 146,00 0,378 14,4396

chodník:(13,0*2,0)+(6,0*1,2)+(5,0*1,0) 38,20000

42 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníkú do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 100/5/20 cm

m 33,00000 230,00 7 590,00 160.00 5 280,00 70.00 2 310,00 0,12472 4,11576

chodnik:1.0+7,0+13,0+8,0+2*2,0 33,00000
43 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 

vibrační deskou
m2 13,00000 100.00 1 300,00 0.00 0,00 100,00 1 300,00 0 0

k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0

13,00000

44 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 13,00000 12.50 162,50 0.50 6,50 12.00 156,00 0,00003 0,00039

k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0

13.00000

45 69366201R Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm PES m2 15,60000 17,00 265,20 17.00 265,20 0,00 0,00 0,0002 0,00312

k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0*1,2

15.60000

46 564841112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 13,00000 155,00 2 015,00 135.00 1 755,00 20,00 260,00 0,3276 4,2588

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0

13,00000

47 564801112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, štěrkodrť 
frakce 8-16 mm

m2 13,00000 65.00 845,00 40.00 520,00 25.00 325,00 0,1008 1,3104

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0

13,00000

48 5 001 Mlátový povrch cest a pěšin m2 13,00000 90.00 1 170,00 0,00 0,00 90.00 1 170,00 0,1 1,3

Vrchní obrusná vrstva z lomové proslvky frakce 0-4 mm tl. 
k. modelace přilehlého terénu - úprava mlátového povrchu - 
západní strana, š.1,0m:13,0*1,0

cm, hi tněni
13,00000

49 639571311 ROO Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 41,47200 65,00 2 695,68 15 00 622,08 50,00 2 073,60 0 0

okapový chodnlk:(2,4+5,2+3,0+7,5+3,5)*(0,4*4)*1,2 41,47200

50 639571115ROO Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm, vč. 
dodávky štěrku

m2 6,48000 185,00 1 198,80 100,00 648,00 85,00 550,80 0,28 1,8144

okapový chodnlk:(2,4+5,2+3,0+7,5+3,5)*0,3 6,48000

51 639571205R00 Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm, vč. 
dodávky praného kačírku

m2 6,48000 160,00 1 036,80 125.00 810,00 35,00 226,80 0,08 0,5184

okapový chodník:(2,4+5,2+3,0+7,5+3,5)*0,3 6,48000
52 28324415R Obrubník zahradní plastový dl.12 m, š.12,5cm, černý kus 1,74167 610.00 1 062,42 610.00 1 062,42 0.00 0,00 0,003 0,00523



Díl. 99 26 613,22 26 613.22
998011001R00

Díl 721
721176224R00

721176223R00

721176222R00

721176212R00

721176114R00

998721101R00 
212792112R00

28611225.AR

721001

722001

722002

Díl 762
765901001R00

673522159R

762341220R00

762421120RT2

762343101R00

762911125R00

762395000R00

998762102R00

okapový chodník - obvod -
2ks:(1,4+5,2+3,0+7,5+3,5+0,3)/12,0

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
díl 1:18,29614
díl 2:31.14856
díl 4:3,17232
díl 5:36,0937

Vnitřní kanalizace
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

včetně kolen a odboček, napojeni na jímku 
provedeno ve větrané mezeře, nebo v úrovni štěrkového zásypu 
k. ležaté potrubí pod modulárním systémem:3,5*1,2 
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 
včetně kolen a odboček
provedeno ve větrané mezeře, nebo v úrovni štěrkového zásypu

88,71072
18,29614
31,14856
3,17232

36,09370

4,20000

4.20000I

m 13,200001 640,001

k. ležaté potrubí pod modulárním 
systémem:(4+4,5+2,5)*1,2

13,20000

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 18,60000 540,00
včetně kolen a odboček

provedeno ve větrané mezeře, nebo v úrovni štěrkového zásypu
k. ležaté potrubí pod modulárním 18,60000
systémem:(2+3+1+4+2,5+1,5+1,5)*1,2
Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 6,00000
koleno 90° a krátký svislý díl (0,5m) pro napojeni vnitřní kanalizace na ležaté potrubí 
napojení na ležaté potrubí pod modulárním 6,00000
systémem:02*0,5*6
Potrubí HT odpadni svislé D 75 x 1,9 mm m 4,00000
koleno 90° a krátký svislý díl (0,5m) pro napojení vnitřní kanalizace na ležaté potrubí 
napojeni na ležaté potrubí pod modulárním 4,00000
systémem :2*0,5*4
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,10977
Montáž trativodú z flexibilních trubek, lože m 5,00000
trativod severní strana 3,0+2,0m:5,0 5,00000
Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 5,00000
trativod severní strana 3,0+2,0m:5,0 5,00000
Příplatek za práce nezapočítatelné kpl 1,00000
napojeni na splaškovou jímku, napojeni svodu na trubku trativodú, atd. 
příplatek z kapitoly 721 + 15%:1

Vnitrní vodovod
Demontáž napojení stávající přípojky vody, (užitková voda) kpl 1,00000

32 561,35 12 114,00 20 447.35

650,00
150.00

90,00

5 000,00

2 000.00

e71,35 
750,00

450,00

5 000,00

8 000 00
2 000,00

Montáž napojení stávající přípojky vody, na nový rozvod v soubor 1,00000 6 000.00 6 000,00
modul, systému (užitková voda)
rozvod vody z koncovky přípojky od studny po jednotlivá odběrní místa, hlavní rozvoď bude proveden pod modulárním 
systémem ve větrané spáře, nebo ve štěrkovém násypu, včetně napojení na vnitřní instalaci (vnitřní instalace je 
dodávka modulárního systému)
včetně dodávky materiálu

Konstrukce tesařské 30 131,78
Montáž podstřešní fólie
stříška š.1,2m (+ čelní lem + vytaženi pod 
fasádu):(1,2+0,15+0,15)*( 12,0+6,0)
Fólie pro plech, střechy, strukturní oddělovací podložka

m2

m2

27,00000
27,00000

32,40000

50.00

200,00

1 350,00

specifikace:

vysoce difuzně otevřený nosný pás (3-vrstvá fólie pro šikmé střechy z kombinace pevných PP textilí a difuzního filmu) s 
nakašlrovanou polypropylénovou rohoží s nopovou strukturou. Tl.8mm
stříška š.1,2m (+ čelní lem + vytaženi pod 
fasádu):(1,2+0,15+0,15)*(12,0+6,0)*1,2

32,40000

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 24,56960 110,00 2 702,66
stříška š.1,2m (+ čelní lem):(1,14+0,085)*(12,0+6,0) 22,05000
výdejní pulty š.0,43 (+ čelní a boční 2,51960
lem):(0,43+0,055)*(1,5+3,5)+4*0,055*0,43
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 26,46000 190,00 5 027,40
stříška š.1,2m (+ čelní lem) +20% 26,46000
prořez:(1,14+0,085)*(12,0+6,0)*1,2
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm m2 3,02352 130.00 393,06
výdejní pulty š.0,43 (+ čelní a bočni lem) + 20% 3,02352
prořez:((0,43+0,055)*(1,5+3,5)+4*0,055*0,43)*1,2
Montáž obloženi stropu lignátem tl. do 8 mm, včetně m2 28,98000 200.00 5 796,00
dodávky, deska tl. 8 mm
Deska cementotřísková, šedá. V  položkách jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900
mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
stříška š.1,2m - podhled + 20% prořez:1,25*(12,0+6,0)*1,2 27,00000

výdejní pulty š.0,43 - podhled + 20% 1,98000
prořez:0,33*(1,5+3,5)*1,2
Montáž dřevěného roštu m 80,00000 45,00 3 600,00
Montáž pomocných dřevěných kotevních trámku v konstrukci stříšky - pro uchycení bedněni OSB a podhledu.

stříška š.1,2m:5*(12,0+3,0)
výdejní pulty š.0,43:3,5+1,5
Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m 

Pomocné dřevěné kotevní trámky v konstrukci stříšky - 
stříška š.1,2m:5*(0,06*0,06)*(12,0+3,0)
výdejní pulty š.0,43:1 *(0,04*0,04)*(3,5+1,5)
Impregnace řeziv, tlakovakuová

Pomocné dřevěné kotevní trámky v konstrukci stříšky -
stříška š.1,2m:5*(0,06*0,06)*(12,0+3,0)
výdejní pulty š.0,43:1 *(0,04*0,04)*(3,5+1,5)
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
stříška š.1,2m - bednění
OSB:(1,14+0,085)*(12,0+6,0)*0,022
stříška š.1,2m - podhled:1,25*(12,0+6,0)*0,008
stříška š.1,2m - pomocné hranoly
60/60:5*(0,06*0,06)*(12,0+3,0)
výdejní pulty š.0,43 - bedněni
OSB:(0,43+0,055)*(1,5+3,5)*0,015
výdejní pulty š.0,43 - podhled:0,33*(1,5+3,5)*0,008
výdejní pulty š.0,43 - pomocné
hranoly:1*(0,04*0,04)*(3,5+1,5)
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

m3

75,00000 
5,00000

0,27800 6 700
pro uchyceni bedněni OSB a podhledu. 

0,27000 

0,00800
0,27800 2 180

pro uchyceni bednění OSB a podhledu. 
0,27000 
0.00800 

0,99268 
0,48510

0,18000 
0,27000

0,01320
0,00800

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00
650,00

60,00

450,00

0,00

0,00

5 000,00

71,35
300,00

0,00

5 000,00

8 000,00

0,22107

0,0008

1,10535

0,004

0

0,00

0,00

2 000,00

6 000,00

2 000,00

6 000,00

21 314 36 0 89348



Díl 764 Konstrukce klempířské 26 490,83 11 640,83
764811244R00 Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30° m2 27,00000 970,00

Falcovaný ocelový pozinkovaný plech (dvojitá drážka) s polyuretanovou vrstvou min.35pm RAL 7016. 
Včetně čelních a bočních lemu s okapnicí a vytažení krytiny pod větranou fasádu.

Díl
998764101R00

767

stříška š.1,2m (čelní lem + vytažení pod 
fasádu):(1,2+0,15+0,15)*(12,0+6,0)
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické

27,00000

300,83

310 139,68
D+M Předsazená fasáda - povětr. odol. ocel, včetně m2 103,75450 2 250,00 233 447,63
nosného roštu, lemováni otvorů
VĚTRANÁ - PŘEDSAZENÁ FASÁDA z ocelových plechu z povětrnostně odolné oceli (Corten) s předzvétralou 
úpravou.
Fasáda bude kotvená do nosné konstrukce - nosného roštu, který bude z pozinkovaných profilu, kotvených do nosných 
rámu modulárního systému. Spojeni šrouby nebo nýty vhodnými pro fasády Corten.

Fasádní plechy nebudou mít ostré hrany a rohy, tzn. že budou buď v podobě lamel s ohýbanými hranami, nebo budou 
hrany upraveny tak, aby nedošlo k poranění veřejnosti.
Včetně lemováni otvoru (parapet, ostění, nadpraží).
Bez tepelné izolace.

Včetně dopravních nákladu.
Svody od okapu budou čtvercové (obdélníkové), ukryté ve větrané spáře mezi fasádou modulu a předsazenou fasádou 
z plechu, s volným výtokem do terénu. Svod na severní straně nebude vzhledem k přilehlému chodníku ukončen na 
terénu, ale bude zapuštěn do trativodu pod chodníkem.
Dodavatelem bude provedena výrobní dodavatelská dokumentace fasády a tato bude předložena autoru projektu ke 
schváleni.

79 76742 002

západní fasáda:12,14*2,825 34,29550
západní fasáda - lemování oken a dveří, soklový
lem:((0,86+2*2,03)+(2,5+2*2,325)+(3,5+2*2,325)+12,14)*0
j

3,23600

západní fasáda - odpočet otvoru (dveře) a fasády z pozink.
plechu s výdejními okny:-
((0,86*2,03)+(2,5*2,325)+(3.5*2.325))

-15,69580

severní fasáda:9,14*2,825 25,82050
severní fasáda - lemování oken a dveří, soklový 
lem:(2*(0,86+2*2,03)+3*(2*1,0+2*0,7)+9,14)*0,1

2,91800 •

severní fasáda - odpočet otvoru (dveře):-(0,86*2,03)*3 -5,23740

jižní fasáda:9,14*2,825 25,82050
jižní fasáda - lemování dveří a perforované fasády, soklový 
lem:((0,86+2*2,03)+2*2,325+9,14)*0,1

1,87100

jižní fasáda - odpočet otvoru (dveře, perforovaná fasáda):- -5,98330
((0,86*2,03)+(1,5*2,825)) 
východní fasáda:12,14*2,825 34,29550
východní fasáda - lemováni oken, soklový 
lem:(2*(2*1,0+2*1,4)+(2*0,5+2*0,7)+12,14)*0,1

2,41400

D+M Předsazená fasáda - povětr. odol. ocel perfor., 
kotvení, příp. včetně nosného roštu

m2 9,48750 2 300,00 21 821,25

VĚTRANÁ - PŘEDSAZENÁ FASÁDA z povětrnostně odolné oceli (Corten) s předzvétralou úpravou - 
PERFOROVANÝ PLECH/ TAHOKOV.
Pro kryti části oken - skryté kotvení do předsazené fasády - bude v rovině s touto předsazenou fasádou. Okna jsou 
orientována do vzrostlé zeleně, kryty oken budou také ve funkci bezpečnostní, jako mříže - proto skryté kotveni.

Perforovaná fasáda - pruh jižní fasády š.1,5m - pro budoucí prorůstáni popínavé zeleně fasádou. Tato fasáda bude 
kotvená do nosné konstrukce - nosného roštu, který bude z pozinkovaných profilu s PUR úpravou v barvě RAL 7016, 
kotvených do nosných rámu modulárního systému. Spojení šrouby nebo nýty vhodnými pro fasády Corten.

Plechy nebudou mít ostré hrany a rohy, tzn. že budou buď v podobě lamel s ohýbanými hranami, nebo budou hrany 
upraveny tak, aby nedošlo k poraněni veřejnosti.
Včetně dopravních nákladu.

Dodavatelem bude provedena výrobní dodavatelská dokumentace fasády a tato bude předložena autoru projektu ke 
schváleni.

80 76742 003

81 767001

82 767002

300,83 

202 958,90

18 026,25 400.00

0,00 

107 180.78

3 795,00 0 0

m2

2,10000
4,23750
3,15000
5,70000 1 820,00

severní fasáda - okna:3*(1,0*0,7) 
jižní fasáda - perforovaná fasáda:1,5*2,825 
východní fasáda - okna:2*(1,0*1,4)+0,5*0,7 
D+M Předsazená fasáda - pozink. plechy s PUR, včetně m2 5,70000 10 374,00
nosného roštu, lemování
VĚTRANÁ - PŘEDSAZENÁ FASÁDA z pozinkovaných plechu s polyuretanovou vrstvou min.35pm RAL 7016 - ve 
formě lamel se skrytým kotvením. Fasáda bude kotvená do nosné konstrukce - nosného roštu, který bude 
z pozinkovaných profilu, kotvených do nosných rámu modulárního systému. Spojeni skryté šrouby nebo nýty vhodnými 
pro fasády z poplastovaného plechu. Včetně lemováni otvorů (parapet, ostěnl, nadpraží). Bez tepelné izolace.

Včetně dopravních nákladu.
Dodavatelem bude provedena výrobní dodavatelská dokumentace fasády a tato bude předložena autoru projektu ke 
schválení.
západní fasáda:1,5*(0,55+0,325)+2*1,5*0,875+0,5*2,325 5,10000

západní fasády - soklový lem:(2,5+3,5)*0,1 0,60000
D+M Ocelová konstrukce stříšky š.1,2m kg 440,80000 80,00 35 264,00
kompletní dodávka, výroba a montáž, včetně dopravních nákladu, přip. pomocné lešení
NOSNÁ KONSTRUKCE - PRVKY:
60/60/4 (UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL) - vaznice dl. 1,08m 16ks = 17,28m á 6,71kg = 116,0kg 
60/60/4 (UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL) - kotevní sloupky dl. 0,45m 17ks = 7,65m á 6,71 kg = 51,4kg

60/60/4 (UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL) - obvodová vaznice severní a západní dl. 7,14m+12,0m = 19,14m á 
6,71 kg = 128.5kg
60/60/4 (UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL) - rohová výměna dl. 0,6m+1,4m = 2,0m á 6,71 kg = 13.5kg 

L50/50/4 (ROVNORAMENNÝ ÚHELNÍK) - střední podélná výztuha dl. 11,4m+6,5m = 17,9m á 3,43kg = 61,4kg 

L50/50/4 (ROVNORAMENNÝ ÚHELNÍK) - krajní podélná výztuha dl. 10,9m+6,0m = 16,9m á 3,43kg = 58,0kg

CELKEM 428,8kg + SPOJOVACÍ MATERIÁL, KOTEVNÍ ŠROUBY ATD. cca 12,0kg 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK

celá konstrukce:428,8+12,0 440.80000I I

D+M Ocelová konstrukce výdejní pulty š.0,43m
l kg 63,400001 80,001 5 072,00

kompletní dodávka, výroba a montáž, včetně dopravních nákladu 
PULT š.5000mm - NOSNÁ KONSTRUKCE - PRVKY:
40/40/3 (UZAVŘ. ČTVERC. PROF.) - 0,37+0,16m 9ks + 4,97m 1 ks = 9,74m á 3,41 kg = 33,3kg

L40/40/3 (ROVNORAMENNÝ ÚHEL.) - 4,97m 1 ks á 1,97kg = 9,8kg
CELKEM 43.2kg + KOTEVNÍ DESKY, ŠIKMÉ VÝZTUHY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, KOTEVNÍ ŠROUBY ATD. - 
ODHAD 10,0kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK
PULT š.1500mm - NOSNÁ KONSTRUKCE - PRVKY:
40/40/3 (UZAVŘ. ČTVERC. PROF.) - 0,37+0,16m 4ks + 1,47m 1 ks = 3,59m á 3,41 kg = 12,3kg
L40/40/3 (ROVNORAMENNÝ ÚHEL.) - 1,47m 1ks á 1,97kg = 2,9kg
CELKEM 15,2kg + KOTEVNÍ DESKY, ŠIKMĚ VÝZTUHY. SPOJOVACÍ MATERIÁL, KOTEVNÍ ŠROUBY ATD. - 
ODHAD 5,0kg

1 500,00 8 550,00 320,00 1 824,00 0 0

0,00 80,00

0,00 80,00

35 264,00

5 072,00 0 0



Díl

Díl.

Díl

M21
210100010RAA

210220021RT1

M49

994001
994002

979082111R00

979081111ROO

979081121ROO

979990103R00

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK

celá konstrukce - pult dl.3,5m:33,2+10,0 43,20000

celá konstrukce - pult dl.1,5m:15,2+5,0 20,20000

D+M Nerezový plech výdejní pulty š.0,43m m2 2,97200 1 400,00 4 160,80
kompletní dodávka, výroba a montáž, včetně dopravních nákladu
NEREZOVÝ PLECH LEŠTĚNÝ (horní, boční a čelní strana - bez ostrých hran), jakost 1.4301/304, v horní části 
ohýbaný lem k dorazu profilu okna 
PULT dl.5000mm a PULT dl.1500mm
povrch výdejního pultu dl.3,5m + boční a čelní lemy + horní 
ohýbaný lem:(0,43*3,5)+(2*0,43+3,5)*0,1 +3,5*0,03

2,04600

povrch výdejního pultu dl.1,5m + boční a čelní lemy + horní 
ohýbaný lem:(0,43‘ 1,5)+(2*0,43+1,5)*0,1 +1,5*0,03

0,92600

Elektromontáže 45 461,00
Přípojka elektro v zemi, ve volném terénu, kabel CYKY 4B 
x10

m 45,00000 550.00 24 750,00

Hloubeni kabelové rýhy 50 x 70 cm ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u 
strojních výkopu včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním 
podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s 
případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy v hornině 3. Zřízeni kabelového lože z kopaného 
pisku bez zakrytí, dodáni kopaného pisku, přísun pisku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku 
tloušťky 10 cm nad kabelem. Dodávka a položení kabelu druhu podle popisu, do 1000 V, volně. Zakryti kabelu 
výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s 
případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez 
pěchováni zeminy. Úprava terénu, odkopáni terénních nerovnosti až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným 
odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovnosti ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od 
vodorovné hladiny.

nováé kabelové vedení NN od venkovního rozvaděče po 
rozvaděč lnfocentra:45,0

45,00000

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 27,90000 90,00 2 511,00

pod nové základové pasy:10,8+10,3+5,6+1,2 27,90000 *
Úpravy ve stávajícicm sloupkovém rozvaděči soubor 1,00000 3 000.00 3 000,00
Odpojení stávající kabelové přípojky, osazeni nového jističe 32A, propojení nové kabelové přípojky, další související
montáže
Venkovní svítidlo přisazené LED 15W, dodávka, montáž, 
napojení na rozvod NN vč. vypínač

kus 3,00000 1 900,00 5 700,00

SPECIFIKACE viz Souhrnná technická zpráva, část D.1.4 Silnoproud:

Přisazené venkovní svítidlo, tvar čtverec, základna kov, povrch černá, difuzor polykarbonát opál, pro žárovku 15W,
E27, 230V, IP54, tř.1, rozměry 210x210x80mm, včetně žárovky LED 15W teplá 2700K; Patice světelného zdroje: E27 - 
nejčastějl používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V; 
Způsob připojeni svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice k nejbližší modulární elektroinstalaci. Materiál těleso: 
Kov. Povrchová úprava tělesa: Práškový lak. Materiál difusoru: Plast, PCB -  Polykarbonát

Uvedení do provozu jako celek | ks | 1,000001 5 000,001 5 000,00

Elektroinstalace v modulovém systému je dodávka realizační firmy modulového systému, včetně samostatných 
rozvaděčů, vzájemného propojeni, kabelových tras, koncových prvku (osvětlení, přístrojů - vypínačů, ... atd,).

Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1,000001 4 500,001 4 500,00

Elektroinstalace v modulovém systému je dodávka realizační firmy modulového systému, včetně samostatných 
rozvaděčů, vzájemného propojeni, kabelových tras, koncových prvku (osvětlení, přístrojů - vypínačů, ... atd.).

Montáže světelných reklam 13 500,00
Světelné označení infocentra, 500x500x80mm, dodávka a
montáž

kus 1,00000 5 500.00 5 500,00

SVĚTELNÉ OZNAČENÍ INFOCENTRA

reklamní box 500x500x80mm s hliníkovými (dibond) bočnicemi a prosvícenou plexisklovou plochou, grafika pomoci 
translucentni fólie, barva tm. šedá / bílá. vysvíceni pomocí led modulu, trafo, včetně napojeni na vnitřní el. instalaci,
pozice viz výkres "D.1.1.02" západní pohled
výrobek PSV ozn. Oz1,1, viz výkres PSV - okna a dveře:1 1,00000

Světelné označení WC, 1000x500x80mm, dodávka a 
montáž

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

SVĚTELNĚ OZNAČENÍ WC

reklamní box 10Q0x500x80mm s hliníkovými (dibond) bočnicemi a prosvícenou plexisklovou plochou, grafika pomocí 
translucentnl fólie, barva tm. šedá / bílá. vysvíceni pomoci led modulu, trafo, včetně napojeni na vnitřní el. instalaci, 
pozice viz výkres "D.1.1.02" západní pohled

Požární ochrana 5 960,00
Hasící přístroj PHP práškový 21 A, dodávka a montáž kus 2,00000 1 180,00 2 360,00
Skříňka ocelová pro hasicí přístroj, dodávka a montáž kus 2,00000 1 200.00 2 400,00

Skříňka z ocelového plechu s práškovou barvou bílou RAL 9010 a je vybavena plastovým uzávěrem. Je určena pro 
hasicí přístroje PHP práškový 21 A. Rozměr 830x230x280mm.
Tabulky únikových cest, bezpečnostní tabulky, dodávka a I kus I 10,000001 120,001 1 200,00
montáž | j j |

V  navrhovaném objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ISO 7010.
Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO:
- F001 (hasicí přístroj)
- E001, E002 (únikový východ -  vpravo, vlevo)

Požární značka F001 bude označovat umístění příslušného požárního zařízení, směrové požární značky budou 
umístěny na komunikacích a budou orientovány podle směru úniku. Vzhled a umístění požárních a bezpečnostních 
značek musí být v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 o vzhledu, umístěni a provedení bezpečnostních značek a 
značeni a zavedeni signálu ze dne 23.10. 2017. které bylo zveřejněno částce č.131/2017 Sb. Značky musí vydávat 
světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použit značky fotoluminiscenčni.

Přesuny suti 13 326,02
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,16800 250,00 3 292,00
dli 1:4,464 4,46400
dli 2:8,704 8,70400
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,16800 190.00 2 501,92
V položce 979 08- 1111 je zakalkulováno i naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za
skládku.
díl 1:4,464 4,46400
dli 2:8,704 8,70400
Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 184,35200 18.00 3 318,34
15km:13,168*14 184,35200
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 13,16800 320.00 4 213,76
díl 1:4,464 4,46400
díl 2:8,704 8,70400
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