



---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/MJ/2020/00184**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**město Nové Město na Moravě**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená dle pověření ze dne 7.2.2020 Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro  
výstavbu sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900

DIČ :CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1224-751/0100

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v kat. území Nové Město na Moravě spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 10.2.2020 vydané pod čj. 528131/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC N.Město n/M.okr.kříž. I/360\_II/354**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
- (i) zajistit zpracování Projektů,
  - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- (b) po realizaci Překládky:
- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
  - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
  - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
- 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět ([5] měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí – rozhodnutí o umístění stavby II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, objekty č.j. MUNMNM/18655/2020/29 ze dne 31.8.2020, pravomocné dne 6.10.2020 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
  - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **203.082,- Kč** (slovy: dvě stě třicet tisíc osmdesát dvacet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

- dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
  - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
  - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
  - (f) náklady na identifikaci parcel,
  - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
  - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
  - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
  - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **24.100,- Kč** (slovy: dvacetčtyřtisícjednostokorun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová  
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK  
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Bílek  
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: petr.bilek@cetin.cz, tel.: 606 758 332

### 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Michal Šmarda  
funkce: starosta města  
e-mail: posta@nmnm.cz, tel.: 566 598 300

ve věcech technických: Miloš Hemza  
funkce: referent investic  
e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz, tel.: 606 725 513

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,



kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;

- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí – rozhodnutí o umístění stavby II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka, objekty č.j. MUNMNM/18655/2020/29

#### Doložka

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 25. schůzi dne 30.5.2016 pod č. usnesení 22/25/RM/2016, ve znění usnesení č. 29/35/RM/2017 ze dne 13.3.2017 přijatého na její schůzi č. 35 a ve znění usnesení č. 38/55/RM/2018 ze dne 11.6.2018 přijatého na její schůzi č. 55.

CETIN: 10 -11- 2020

Stavebník:

V Brně dne \_\_\_\_\_

V Novém Městě na Moravě  
dne 10. 11. 2020

\_\_\_\_\_  
supervizor pro výstavbu sítě

\_\_\_\_\_  
Michal Šmarda  
starosta města



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04004063

212

2



## TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

### VPIC N.Město n/M.okr.křiž. I/360\_II/354

CTN řeší ochranu a překládku telekomunikačního vedení firmy CETIN vyvolanou stavbou  
*" I/360, II/354 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA".*

K první kolizi s PVSEK CETIN dochází v prostoru před domy č.p. 208 až č.p. 211, v místě stavby nových parkovacích stání a příjezdových komunikací.

Stávající metalické kabely budou nahrazeny novými kabely stejných dimenzí položenými v nové trase. V místech křížení parkovacích stání a příjezdových komunikací budou kabely uloženy do chrániček.

Druhé kolizní místo je mezi domy č.p. 212 a č.p. 401 v místě budoucího podélného parkovacího stání a vjezdu do domu č.p. 232.

Zde se nachází dvě trasy metalických kabelů. První (4 kabely TCEKE) budou odkryty a bez přerušení přeneseny mimo parkovací stání. V místě vjezdu budou odkryty a uloženy do půlených plastových chrániček. Ve druhé jsou 2 kabely PPFL, budou nahrazeny novými kabely položenými v nové trase, mimo parkovací stání. Na koncích budou naspojkovány na stávající.

Na akci bude zpracována realizační projektová dokumentace.

VBř 2x

parc. č. 1095, Město Nové Město na Moravě

parc. č. 1086, Kraj Vysočina



1:500

1:500

1:500

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**

- VEDENÍ NN (E.ON, Česká republika, s.r.o.)
- VEDENÍ VN (E.ON, Česká republika, s.r.o.)
- KABEL VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
- VODOVOD (Vodárna města Znojma, a.s.)
- KANALIZACE (Vodárna města Znojma, a.s.)
- HORKOVOD (Novoměstská teplovodárna, a.s.)
- PLYNOVOD - STL (RWE GasNet, s.r.o.)
- TELEKOMUNICAČNÍ SÍŤE (Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.)
- TELEKOMUNICAČNÍ SÍŤE (Poisť a.s.)
- TELEKOMUNICAČNÍ SÍŤE (SBB a.s.)

**SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**

- 101 OKRUŽNÍ KRÍŽOVATKA A REKONSTRUKCE II/354
- 102 REKONSTRUKCE II/360
- 103 MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- 402 DATOVÁ SÍŤ MĚSTA
- 501 PLYNOVOD

**LEGENDA:**

- OPRAVA STAV. VOZOVKY
- ROZBĚRNĚNÍ STAV. KOMUNIKACE
- PARKOVIŠTĚ, ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- ODBYTNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA (VEGETAČNÍ DLAŽBA)
- CHODNÍK
- OSTATNĚ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- PRSTENEC A SMĚROVACÍ OSTRUHKY OK (ZÁLOŽNÁ KOSTKA VELKÁ)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PARKU - POJZDĚNÁ
- ZELEN. OHRANUOVANĚ
- OBRUBNÍK
- VODOVOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BÍLÉ - NÁVRH
- KATASTRALNÍ HRANICE POZEMKŮ
- VODOVOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ
- GEODETICKÉ ZÁNEŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUSŤ
- RUBEVNÝ PRÍVEK

**BO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:**

- NAVRŽENÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ VO
- STOŽÁR VO - NAVRŽENÍ

**BO 402 DATOVÁ SÍŤ MĚSTA:**

- NAVRŽENÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ MĚST

**BO 501 PLYNOVOD:**

- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD

**NAVÁZUJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE JINÝCH (NEJLÍP SOUČÁSTÍ PROJEKTU):**

- REKONSTRUKCE VODOVODU (INVESTIČNÍ AKCE SVK ZDARSKO)
- REKONSTRUKCE KANALIZACE (INVESTIČNÍ AKCE SVK ZDARSKO)

**PŘELOŽKY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**

- METALICKÝ KABEL (CETIN, s.r.o.)
- VEDENÍ NN (E.ON, Česká republika, s.r.o.)

**LEGENDA přeložka CETIN**

- kabely PPFL - stávající trasa zůstává
- kabely TCEKE - stávající trasa zůstává
- kabely PPFL - trasa rušená
- kabely TCEKE - trasa rušená
- kabely PPFL - nová trasa
- kabely TCEKE - nová trasa

**VPIC N.Město n/M.okr.křiž. I/360\_II/354**

1:500

1:500

1:500

Objektový projekt:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ místní část: 803 131: 11. Stará Moravská Ves
Zásp. projektant:	ING. TOMÁŠ PETR
Zpracovatel:	ING. TOMÁŠ PETR
Akce:	I/360, II/354 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - OKRUŽNÍ KRÍŽOVATKA
Obvaz:	KOORDINAČNÍ SITUACE





**VPIC N.Město n/M.okr.kříž. I/360\_II/354 - specifikace nákladů\_aktualizace 9\_2020**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.09a

Název stavby: **VPIC N.Město n/M.okr.kříž. I/360\_II/354**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 305,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	75 739,15 Kč
MONTÁŽ	45 879,38 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 841,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 794,18 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	20 597,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	28 924,68 Kč

**Celkové náklady:****203 082,00 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 058,89 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	15247.04	15 247,04 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	35.00 m	664,30 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	4.00 m	379,44 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	146.00 m	8 124,90 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	127.00 m	2 089,15 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	101.00 m	55 821,69 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	47.50 m	7 509,28 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	101.00 m	1 150,39 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	138.00 ks	3 491,40 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	12400.15 JV	12 400,15 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	5.00 ks	8 853,10 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	6 007,40 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	115.00 m	2 473,65 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	85.00 m	2 258,45 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks	759,00 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	733,56 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 335,72 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	30.00 ks	531,60 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	303,54 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 782,39 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 058,89 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 794,18 Kč

## VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ - odhadovaná	2.00 ks	10 000,00 Kč
--------	---	---------	--------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 553,00 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 044,40 Kč

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE</b>			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	60.00 ks	2 198,40 Kč
319093	Díl ohybový Syspro 200/160	6.00 ks	2 708,34 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	100.00 m	426,00 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	440,00 Kč
300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	35.00 m	1 211,35 Kč
300115	Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6	20.00 m	243,00 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	30.00 m	4 971,30 Kč
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	20.00 m	257,00 Kč
300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	55.00 m	4 825,15 Kč
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	40.00 m	643,20 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	26.00 ks	577,72 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 676,40 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	5.00 ks	3 658,25 Kč
320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	752,88 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	24.00 ks	471,12 Kč
319210	Trubka dělená SYSPRO 200/160	4.00 m	2 485,92 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	35.00 m	1 378,65 Kč

# Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNM/18655/2020/29

Nové Město na Moravě 31.8.2020

Tel.: 566 598 400

E-mail: lenka.jamborova@meu.nmm.cz

Řeší rozhodnutí o umístění stavby

číslo: 6.10.2020

zveřejněno

číslo: \_\_\_\_\_

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



### Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.6.2020 podal

**Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### rozhodnutí o umístění stavby

**II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka, objekty**

**SO 101 - okružní křižovatka, rekonstrukce II/354**

**SO 102 - rekonstrukce II/360**

**SO 103 - komunikace**

**SO 401 - veřejné osvětlení**

**SO 402 - datová síť města**

**SO 403 - přeložka trasy SEK**

**SO 404 - přeložka podzemního vedení NN**

**SO 501 - plynovod**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 136/4 (ostatní plocha), parc. č. 308 (ostatní plocha), parc. č. 358 (ostatní plocha), parc. č. 363/2 (ostatní plocha), parc. č. 363/4 (zahradka), parc. č. 364 (trvalý travní porost), parc. č. 367/1 (ostatní plocha), parc. č. 367/2 (ostatní plocha), parc. č. 382 (ostatní plocha), parc. č. 389/1 (ostatní plocha), parc. č. 390 (ostatní plocha), parc. č. 399/4 (ostatní plocha), parc. č. 1058/1 (ostatní plocha), parc. č. 1058/4 (ostatní plocha), parc. č. 1059 (ostatní plocha), parc. č. 1085 (ostatní plocha), parc. č. 1086 (ostatní plocha), parc. č. 1095 (ostatní plocha), parc. č. 1125 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Město na Moravě.

## Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba dopravní technické infrastruktury – okružní křižovatka, rekonstrukce silnice II/354, II/360, místní komunikace
- Stavba technické infrastruktury – veřejné osvětlení, datová síť města, přeložka trasy SEK, přeložka podzemního vedení NN, plynovod

## Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 136/4, 308, 358, 363/2, 363/4, 364, 367/1, 367/2, 382, 389/1, 390, 399/4, 1058/1, 1058/4, 1059, 1085, 1086, 1095, 1125 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ Nové Město na Moravě.
- Poloha křižovatky respektuje plochu stávající stykové křižovatky. V severovýchodní části zasahuje 11 m<sup>2</sup> do stávajícího chodníku na pozemku parc.č. 1095. Navržená křižovatka má 4 ramena: II/354 Masarykova, II/3654 Kříčkova, II/360 Soškova a místní komunikaci k bytovým domům. Na všech ramenech průjezdních úseků silnic II. tříd je navrženo rozdělení vjezdu a výjezdu směrovacím ostrůvkem. Vjezdy jsou navrženy takto: rameno II/354 Masarykova – šířka min. 4 m mezi obrubami, poloměr zaoblení nároží 11 m, rameno II/354 Kříčkova – šířka min. 4 m mezi obrubami, poloměr zaoblení nároží 10 m, rameno II/360 – šířka min. 4 m mezi obrubami, poloměr zaoblení nároží 10 m. Výjezdy jsou navrženy takto: rameno II/354 Masarykova – šířka min. 4,5 m mezi obrubami, poloměr zaoblení nároží 15 m, rameno II/354 Kříčkova – šířka min. 4 m mezi obrubami, poloměr zaoblení nároží 15m, rameno II/360 Soškova – šířka min. 4 m mezi obrubami, poloměr zaoblení nároží 15 m. Šířka okružního pásu je navržena 6.2 m. Příčný sklon respektuje sklon povrchu stávající křižovatky.
- Šířka jízdních pruhů navazujícího ramene II/3544 je navržena 3.25 m. Vyřazovací a zařazovací pruh stávající zastávky MHD z kotvených plastových prvků bude nahrazen silničními obrubníky. Nepojížděná zpevněná plocha bude nahrazena zelení. Odvodnění komunikace bude zajištěno uličními vpustěmi.
- Šířka jízdních pruhů navazujícího ramene II/354 Kříčkova je navržena 3.25 m. Stávající přechod pro chodce bude přesunut blíže ke křižovatce. Šířka přechodu je navržena 4 m. Přechod bude rozdělen středovým ostrůvkem o šířce 2 m. Odvodnění povrchu komunikace bude zajištěno uličními vpustěmi. Je navržena 1 nová uliční vpust' v místě směrovacího ostrůvku.
- Základní šířka jízdních pruhů navazující úpravy na rameni II/360 Soškova je navržena 3.25 m. Odvodnění komunikace bude zajištěno uličními vpustěmi.
- Na ulici Masarykova bude stávající přechod pro chodce zrušen a přesunut blíže ke křižovatce. Délka přechodu bude 6,5 m. Chodník mezi budovami 214-217 bude upraven dle nových obrubníků vymezujících průjezdní úseky komunikací.
- Na ulici Masarykova bude stávající přechod pro chodce zrušen a přesunut blíže ke křižovatce. Šířka přechodu bude 4 m. Přechod bude rozdělen středovým ostrůvkem o šířce 2 m, chodníky budou upraveny dle nových obrubníků vymezujících průjezdní úseky komunikací.
- Na ulici Soškova bude určen nový přechod pro chodce. Chodníky budou upraveny dle nových obrubníků vymezujících průjezdní úseky komunikací.
- V parčíku mezi ulicemi Kříčkova a Soškova bude upravena stávající pojezdová plocha. Bude zvýšena na úroveň stávajícího chodníku, který nemá dostatečnou šířku. Chodník bude od pojezdové plochy oddělen obrubníkem se zvýšením 2 cm. Pojezdová plocha bude mít šířku 3.5 m a postranní zpevněná plocha cca 1,5 m. Vjezd a výjezd do prostoru bude zajištěn pouze na ulici Soškova a Kříčkova. Chodník ve spodní části parčíku bude odsazen od okružní křižovatky o 1,5 m.
- Místní komunikace k bytovým domům č.p. 226-228 bude v místě napojení na okružní křižovatku upravena. Bude provedena přeložka chodníku, který komunikaci křížuje. V prostoru dojde k vybudování 8 kolmých parkovacích stání v rámci akce „Dům PROBE“. Odstavné plochy jsou navrženy jako parkovací záliv délky 21,7 m a hloubky 5,25 m.
- Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemcích parc.č. 1086, 136/4, 1085, 1125, 1095, 382, 389/1, 363/4, 364, 358, 367/1, 308 v katastrálním území Nové Město na Moravě. V rámci stavby budou osvětleny tři přechody pro chodce a místní komunikace. Nové veřejné osvětlení bude napájeno ze stávajícího kabelového rozvodu VO. Kabelová trasa VO je navržena v chodnících, v zeleni a pod komunikací. Celková délka kabelové trasy je cca 500 m. Budou osazeny 4 parková, 6 přechodových a 8 silničních stožárů VO.

- Datová síť města bude umístěna na pozemcích parc.č. 1086, 136/4, 1125, 1095, 382, 389/1, 363/4, 364, 358, 367/1, 308 v katastrálním území Nové Město na Moravě. Bude provedeno cca 400 m kabelové trasy s optickými chráničkami a bude umístěno 2 ks optických rozvaděčů a 5 ks kamerových bodů. Trasa datové sítě města bude vedena převážně v zeleni, v chodnících a částečně pak v komunikacích (překopy, protlaky).
- STP plynovod bude umístěn na pozemcích parc.č. 399/4, 390, 389/1, 382, 136/4, 1095, 1058/1, 1059, 1086, 1085 v katastrálním území Nové Město na Moravě. STL plynovod bude sloužit k zásobování 12 RD v lokalitě zemním plynem. Celková délka STL plynovodu PE100, SDR 11 – IPE Ø 63\*5,8 mm je 294,5 m, délka přípojek PE100 SDR 11 IPE Ø 32\*3,0 bude cca 73,0 m. Plynovod bude napojen na stávající plynovod na pozemku parc.č. 399/4. Potrubí plynovodu bude vedeno v souběhu se stávajícími a navrženými inženýrskými sítěmi. Z plynovodního řadu bude provedeno 12 ks STL plynovodních přípojek, které budou ukončeny na hranicích pozemků ve skříních HUP.
- Přeložka trasy SEK bude umístěna na pozemcích parc.č. 1095, 1086, 1125 v katastrálním území Nové Město na Moravě, před domy č.p. 208 až 211 v místě stavby zpevněných ploch v parku a na vjezdu k domu č.p. 232, kde bude trasa SEK přeložena do chodníku. Délka přeložek je vždy 64 m.
- Přeložka podzemního vedení bude umístěna na pozemcích parc.č. 308, 358, 364 v katastrálním území Nové Město na Moravě. Stávající podzemní vedení NN v prostoru křižovatky bude přeloženo mimo vozovku. Nová kabelová trasa bude v souběhu s kabely VO a již částečně přeloženým distribučním vedením VN.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba dopravní a technické infrastruktury.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba po svém dokončení nebude ovlivňovat okolí.

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavbystavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se zastavovací situací v měřítku 1:500, kterou vypracoval Ing. Tomáš Petr, nad Vápenicí č.p. 42, 592 42 Jimramov, ČKAIT:1005530 (dopravní stavby) a Ing. Leoš Pohanka, dolní č.p. 35, 592 14 Nové Veselí, ČKAIT 1000637 a Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati č.p. 1041 01 Třebíč, ČKAIT 1400201 (ostatní objekty), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník požádá o vydání stavebního povolení na objekty SO 101, SO 102, SO 103 speciální stavební úřad, tj. odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě. Projektová dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněnou osobou dle požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace dopravních staveb.
3. Ostatní objekty budou realizovány po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
4. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 10.3.2020 č.j. MUNMNM/4469/2020/1, tj. zejména:
  - Během prací nesmí být na silnicích, místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
  - Při užití silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu, překop, protlak, výkop aj.) je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá žadatel odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě minimálně 1 měsíc před realizací prací.
  - O povolení uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace požádá žadatel minimálně 30 dní před zahájením prací. Žádost bude obsahovat náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu vydaného odborem dopravy a vnitřních věcí

MěÚ Nové Město na Moravě. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 19.2.2020 č.j. MUNMNM/4149/2020/1, tj. zejména:
  - Při realizaci plánované akce bude maximálně šetřena vzrostlá zeleň. Bude dodržena ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zvláštní pozornost bude věnována ochraně dvou vzrostlých buků lesních.
  - Pokud bude bezpodmínečně nutné kácet vzrostlé dřeviny, požádá investor o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti bude navržena náhradní výsadba, která zmírní ekologickou a estetickou újmu.
6. Stavba STL plynovodu bude realizována dle podmínek vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 3.3.2020 č.j.5002101117, tj. zejména:
  - Stavba bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení.
  - Pod vozovkou bude použita ochranná trubka min. dn 90 PE-100 s vystředovacími PE prvky na obou koncích bude opatřena čely proti vniknutí nečistoty.
  - Plynová přípojka bude napojena kolmo na plynovod a bude vedena v přímém směru bez lomů. Vzdálenost od pevných základů staveb, budoucích plotů atd. bude min. 1 m na obě strany od okraje potrubí plynárenského zařízení.
  - Nové pilíře pro HUP budou uzpůsobeny rozměrově pro montáž regulátoru a membránového plynoměru G4 rozteč 250 mm. Pilíř bude trvale přístupný z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobený tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Dvířka skříňky HUP budou vybavena H-rámem s univerzálním zámkem a číselník plynoměru bude nasměrován do veřejně přístupného prostranství.
  - Místa napojení na stávající ocelový plynovod STL DN 150 bude ukončen nový PE 63 plynovod rovnou částí v délce min. 3 m. Napojení bude provedeno pomocí přechodového T-kusu s navrtávkou. Stavba bude realizována mimo topnou sezónu a propojovací práce budou ukončeny nejpozději do 30.9. příslušného roku realizace stavby. Realizaci samotného propoje STL plynovodu budou provádět výhradně pracovníci GridServices, s.r.o. oddělení speciálních prací – Jihlava.
  - Zhotovitel stavby plynárenského zařízení je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby. Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce plynárenského zařízení smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu plynárenského zařízení a prováděné činnosti. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy. Termín zahájení přejímacího řízení je nutně dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření města Nové Město na Moravě ze dne 12.5.2020 č.j. MUNMNM/14025/2020, tj. zejména:
  - Na stavbou dotčených pozemcích se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku města. V případě provádění jakýchkoliv zemních prací bude před zahájením stavebních prací provedeno vytýčení stávajících technických sítí, které na požádání zajistí Technické služby Nové Město na Moravě. Veškerá podzemní kabelová vedení veřejného osvětlení dotčená stavební činností budou vedena v chráničkách typu AROT nebo obdobných, aby zvláště ve vyasfaltovaných plochách byla umožněna případná výměna kabeláže. Veškeré stavební práce na stavbou dotčených pozemcích převezme před záhozem zeminou správce veřejného osvětlení.
  - V zájmové území stavby (u domu č.p. 225, 226) je umístěno kontejnerové stání na tříděný odpad. V tomto prostoru bude řešen kraj místní komunikace nájezdovými silničními obrubníky. Při realizaci stavby bude zajištěn svoz nádob na komunální odpad. V případě neprůjezdnosti místní komunikace budou nádoby svezeny na dostupné místo.

- Po ukončení stavebních prací bude dle vyhlášky města č. 2/2015 o digitální technické mapě města provedeno zaměření výškového i polohopisného stavu v digitální formě ve formátech dgn nebo shp. Zaměření bude předáno na oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě.
8. Při provádění stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. dle vyjádření ze dne 10.2.2020 č.j.528131/20, tj. zejména:
- Před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou nebo mohou zemní práce na stavbě provádět.
  - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení zašle stavebník na adresu elektronické pošty zaměstnance pověřeného ochranou sítě (POS) a bude obsahovat min. číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
  - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností, výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu anebo k výsadbě trvalých porostů, anebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací na stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích na stavbě do doby, než získá písemný souhlas s pokračováním prací.
  - Stavebník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či jakýmkoliv zařízením se SEK souvisejícím, rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
  - Byla-li odkryta SEK je stavebník povinen tři dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí a údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby než obdrží souhlas POS se zakrytím.
9. V zájmovém území stavby se nachází STL plynovod OC DN 150 a STL přípojky společnosti GasNet, s.r.o. Při provádění stavby budou dodržena pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 6.3.2020 č.j. 5002101465, tj. zejména:
- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, tzn. i bezvýkopové technologie
  - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti

zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
  - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
  - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie žluté atd.) na tel. 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odkryto. O provedené kontrole bude sepsán zápis. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
  - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
  - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů spod. Bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
  - Bude zachována hloubka plynárenského zařízení.
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude případný přejezd přes plynárenské zařízení zabezpečen uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
  - Budou dodrženy podmínky pro souběh a křížení vedení s plynárenským zařízením dle ČSN 73 6005.
10. Při provádění stavby budu dodrženy podmínky vyjádření VAS, a.s. ze dne 27.2.2020 č.j. ZR/409/2020-Še, tj. zejména:
- Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbou „Nové Město na Moravě- rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Soškova (okružní křižovatka“ – investor SVK Žďársko
  - Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a.s. včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
  - Vytýčení vodovodu ve správě VAS, a.s. na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS, a.s.
  - Vytýčení kanalizace ve správě VAS, a.s. na objednávku zajistí mistr provozu VaK Nové Město na Moravě
  - Za vytýčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.



- V rámci realizace stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS, a.s. v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění – 1,5 m, kanalizace ve správě VAS, a.s. v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění – 1,5 – 3,5 m (dle DN a hloubky uložení potrubí kanalizační stoky), vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m, kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m. Křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací ve správě VAS, a.s. s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 – 60° při respektování minimální světlé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.
  - Ke kontrole dodržení podmínek vyjádření bude přizván mistr VaK Nové Město na Moravě. O výsledku kontroly bude sepsán zápis.
  - VAS, a.s. bude předloženo geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn) a stanovisko VAS, a.s. o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS, a.s. dotčených stavbou.
11. V zájmovém území stavby se nachází síť komunikačního vedení v majetku SATT a.s. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 4.3.2020, tj. zejména:
- Bude dodrženo ustanovení § 18 zákona č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí, ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí, § 87 a § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení komunikační sítě pracovníkem SATT a.s.. Nový povrch v ochranném pásmu komunikačního vedení bude rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce. Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATT a.s.
  - Ochranné pásmo sítě činí 1 m od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1 m od komunikačního vedení budou prováděny ručně. Při odkrytí kabelu bude kabel chráněn proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a bude přizván pracovník SATT a.s. Nad komunikačním vedením nebudou zřizovány skládky a zařízení, které by znemožňovalo přístup k síti. Při zahrnování výkopu je nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U-profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. Komunikační vedení je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií. V případě rekonstrukce povrchu bude dodržena ČSN 73 6005, min. krytí kabelů: chodník min 0,4 m pod povrchem, vozovka min 0,9 m pod povrchem, volný terén min. 0,6 m pod povrchem.
12. V zájmovém území stavby se nachází telekomunikační optické kabely PODA a.s.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 31.1.2020 č.j.VO/2020/61, tj. zejména:
- Při provádění stavby nesmí dojít k poškození telekomunikačního vedení.
  - Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
  - Před zahájením zemních prací bude telekomunikační zařízení vytýčeno.
  - Telekomunikační vedení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení budou prováděny ručně.
  - Při odkrytí HDPE trubek bude vedení zabezpečeno proti prohybu a poškození. Před záhozem provedených zemních prací bude přizván zástupce společnosti ke kontrole.
13. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN a podzemní vedení NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 18.2.2020 č.j.J13947-27008205, tj. zejména:
- Před domy č.p. 208, 209, 210 a 211 v místě pod komunikací provede provozovatel distribuční soustavy zahloubení kabelového vedení NN a jeho uložení do chrániček.
  - V ochranném pásmu elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci stavby přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranném pásmu rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- Trasa podzemního a nadzemního vedení, které se vyskytuje v zájmovém území, bude zakreslena do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a vyznačena dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
  - Přesné vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu bude objednáno nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určí pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s..
  - Zemní práce v ochranném pásmu kabelu budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
  - Obnažený kabel bude vhodně zabezpečen, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobu a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD.
  - Souběhy a křížení akce s rozvodným zařízením bude odpovídat příslušným ČSN.
  - Zástupce ECD bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
  - Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN a podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení.
  - Veškeré práce s mechanizací, jejich části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22 kV, budou prováděny za beznapětového stavu. Vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.
  - Nesmí dojít k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a narušení podzemního uzemňovacího vedení.
  - Jakékoliv poškození distribučního kabelu bude neprodleně ohlášeno na tel. 800 225 577.
14. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu na objekty SO 401, SO 402, SO 403, SO 404 a SO 501. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží doklady dle části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
PROBE trade s.r.o., Karáskovo náměstí 2457/17, 615 00 Brno  
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

### **Odůvodnění:**

Dne 30.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul žadatele, vlastníky pozemků, na kterých je stavba umístěována (pozemků parc.č. 367/2, 136/4, 1058/1, 1086 v katastrálním území Nové Město na Moravě), vlastníky sousedních pozemků, popř. staveb na těchto pozemcích (pozemků parc.č. 368/1, 365/1, 1050/1, 1093/1, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1100/1, 11241/1, 1107/1, 1106, 1104, 1102, 1101, 383, 384, 389/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě) a vlastníky popř. správce dopravní a technické infrastruktury, která se v zájmovém území nachází. Práva a právně chráněné zájmy ostatních osob nemohou být umístěním stavby přímo dotčeny.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydal stanovisko HZS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán na úseku požární ochrany dne 13.2.2020 pod č.j. HSJI-524-2/ZR-2020, KHS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví dne 25.3.2020 pod č.j. KHSV/01926/2020/ZR/HOK/Roh (podmínka závazného stanoviska týkající se provedení zkušebního provozu bude zahrnuta do podmínek stavebního povolení na stavbu okružní křižovatky), DI Policie ČR Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dne 24.2.2020 pod č.j. KRPJ-24493-1/ČJ-2020-161406-DING (podmínky stanoviska byly zahrnuty o rozhodnutí odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě), odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě jako příslušný silniční správní úřad dne 10.3.2020 pod č.j. MUNMNM/4469/2020/1 a odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčený orgán na úseku územního plánování dne 29.6.2020 pod č.j. MUNMNM/14921/2020/1, dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dne 13.5.2020 pod č.j. MUNMNM/14211/2020-3 a dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí dne 19.2.2020 pod č.j. MUNMNM/4149/2020/1. Odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě vydal dne 29.6.2020 pod č.j. MUNMNM/17815/2020/4 rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro uložení inženýrských sítí a dne 5.6.2020 pod č.j. MUNMNM/14096/2020/4 rozhodnutí – povolení připojení komunikací a sjezdu. Zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednávaným záměrem přímo dotčeny Stavební úřad rovněž rozhodoval na základě vyjádření vlastníků popř. správců dopravní a technické infrastruktury, která se v zájmovém území nachází.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Společenství vlastníků Masarykova 225, 226, E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, CETIN a.s., PODA a.s., SATT a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, vlastníci pozemků popř. staveb na nich parc.č. 368/1, 365/1, 1050/1, 1093/1, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1100/1, 11241/1, 1107/1, 1106, 1104, 1102, 1101, 383, 384, 389/3 v katastrálním území Nové Město na Moravě

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci do stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolen

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Lenka Jamborová  
vedoucí odboru



**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů**

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

**Obdrží:**

MěÚ Nové Město na Moravě se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky

Účastníci podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)  
 Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu  
 PROBE trade s.r.o., IDDS: jcpuusq  
 Společenství vlastníků Masarykova 225, 226, Masarykova č.p. 225, 592 31 Nové Město na Moravě  
 E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu  
 GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygrm  
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
 PODA a.s., IDDS: dzdfp9x  
 SATT a.s., IDDS: nfgf7qb  
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou,  
 IDDS: 3qdn8g

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  
 vlastníci pozemků, popř. staveb na nich pozemků parc.č. 368/1, 365/1, 1050/1, 1093/1, 1096/1, 1096/2,  
 1097/1, 1100/1, 11241/1, 1107/1, 1106, 1104, 1102, 1101, 383, 384, 389/3 v katastrálním území Nové  
 Město na Moravě

Dotčené orgány (doporučeně)

HZS Kraje Vysočina, IDDS: nttaa7v  
 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam  
 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, IDDS: x9nhptc  
 MěÚ - odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
 MěÚ - odbor stavební a ŽP, ochrana ZPF, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
 MěÚ - odbor stavební a ŽP, ÚÚP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě