

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751, DIČ: CZ 25042751, se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, zastoupena výkonným ředitelem společnosti panem Petrem Podrazilem, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou panem Petrem Kapicem a Petrem Hajným („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v

Lokální opravy kolem kostela sv. Jakuba Staršího a dokončující práce v ul. Smetanova, Česká Kamenice

a to v rozsahu specifikovaným oceněným položkovým rozpočtem zpracovaným Zhotovitelem, příloha č. 1 této Smlouvy („Dílo“). Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to bez vad a nedodělků.

- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění je Česká Kamenice, Jakubské náměstí a ulice Smetanova, vše v k. ú. Česká Kamenice.
- 2.2. Termín předání a převzetí staveniště: 2. 11. 2020.
- 2.3. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla nejpozději však 18. 12. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 2.4. V případě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci prací se zhotovitel zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30.4.2021.

3. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání a převzetí.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené Dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a které bude odpovídat podmínkám této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby, kteří budou realizovat montáž dětských prvků a výsadbu zeleně s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a provozování Díla.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 158 545,5 Kč, a to bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
- 4.2. Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v případě, že dle předchozí věty je Zhotovitel plátcem DPH.

5. PODMÍNKY PLACENÍ

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Ceny na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit až po předání řádně zhotoveného Díla bez vad a nedodělků. Splatnost Ceny nebude kratší než 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury Zhotoviteli.

- 5.2. Strany výslovně sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy k provedení Díla, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 6.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost Dílo po 60 měsících od dokončení Díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokládatelné vzhledem k účelu užití Díla, a že bude způsobilé pro vadami i nedodělky nerušenému užívání a požívání k obvyklým účelům jako Dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní jakosti. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 6.2. Písemné oznámení vad či nedodělků (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřený termín pro odstranění vad či nedodělků stanovené Objednatelem. Pokud reklamace nebude termín odstranění vad či nedodělků obsahovat, nebo bude obsahovat s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků termín tak krátký, že prokazatelně a objektivně nebude možné z hlediska technických postupů nutných k odstranění vad či nedodělků tento dodržet, bude činit termín k odstranění vad či nedodělků 15 pracovních dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady či nedodělku, tj. zda její odstranění snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odfixováno a písemně potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené a/nebo přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem vady či nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vady či nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

7. SANKCE

- 7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 7.2. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad či nedodělků, nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý den prodlení za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy.
- 8.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 8.3. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.
- 8.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 8.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 8.6. Tato Smlouva byla projednána na 22. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 565/22/RM/2020 ze dne 26. 10. 2020

Přílohy této Smlouvy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V České Kamenici dne 11. 11. 20



Objednatel

V Děčíně dne - 5 - 11 - 2020



Zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	-----	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n20353 - Česká Kamenice - dlažba u kostela

001	nGB12	Lokální oprava povrchu vč. rozebrání dlažby, očištění, odkopání podkladu ručně do 10cm vč. odvozu do 1 km, kladení do ŠD, kladení dlažby z kostek velkých (10x10x10)	6,000	M2	1 600,00	9 600,00	21%	11 616,00
002	nGB1245	Lokální oprava povrchu vč. odkopání podkladu ručně do 10cm, očištění vč. odvozu do 1 km, kladení do ŠD, kladení dlažby z kostek velkých vč. dodání kostek	50,500	M2	2 310,00	116 655,00	21%	141 152,55
003	n129911121G	Bourání betonu prostého neprokládaného ručně vč. odvozu do 1 km	0,750	M3	5 200,00	3 900,00	21%	4 719,00
004	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámců jakékoli hmotnosti (bez dodání)	1,000	KUS	500,00	500,00	21%	605,00
005	1G2	Lokální oprava povrchu vč. rozebrání dlažby, očištění, doplnění podkladu ŠD do 10cm, kladení dlažby z dlažby čedičové divoké	9,700	M2	850,00	8 245,00	21%	9 976,45


Součet za Stavba: n20353 - Česká Kamenice - dlažba u kostela					138 900,00		168 069,00
---	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

CELKEM	Stavba: n20353 - Česká Kamenice - dlažba u kostela	138 900,00		168 069,00
---------------	---	-------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	138 900,00	29 169,00	168 069,00	5
CELKEM		138 900,00	29 169,00	168 069,00	

20.10.2020



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n20352 - Česká Kamenice - Parkoviště - změna směru dlažby dvoulinky, "zídka", chodníková dlažba u objektu

001 - Parkoviště - dvoulinka

001	n1G1	Lokální oprava povrchu vč. rozebrání dlažby, očištění, odkopání podkladu ručně do 10cm vč. odvozu do 1 km , podklad ze ŠD, kladení dlažby z kostek velkých (22x16x16)	4,600	M2	1 800,00	8 280,00	21%	10 018,80
002	1G8	Doprava lidí	1,000	kpl	800,00	800,00	21%	968,00
003	1G9	Provizorní dopravní značení	1,000	kpl	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 001 - Parkoviště - dvoulinka						9 580,00		11 591,80

002 - Chodník - podél marmolitu

001	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	2,300	M2	530,00	1 219,00	21%	1 474,99
002	1G8	Doprava lidí	1,000	kpl	400,00	400,00	21%	484,00
003	1G9	Provizorní dopravní značení	1,000	kpl	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 002 - Chodník - podél marmolitu						2 119,00		2 563,99

003 - Zídka - u parkoviště

001	n129911121G	Bourání betonu prostého neprokládaného ručně vč. odvozu do 1 km	0,350	M3	5 200,00	1 820,00	21%	2 202,20
002	n465513127G	Pohledová zídka z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm vč. kamene	1,800	M2	1 080,00	1 944,00	21%	2 352,24
003	n274315223G	Beton prostý C 12/15	0,450	M3	2 850,00	1 282,50	21%	1 551,83
004	1G8	Doprava lidí	1,000	kpl	600,00	600,00	21%	726,00
005	1G9	Provizorní dopravní značení	1,000	kpl	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 003 - Zídka - u parkoviště						6 146,50		7 437,27

004 - Dlažba u okapu

001	n1G1GG	Lokální oprava povrchu vč. rozebrání dlažby,, očištění,odkopání podkladu ručně do 10cm vč odvozu do 1 km , do betonu, kladení dlažby z kostek velkých	0,500	M2	1 800,00	900,00	21%	1 089,00
002	1G8	Doprava lidí	1,000	kpl	400,00	400,00	21%	484,00
003	1G9	Provizorní dopravní značení	1,000	kpl	500,00	500,00	21%	605,00
Součet za 004 - Dlažba u okapu						1 800,00		2 178,00

CELKEM	Stavba: n20352 - Česká Kamenice - Parkoviště - změna směru dlažby dvoulinky, "zídka", chodníková dlažba u objektu				19 645,50		23 771,06
---------------	---	--	--	--	-----------	--	-----------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	19 645,50	4 125,56	23 771,06	14
CELKEM		19 645,50	4 125,56	23 771,06	

20.10.2020



POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,
nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340
výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH),
a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty-Děčín-a.s.

Ing.Dušan Drahoš

p

Ladislav
místopř

nstva

Ing.Josef Horáček
člen představenstva

Pověření přijímám :

Petr Podrazil

S a M silnice a mosty Děčín



silnice a mosty
Děčín

Oblouková 416

405 02 Děčín

tel.: 412 704 5

DIČ: CZ25042751