
Smlouva o dílo na akci: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“
kód akce: A1384
č. ORS/To/334/2020
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb
e-mail: xxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor
e-mail: xxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor
e-mail: xxxxxx, tel.: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

IČO 254 93 540

DIČ CZ25493540

Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C20827

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti
(tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxx)

Ve věcech technických: xxxxxx
(tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxx)

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

mailto:tomanova@ko.pku.cz
mailto:dundr@ko.pku.cz
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SoD č. ORS/To/334/2020
VZ „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“, kód akce: A1384

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“,
kód akce: A1384, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy
Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou stavební a montážní práce včetně dodávky technologických celků,
jejichž výsledkem bude vybudování dvou nových čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), rozvodů
splaškové kanalizace, přípojky pitné vody a přípojky NN. Vyčištěná voda bude vedena potrubním řadem
s napojením na stávající rozvody jednotné kanalizace, které se stanou po zprovoznění ČOV kanalizací
dešťovou. Předmětem plnění dle této Smlouvy je i zajištění zkušebního provozu díla. Všechny stavební
a montážní práce budou probíhat v areálu Objednatele, středisko Kohinoor.

Projekt je rozdělen na 5 stavebních objektů a 1 provozní soubor, z toho:

SO 01 – ČOV: Mechanicko-biologická ČOV s předřazenou separací hrubých látek a čerpací jímkou. Nádrže
ČOV jsou založeny na železobetonové desce. Přepadové a odtokové potrubí je vedeno do stávající
kanalizace.

Součástí ČOV je provozní objekt tvořený typovým kancelářským kontejnerem o půdorysných rozměrech
cca 4,89 x 2,44 m s doplněním vnitřní příčky. Kontejner bude osazen na štěrkové lože zpevněné
cementem.

SO 02 – ČOV pro firmu MONTEP: je navrhován plastový septik doplněný pískovým filtrem se zaústěním
vyčištěných vod do stávající kanalizace. Přítok do ČOV bude ze stávajícího výtoku z objektu přes nově
vybudovanou revizní šachtu.

SO 03 – přípojky splaškové kanalizace: Stávající vývody splaškové kanalizace z jednotlivých objektů budou
napojeny na 3 nově budované řady splaškové kanalizace v celkové délce cca 276 m.

SO 04 – přípojka pitné vody provozního objektu ČOV potrubím 32 x 1,9 mm v celkové délce cca 32 m.
s napojením navrtávacím pasem na stávající rozvod PE D 90.

SO 05 – přípojka NN provozního objektu ČOV kabelem CYKY 4 x 10 mm2 v délce cca 150 m uloženým
převážně v trase splaškové kanalizace.

PS 01 – technologie ČOV.

Součástí díla podle této Smlouvy je i dodání veškerých potřebných revizních zpráv, povolení, potvrzení,
atestů a certifikátů potřebných pro provoz díla. Dále je součástí díla i podrobné seznámení Objednatele
s funkcemi díla.

V průběhu realizace díla zajistí Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem provedení jednotlivých zkoušek
i odzkoušení funkčnosti celého díla.

Za účelem prokázání výkonnosti, spolehlivosti a připravenosti díla k dalšímu provozu, zajistí Zhotovitel
v součinnosti s Objednatelem zkušební provoz díla, ve kterém bude Zhotovitelem prokázáno, že dílo
splňuje parametry stanovené příslušným vodoprávním úřadem. Seznam a limity parametrů tvoří přílohu
č. 2. této Smlouvy.

Zkušební provoz dle této Smlouvy je zahájen dnem následujícím po úspěšném předběžném předání díla.
Objednatelem předpokládaná délka zkušebního provozu je nejdéle 90 dní.

Zkušební provoz dle této Smlouvy bude úspěšně ukončen v případě, že výsledky 2 kontrolních vzorků,
odebraných v minimálním časovém odstupu mezi jednotlivými odběry v délce 30 dní, budou v souladu
s limity parametrů stanovenými příslušným vodoprávním úřadem, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této
Smlouvy.

Po úspěšném ukončení zkušebního provozu dle této Smlouvy proběhne konečné předání dokončeného
díla Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
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III. Projektová dokumentace
1. Projektovou dokumentaci (dále též „PD“) s názvem „Čištění splaškových vod z areálu střediska

Kohinoor – Mariánské Radčice“, kterou zpracovala společnost BPO spol. s.r.o., se sídlem Lidická
1239, 363 01 Ostrov, IČO: 182 24 920, v říjnu 2018, obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako
přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění
Termín předběžného předání díla: nejpozději do 30. června 2021

Termín zahájení zkušebního provozu: nejpozději dne 1. července 2021

Termín konečného předání dokončeného díla: nejpozději do 30. září 2021

V. Místo plnění
Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky České republiky, na kterých má právo hospodařit Palivový
kombinát Ústí, s. p.

Obec: Mariánské Radčice
Katastrální území: Mariánské Radčice
Pozemek: st. p. č. 524/2
Kód obce: CZ0425567302
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení,

v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 7 178 172,53 Kč
2. Tato cena je předběžnou cenou díla, která představuje předpoklad ceny díla vytvořený na základě

množství prací, které Objednatel předpokládá a uvedl v soupisu prací s výkazem výměr
a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „předběžná cena“).

3. Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací nutných k provedení díla a oceněním
naměřených prací dle jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny v Kč
bez DPH jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně
odsouhlasené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4. Zhotovitel potvrzuje, že předběžná cena díla a jednotkové ceny uvedené v soupisu prací s výkazem
výměr zahrnují veškeré předpokládané náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení
díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související k prováděním díla.

5. Část ceny, která není určena měřením (položky soupisu prací s výkazem výměr s paušální cenou)
je stanovena jako pevná a maximální.

6. Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno, vyjma položek soupisu prací,
s výkazem výměr s paušální cenou. Měřené položky soupisu prací ve výkazu výměr jsou označeny
žlutě. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, ve kterém jsou měřené položky označeny žlutě,
je přílohou č. 1 této Smlouvy.

7. Část ceny díla představující položky soupisu prací s výkazem výměr s paušální cenou bude Zhotoviteli
uhrazena po provedení těchto položek, což bude potvrzeno v soupisu skutečně provedených
a vzájemně odsouhlasených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran
ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

8. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré předpokládané náklady Zhotovitele související
s řádným provedením díla.
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VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení
1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 3. tohoto článku)

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně
odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně
provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran
ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V
případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo sjednává do odstranění
veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele
za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po konečném převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o úspěšném ukončení zkušebního provozu a Protokol
o konečném předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou
Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty
nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál zjišťovacího protokolu

(u konečné faktury i Protokolu o úspěšném ukončení zkušebního provozu a předávacího protokolu)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, kód akce (A1384) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků.
Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, protokolech a soupisech skutečně provedených prací
uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
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9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících
údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu
zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatelem Zhotoviteli, bude
Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu
aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení se splněním   termínů uvedených v článku IV. této Smlouvy,

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené
v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 15 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. a 9. článku IX. této Smlouvy;

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 3. a 6. článku X. této Smlouvy;

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 4. článku XI. této Smlouvy;

- 3 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v termínu určeném
v souladu s odst. 10. článku XI. této Smlouvy;

- 1 000,00 Kč za každý den prodlení s provedením každého jednotlivého nápravného opatření
v termínu určeném Objednatelem v souladu s odst. 2. článku XII. této Smlouvy

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 2. a 3. v článku XIV. této Smlouvy;

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Dílo bude provedeno v souladu s PD, s požadavky Objednatele a oceněným soupisem prací

s výkazem výměr.

2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem stanoven
plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného k vedení stavby
a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých
obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
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4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu dle
přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným
osobám.

5. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy
jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním
hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6. Práce na díle v místě plnění budou probíhat bez omezení plného provozu Objednatele, koordinace
a časový průběh veškerých prací bude před jejich započetím dohodnut s pověřeným zástupcem
Objednatele.

7. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy
bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita
vod a životního prostředí.

8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti
využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního
stavu.

9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném
termínu.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště
1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby

v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určena zástupcem Objednatele
jiný prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání
staveniště min. 3 pracovní dny předem.

5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude
shodný se zápisem ve stavebním deníku.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode
dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle
však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným provedením

kompletního díla, a to v termínech dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Objednatel předběžně převezme dílo v případě, že jsou současně splněny tyto podmínky:

- předmět díla je technicky dokončen a Objednatel může zahájit činnosti směřující k získání
rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení zkušebního provozu ve smyslu zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

- Objednateli již byly předány veškeré dokumenty potřebné pro provoz díla.
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3. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou předběžného
převzetí díla, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data
uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, výsledek předběžného předání
a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
Úmysl předběžně předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

4. Po ukončení prací Zhotovitel předá, nejpozději při předběžném předání a převzetí díla, Objednateli
minimálně následující doklady a dokumenty: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla –
3 pare, originál stavebního deníku, geodetické zaměření tras kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky
NN (vše před záhozem) a staveb ve formátu *.DWG, prohlášení o shodě na použité výrobky
a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými
k provedení tohoto zákona a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění
stavby (pokud při provádění stavby vznikly).

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol
o předběžném převzetí díla, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich
odstranění během zkušební doby.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato, a to ani předběžně, a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předběžně předáno.
Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o předběžném předání a převzetí díla. Datem
zdanitelného plnění bude den předběžného předání a převzetí uvedený v protokolu.

7. Zkušební provoz dle této Smlouvy bude zahájen dnem následujícím po úspěšném předběžném
předání díla. Objednatelem předpokládaná délka zkušebního provozu je nejdéle 90 dní.

8. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude provedeno konečné předání dokončeného díla.
V okamžiku konečného předání dokončeného díla musí být vypořádány všechny vady zjištěné při
předběžném předání díla a během zkušebního provozu. Datem zdanitelného plnění bude den
konečného předání dokončeného díla.

9. V případě neodstranění zjištěných vad ve sjednaných termínech, je Objednatel oprávněn sám nebo
prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto
odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude
provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu
čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl
sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.

10. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich
odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsobu, jak se vada projevuje
a požadovaný termín jejího odstranění. Záruční doba bude Zhotovitelem prodloužena o dobu,
po kterou Objednatel nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem
reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady
a způsobu jejího odstranění.

XII. Zásady kontroly prováděných prací
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění

díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XIII. Záruční doba
Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost stavebních prací díla v délce 60 měsíců, na technologické
dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list v délce stanové
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne konečného předání dokončeného díla, který bude
uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
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XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel
povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví
poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XV. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců
podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí
ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou
s tím že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností
uvedených v článku IX. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

https://www.pku.cz)/
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osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
a českými právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě,
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody,
kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem
ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel
musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí
škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního
pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedení díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného

daňového dokladu, si budou doručovat na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak
patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

http://www.pku.cz/
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5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění stavebních prací, provede
Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen.
Poté bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen
dopad na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran
a uveřejněn v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Způsob odběru vzorků a sledované hodnoty vypouštěných vod

V Chlumci dne 12. 11. 2020 V Mníšku dne 16. 11. 2020

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Ing. Petr Brabec

ředitel jednatel společnosti
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Brabec & Brabec stavební s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)
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