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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 
se sídlem:   Třanovského 404, Frýdek-Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
za kterou jedná:  Mgr. Soňa Bystroňová,  ředitelka 
IČ:     6046066 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Soňa Bystroňová 
     +420 603 897 332 

 
 dále jen objednatel 

a 
 
4soft,s.r.o 
se sídlem: Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 
za kterou jedná Mgr. Dušan Šmíd, jednatel /v případě právnické osoby/ 
IČ: 287 03 324 
DIČ: CZ28703324 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. Zn. Oddíl C,  vložka 
27601 
bankovní spojení/číslo účtu: JKomerční banka, a.s., Tanvald 43-4960250267/0100 
ID datové schránky: 7fcdptb 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radko Prouza,stavbyvedoucí 
     Tel: 737 157 150 / email: info@4soft.cz 

 
 

 dále jen zhotovitel 
 

 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Vybudování multifunkční plochy na staré 
asfaltové ploše v Mateřské škole pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 na ulici Gogolova 239.“ 
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 

 
ČLÁNEK 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
 

a) Objednatel má zájem provést vybudování multifunkční plochy na staré asfaltové ploše v Mateřské škole 

pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 na ulici Gogolova 239 a za tímto účelem provedl výběr 

zhotovitele obesláním několika dodavatelů.  

b) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto 
smluvní strany sjednaly následující: 

ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je: 
 
a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu pod označením 

„Vybudování multifunkční plochy na staré asfaltové ploše v Mateřské škole pohádka, Frýdek-Místek, 
Třanovského 404 na ulici Gogolova 239“ to vše v rozsahu upravujících provádění stavebních děl a 
ujednáních stran dle této smlouvy,(dále jen „dílo")  

b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu 
s ujednáními obsaženými v této smlouvě. 
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2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele: 

 
a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,  

b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě, 

c) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných 
předpisů, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, dokumentací 
předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění 
ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých 
ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu, 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,  

f) vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného 
dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné, 

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený 
příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

i) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a 
provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,  

j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení 
těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu,  

l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení a řádné užívání díla, 
zejména zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,  

m) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen více práce) a 
neprováděných prací méněprací formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě, 

 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro 
zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami 
(TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména 
v souladu: 
 se zadáním a projektovou dokumentací stavby, 
 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. 

č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
v platném znění, a zákony souvisejícími,  

 vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění  
 dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly 
 technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a 

užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných 
materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.  

 
4. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude 

zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání 
uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla. 

 
5. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z 
dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na zák ladě 
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svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.  

 
Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody 
 
7. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 

 
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla 

objednatelem. 
 

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do 
doby převzetí díla objednatelem.  

 
 

ČLÁNEK 3 
DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ  

  
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30.11.2020 

2.   Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne předaní a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a    
převzetí není dohodnuto jinak.  

3. Místem plnění je Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 ul. Gogolova 239. 

 
ČLÁNEK 4 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. Určení osob 
 

1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto 
osoby: 
 
Jméno: Mgr. Soňa Bystroňová tel.: 777 458 510, e-mail: pohdka.bystronova@email.cz  

 
Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci 
stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem: 

a) převzít od objednatele staveniště, 
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek, 
c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně 

doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku, 
d) navrhovat změnové listy, 
e) odevzdat objednateli předmět díla. 

 
 

2. Staveniště. 

 

2.1. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky 
a škody vzniklé jejich nedodržením. 
 

2.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

2.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně 
staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a 
příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto 
ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě 
nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu sjednanou v této smlouvě. 
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Vyklizení staveniště 
 
2.4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele. 
 

2.5. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání a převzetí díla; 
součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků 
dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.  

 
ČLÁNEK 5 
CENA DÍLA 

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 

 bez DPH DPH 21% včetně DPH 

Cena celkem 225 431,- Kč 47340,51 Kč 272 771,51 Kč 

 
 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, 

demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, 
materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů 
nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů ujednaných 
v článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla. 
 

3. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně. 
 

4. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze: 
 

5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude 
cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky 
zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy; 
 

5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude 
cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné 
k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v 
projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány: 
 

a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných 
zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb; 

b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se 
ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil1 k ocenění 
soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových 
cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky; 

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná 
jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. 

 
5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  

 
5. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou 

vždy sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 
 

 
 

                                                           
1 např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200,IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 

13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843 
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ČLÁNEK 6 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

2. Smluvní strany sjednávají jednorázovou fakturaci. Faktura bude mít náležitosti daňovéhodoklodu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené 
účetními a daňovými předpisy (dále jen „fakturaů). 

 
3. Po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví 

zhotovitel souhrnný daňový doklad - fakturu 
 

4. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě. 
 

5. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává  
na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

 
6. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, 

je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

 
7. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke 

smlouvě. 
 

ČLÁNEK 7 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z 
dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě 
svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.  
 

2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního 
deníku zhotovitel a objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
 

3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový 
dokument označený jako Změnový list. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový 
list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě. 

4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději 
do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve. 

5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového 
listu budou: 

a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné 

b) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné, 

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této 
smlouvy; 

d) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele 
k vlivu na termín dokončení díla. 

6. Pokud zhotovitel před provedením těchto prací tak neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
 

7. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 
obdobně.  

 

8. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro 
fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách. 
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9. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

 
ČLÁNEK 8 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a 
převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. 

2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména: 

 dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur 

 fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy; 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; 
 prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky); 

 zápisy a výsledky předepsaných měření, zkoušek a revizí; 
 doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části; 
 jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, 

kopie dokladů o likvidaci odpadu,  
 návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla, 
 stavební deník.  

 
3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat: 

a) označení smluvních stran 
b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
c) termín vyklizení staveniště, 
d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými 

vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno 
s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů 
od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku 
zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. g) níže. 
 

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a 
nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto 
vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen 
neprodleně pokračovat v plnění díla. 

ČLÁNEK 9 
VADY DÍLA, ZÁRUKA  

 
1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to 

v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty 
postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně 
však 24 měsíců.  Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až 
později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je 
zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla 
objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 
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3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této 
smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 
 

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na 
níže uvedené adrese:   
 

a) do datové schránky: 7fcdptb 
b) na e-mail: info@4soft.cz 
c) na telefonním čísle: 737 154 150 

 
V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. 
způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 

 
5. Objednatel má právo v případě vadného plnění: 

a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady, 
b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě, 
c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů 
nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání 
běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od 
nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) 
nedohodnou písemně jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou 
vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, 
prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.  

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně 
předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí 
obsahovat: 

a) označení zástupců smluvních stran, 
b) číslo smlouvy o dílo, 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady, 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
e) datum zahájení odstraňování vady, 
f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění, 
g) jiná vyjádření. 

 
9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem 

a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním 
předáním a převzetím celého díla). 

 
ČLÁNEK 10 

  SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 5000,-Kč za každý den prodlení.  

 
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z 
prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
3. V případě neodstranění reklamované vady nebo vady vyplývající z přejímacího řízení zhotovitelem ve sjednaném 

termínu sjednává se smluvní pokuta 1000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.  
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4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 
 

5. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
 

6. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je 
objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o 
pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.  
 

7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané 
strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

 
Pojištění 
 
1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat: 
 

a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich 

právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s 

prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí; 

b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za 

škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla 

dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí; 

c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění musí být v minimální výši 10 
mil. Kč z jedné škodné události; 

 
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu podpisu této smlouvy k nahlédnutí originál 

pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle ujednání tohoto článku smlouvy, prokazující 
existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky 
a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů. 

 
ČLÁNEK 13 

  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní 
dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.  

 
2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů 

– faktur, o provedených úhradách výrobků a poddodávek. 
 

3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy těmito pravidly seznámen. 
 

2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní 
strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně. 

 
3. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné. 
 

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení, strany 
smlouvy budou číslovány. 

 
5. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají 

strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému 
platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele 
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7. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; 
smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru dle tohoto ujednání. 

 

8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 

zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci 

provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Přílohy smlouvy: 

 

příloha č. 1 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

  

Ve Frýdku-Místku, dne 8.9. 2020   V Tanvaldu, dne 4.9. 2020 

 

 

    __________________________                         __________________________ 

Mgr. Soňa Bystroňová, ředitelka školy               Mgr. Dušan Šmíd, jednatel 

  

 


