

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2026002057

číslo smlouvy zhotovitele: 15/2016

veřejná zakázka č.: 16132

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice na základě plné
moci udělené primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnancem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208
iČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsemu plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 4209522/0800

- 1.2. **Zhotovitel:** AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 4178
iČ: 608 75 691
DIČ: CZ60875691
zastoupen: Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:



2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 16132 (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení a provedení stavby vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen DSP+DPS) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provedení stavby.

- 3.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě (Smluvních dokumentech) a podle Projektové dokumentace zpracované společností EKOEKO s. r. o., IČ 25184750, se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, ve stupni Dokumentace pro vydání stavebního povolení s provedení stavby (dále jen OŠP+DPS), v souladu s vydaným stavebním povolením a územním rozhodnutím a dle platných technických norem pro výstavbu, zavazuje k provedení díla označeného objednatelům jako „Kozínova ulice – napojení kanalizace“ (dále jen DŘO), a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.2. Součástí provedení DŘO je/ jsou
- 3.2.1. provedení foto dokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění DŘO, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení DŘO a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy DŘO (stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem;
 - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení DŘO, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;
 - 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny DŘO.
 - 3.2.5. zajištění konečného účinku staveniště (prostor na/v kterých se DŘO dle této smlouvy provádí) dle požadavků objednatelů nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
 - 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li takové zařízení součástí DŘO. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
 - 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich udržba, přemísťování a následné odstranění.
 - 3.2.8. zhotovení děrenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení DŘO zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu DŘO, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy,

technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

- 3.2.9. Dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejistoty je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.
- 3.4. V případě, že bude nezbytné pro bezvadné vyhotovení Díla dle této smlouvy vyhotovit další projektovou dokumentaci (či jenom doplnění části již existující projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem), tuto na žádost zhotovitele dodá objednatel, po předchozím, schválení technickému dozoru stavby, projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla (ČEVAK a. s., Severní 8/2264, České Budějovice).
- 3.5. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.6. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly je jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

- | | | |
|--------|---|--|
| 4.1.1. | Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: | do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy |
| 4.1.2. | Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: | do 10-ti kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli |
| 4.1.3. | Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: | do 50-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.2. |
| 4.1.4. | Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: | do 5 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací dle bodu 4.1.3. |

- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
 - 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.
 - 4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny Technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zavinením zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:
525 210,00 Kč bez DPH
(slovy pětsetdvacetpěttisícdvědeset korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění závažného plnění.
- 5.3. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.4. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně

jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladů zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:

5.5.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla

5.5.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla

5.5.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavíral, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

5.5.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané zhotovitelem objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustránně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se ZVZ či s dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smlouvaný co do drahy, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého (6) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10.) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatel vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Některou součástí dílčí faktury musí být

6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;

6.3.2. objednatelům a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předloží zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na poštovním statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení žádné vyřetované faktury do sídla objednatel, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitel č. 195798186/0300 vedený u ČSOB a.s.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (přítele OPPI)

povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

- 5.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělků zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jako například dopravní značení je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady. V případě, že zhotovitel bude řízovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – ploch zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
- 7.3. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po konečném předání a převzetí (případně Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělků) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách úklid a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

8. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Vladimír Žižva tel.: 724 057 873 zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude tel.: (bude upřesněno při předání staveniště). Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavby). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací se Smluvními dokumenty a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění Díla (stavby), a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto nahradit v plném rozsahu.

- B.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatele, je povinen se seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími Smluvními dokumenty Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této smlouvy na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- B.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- B.6. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průhledy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelům k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let (10) po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu. Jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- B.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele ČOV, kterým je společnost ČEVAK a.s., ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu očkrytým příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
- B.8. V případě, že jakékoli částí předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele a provozovatele veřejné kanalizace k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu Díla objednatelům. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- B.9. Objednatel má právo narahát přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- B.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každý chybný písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníky bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení (jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.
- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodávky.
- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečností, nebo obdržel od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor** výslovně upozornit. **Technický dozor** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Spínání povinností provést dílo

- 10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykažuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Zápisu o předání a převzetí díla** se uvede
 - 10.1.1. soupis všech předaných dokladů
 - 10.1.2. soupis ojedinelých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů,
 - 10.1.4. soupis objednatelům dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení
 - 10.1.5. cena Díla
 - 10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
 - 10.1.7. den vyklizení staveništěNebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (**Dle Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí

osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednatel v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

- 10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat. Jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel resp. jeho technického dozoru stavebníka.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převzetím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a převzetím řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převzetím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přízve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudační stavbu.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován den uvedený v Zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednatel v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
 - 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobců, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemné stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;

10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 72 měsíců.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o DĐo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinností předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad DĐa včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby, záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě objednatelům uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní od doručení jejího oznámení ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlásky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápise o záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskyté vady.
- 11.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. a 11.6., má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejích zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1., bod 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamací) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uvedeno způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném

- odesláni smluvní straně, které je určeno, nepřeveze-li si toto oznámení uvedená smluvní strana díve.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. provádění díla v rozporu se Smluvními dokumenty,
 - 12.2.2. prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v této smlouvě delší, než-li 30 kalendářních dnů,
 - 12.2.3. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.3. této smlouvy,
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třiceti denní prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně fakturované a objednatelem odsouhlasené ceny.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
 - 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla či jakékoliv jiné povinnosti stanovené ve Smluvních dokumentech.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nesé zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Za den skutečného dokončení prací je považován den uvedený ve Stavebním deníku jako den dokončení stavebních prací. Za den skutečného Předání díla je považován den uvedený v Zápisě o předání a převzetí Díla.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. V případě nedodržení povinností uvedené v bodě 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé nedodržení povinností či zjištěné porušení povinností.

- 13.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednatel vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatel již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení

- 14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění.
- 14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy, a to ve třech (3) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné k době dokončení stavby předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončené stavby.
- 14.5. Podrobněji jsou podmínky rozsahu a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 16.1. Objednatel se zavazuje, že v případě, kdy na stavbě (Díle) bude působit objednatelem sjednaný koordinátor BOZP, bez zbytečného odkladu zhotovitele o této skutečnosti písemně informuje. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určena osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb.
- 16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel dopravu těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na řádu dokončení díla.
- 16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 17.2. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísně a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že

objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 17.8. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající **Technický dozor stavebníka** není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násled. zákona č. 99/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).
- 17.9. Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o dílo č. 2016002057 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplnění schvářeno usnesením Radou města České Budějovice č. dne a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.
- 17.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1- | Pojízkový rozpočet zhotovitele |
| Příloha č. 2- | Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení. |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

22.08.2016
V Českých Budějovicích, dne

v Č. Budějovicích dne 19. 8. 2016

Ing. Petr Holický
Náměstek primátora
Statutárního města České Budějovic



Ing. Jan Axman
Jednatel společnosti
AKORD s.r.o.

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (IČ)
A. Třágenera 2654
370 10 České Budějovice

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
 - 3.1. u vodovodu: kladěčské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
 - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
 - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné předchytit lomové body okotvorením od významných bodů v okolí (topografie);
 - 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové situace stavby;
 - 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v běžných textových formátech MS.
5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelům a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické převímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při technické převímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
6. Před technickou převímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny

podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky požádá zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i kladěčské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění zásepů včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením žlvičných vrstev, dřežby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být příložen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovatelé nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.
8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude získán písemný souhlas odpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);
9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladěčské schéma vodovodu.
10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
 - nebyla provedena technická přejímka,
 - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
 - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
 - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
 - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

V Č. Budějovicích dne 19. 8. 2016

za zhotovitele:

Ing. Jan Axman, jednatel společnosti

AKS s.r.o.
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (I)
A. Trágera 2554
370 19 Česká Budějovice

Kozinova ulice - napojení kanalizace


Kozinova ulice
KANALIZACE

Stavba :	0443-03 Kozinova ul. - napojení kanalizace - část Budojovice	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	Přípravné a související práce				
1	00 001	Objekty zařízení stavebního vč. napojení na inženýrské sítě	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
2	00 002	Vytýčení stavebních podmínek sítí a zařízení	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
3	00 003	Současnost geodetů vč. posouzení vhodnosti zemín k zákopu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
4	00 004	Geodetická vytyčení stavby	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
5	00 005	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 050,00	5 050,00
6	00 006	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
7	00 007	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
8	00 008	Doklady požadované k převzetí a převzetí sítě vč. Technické podmínky	kpl	1,00	500,00	500,00
9	00 009	Zpracování geometrických plánů pro vložení věcných plánů do KN	kpl	1,00	5 650,00	5 650,00
10	00 010	Zpracování a projednání dopravních opatření (DOP) pro napojení kanalizace v Kozinově ulici vč. souboru dopravních značek	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
11	00 011	Doplnění provozního řádu kanalizace	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za 00 Přípravné a související práce						87 310,00
SO 00 CELKEM						87 310,00

Stavba :	0443-03 Kozinova ul. - napojení kanalizace - část Budojovice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	119001412R00	Dočasné zajištění beton a píseň posuvní DN 200-500	m	3,00	365,00	1 095,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - vč. počtu 3 kabelů	m	3,00	190,00	570,00
3	120001101R00	Příplatek za záření vykopávky v blízkosti vedení Sb DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*6 rozšíření pro spádové 2,5	m3	17,52	200,00	3 504,00
4	132301212R00	Hřoubení rýh š. do 200 cm hl. 3 do 1000 m3, STROJŘE Odhad - Hloubení v ř. 3 ... 80% Sb DN400 st.0,0205-0,0715, nezp. (1,1+0,3)*2,5*51*0,2 Sb DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*6*0,8 rozšíření pro spádové 2,5*0,8	m3	136,50	180,00	24 569,28
5	132301219R00	Příplatek za kopání st. - hloubení rýh 200cm v ř. 3 Odhad - Hloubení v ř. 3 ... 80% Sb DN400 st.0,0205-0,0715, nezp. (1,1+0,3)*2,5*51*0,2 Sb DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*6*0,8 rozšíření pro spádové 2,5*0,8	m3	136,50	16,00	2 184,00
6	132301212R00	Hřoubení rýh š. do 200 cm hl. 4 do 1000 m3, STROJŘE Odhad - Hloubení v ř. 4 ... 20% Sb DN400 st.0,0205-0,0715, nezp. (1,1+0,1)*2,5*51*0,2 Sb DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*6*0,2 rozšíření pro spádové 2,5*0,2	m3	34,12	200,00	6 824,00
7	132301219R00	Příplatek za kopání st. - hloubení rýh 200cm v ř. 4 Odhad - Hloubení v ř. 4 ... 20%	m3	34,12	20,00	682,40



		Sb. DN400 st.0,0205-0,0715, nesp. (1,1+0,1)*2,5*51*0,2		30,60		
		Sb. DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*5*0,2		3,02		
		rozšíření pro spodní: 2,5*0,2		0,59		
8	151101104R00	Pažení a rozpažení stěn rýh - příložně	m2	280,20	75,00	21 025,00
		Odstranění pažení a rozpažení se oceňuje samostatně				
		Sb. DN400 st.0,0205-0,0715, nesp. 2,5*51*2		255,00		
		Sb. DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. 2,1*5*2		25,20		
9	151101111R00	Odstranění podzemní stěny rýh - příložně	m2	280,20	15,00	4 293,00
		Sb. DN400 st.0,0205-0,0715, nesp. 2,5*51*2		255,00		
		Sb. DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. 2,1*5*2		25,20		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. do 2,5 m	m3	85,91	50,00	5 118,50
		Sb. DN400 st.0,0205-0,0715, nesp. (1,1+0,1)*2,5*51*0,5		76,50		
		Sb. DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*5*0,5		7,56		
		rozšíření pro spodní: 2,5*0,5		1,25		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	58,59	180,00	10 545,84
		Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku				
		hloubení: 170,62		170,62		
		zásyp: -112,032		-112,03		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	292,94	14,00	4 101,36
		Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku				
		Livážovaná celková vzdálenost skládky 18km				
		hloubení: 170,62*5		853,10		
		zásyp: -112,032*5		-560,16		
13	171201201R00	Uložení vypařiny na skl. modelace na výšku přes 2m	m3	58,59	25,00	1 454,70
		Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku				
		hloubení: 170,62		170,62		
		zásyp: -112,032		-112,03		
14	174101101R00	Zásyp jím. rýh, sacínet se zhušťováním	m3	112,03	74,00	8 299,37
		Sb. DN400 st.0,0205-0,0715, nesp. (1,1+0,1)*2,5*0,4*0,3*51		102,89		
		Sb. DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*2,1*0,4*0,3*5		9,22		
15	175101101RT2	Odsyp potrubí bez prohození vypařiny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	49,72	720,00	20 346,36
		Sb. DN400 st.0,0205-0,0715, nesp. (1,1+0,1)*(0,4+0,3)*51		42,84		
		Sb. DN400 st.0,0715-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*(0,4+0,3)*5		5,04		
		objem potrubí DN400 - P*0,2*2*57		-7,16		
16	19000002R00	Pegrišek za skládku horní	m3	58,59	150,00	8 788,20
		Přebytečná zemina z výkopku na skládku				
		hloubení: 170,62		170,62		
		zásyp: -112,032		-112,03		
17	18130012RAA	Rozprostření omítky v oválné plošce 20 cm do vzd. omítky ze vzdálenosti 500 m, asf. trávy	m2	255,00	70,00	17 850,00
		5*51		255,00		
18	1 001	Čerpání srážkových a podzemních vod vč. pohotovosti čerpací soupravy a vč. složení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		Pro dobu trvání stavby				
19	1 003	Zkoušky měry ztuštění	kpl	2,00	3 500,00	7 000,00
20	1 007	Rozhodí materiál pro uložení na skládku	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
21	121101101	Sejmuti omítky s přemístěním do 500 m, uložení	m3	51,00	25,00	5 275,00
		5*0,2*57		51,00		
		Čekem za				184 293,25
		Díl: 11				Přípravné a přídržné práce
22	011 001	Uzavírací vak pro DN500, průměrem špič + DMŽ	ksr	2,00	1 000,00	2 000,00
23	011 002	Převodní přechodové odhadnice vod potrubím	nr	30,00	100,00	3 000,00
		Čekem za				5 000,00
		Díl: 2				Základy a zvláštní zakládání
24	212752112R00	Trávkový z drenážních trubek, špič, DN 100 mm	m	57,30	189,00	10 773,00
		— Položka obsahuje špičkově špičové žele a odsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m				
		Čekem za				10 773,00

DH: 4	Vodorovné konstrukce					
25	554573111R00	Ležka pod potrubí ze štrkoplátek do 20 mm	m3	8,21	650,00	5 335,20
		Sb DN400 st.0,0205-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*5,12*51		7,34		
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*5,12*6		0,85		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 335,20
DH: 5	Komunikace					
26	554881111R00	Podklad ze štrkoplátek po zhrubší tloušťky 20 cm	m2	11,20	132,00	4 478,40
		SD 0.32				
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*6		7,20		
		rozšíření pro spádšlá 2*2		4,00		
27	554881111R00	Podklad ze štrkoplátek po zhrubší tloušťky 20 cm	m2	11,20	132,00	4 478,40
		SD 0.63				
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*6		7,20		
		rozšíření pro spádšlá 2*2		4,00		
28	556161211R00	Podklad z obší kam.ACP 26+ ACP 22+ nad 3 m, tl.6,7 cm	m2	11,20	450,00	5 040,00
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1)*6		7,20		
		rozšíření pro spádšlá 2*2		4,00		
29	573231111R00	Podšlá štrkový spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	33,50	14,40	195,84
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1+0,2+0,2)*6		5,50		
		rozšíření pro spádšlá 2*2		4,00		
30	577132111R00	Beton asfal. ACO 11+ obrusný, 3.nad 3 m, tl. 4 cm 50/70	m2	13,83	360,00	4 896,00
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1+0,2+0,2)*6		5,50		
		rozšíření pro spádšlá 2*2		4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				13 088,64
DH: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
31	067 002	Kanal potrubí z PP, PVC DN400 8N10 DOD+MTZ	m	57,00	2 065,00	117 705,00
		vč. těsněního kroužku				
32	067 011	Tvarovka odbočná 45° DN400/200 PP, PVC DOD+MTZ	kus	5,00	8 076,00	48 456,00
		vč. těsněního kroužku				
33	067 012	Záslepka DN200 PP, PVC DOD+MTZ	kus	5,00	125,00	750,00
		vč. těsněního kroužku				
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				186 911,00
DH: 88	Ostatní konstrukce na trubiřním vedení					
34	085 001	Přefabrikovaná šachta revizní DN1000 hl. do 3,0m: DOD+MTZ	ksl	1,00	18 793,00	18 793,00
		Průložka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně příslušných šachtových vložek, poklopu DN400 DN 600 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z C12/15 tl. 500mm a štrkoplátkové vrstvy tl. 150mm. Šachta vodotěsná, do prefabrikátů výrobce osazena sumpádní s povrchovou úpravou, v přechodové části osazena stupádní kapsové				
35	085 002	Spádšlá DN1000 hl. do 3,0m DOD+MTZ	ksl	1,00	40 324,80	40 324,80
		Průložka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu spádšlákové šachty z prefabrikovaných dílců, včetně příslušných šachtových vložek, poklopu DN400 DN 600 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z C12/15 tl. 100mm a štrkoplátkové vrstvy tl. 150mm. Šachta vodotěsná, do prefabrikátů výrobce osazena sumpádní s povrchovou úpravou, v přechodové části osazena stupádní kapsové. Celé tělo a nárazové stěny obložena betonovým obkladem. Spádšláková hlava DN500/200 s hrlem pro napojení potrubí DN500 z svítlým tlakovým kmenem PVC DN200, potrubí DN200 kmenem napojeno do dna šachty. Vč. obetonování spádšlá hlavy, svítlého potrubí DN200 s koleno v beton prošílý v předovřený tvaršlář Ø 2x0,6				
36	085 003	Šedá výstražná fólie DOD+MTZ	m	57,00	12,50	712,50
37	085 004	Revizní nového provedení TV kamery a videozáznamem	m	57,00	85,00	4 845,00
38	085 005	Napojení stávající kanalizace DN450 do spádšlákové šachty	ksl	1,00	15 500,00	15 500,00
	Celkem za	88 Ostatní konstrukce na trubiřním vedení				80 436,30
DH: 981	Demolice - komunikace a zpevněné plochy					
39	11310714GR01	Odstránění podkladu pl. do 200 m2, tl.vice tl. 4cm	m2	13,50	35,20	478,72
		Sb DN400 st.0,0775-0,0775, asf.kom. (1,1+0,1+0,2+0,2)*6		9,50		
		rozšíření pro spádšlá 2*2		4,00		

40	113152115R00	Odstranění podkladů z kamenné těžené Odstranění vrstvy štrkpadla Sb. DN400 st. 0,0715-0,0775, asf. kom. (1,1+0,1)*6*2*7 rozšíření pro spadště 2*2*2	m3	4,49	480,00	2 150,40
41	113152112R00	Odstranění podkladů z kamenné drsného Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů označených živými postřiky nebo nátěry. Žele použito pro vrstvy drahovaného kamenné Sb. DN400 st. 0,0715-0,0775, asf. kom. (1,1+0,1)*6*0,07 rozšíření pro spadště 2*2*0,07	m3	0,78	480,00	376,32
42	919735111R00	Řezání stěvačično železného krytu tl. do 5 cm V položce jsou zahrnutovány i náklady na spořeben vody výš. 1+6+1,5 rozšíření pro šachtu 2*4	m	21,53	65,30	1 210,45
Celkem za		891 Demoliče - komunikace s zpevněné plochy				4 215,86
Dř: 99		Staveništní přesun hmot				
43	938278101R00	Přesun hmot, tvorné vedení plošové, otevř. výkop	t	112,38	80,00	8 990,47
Celkem za		89 Staveništní přesun hmot				8 990,47
Dř: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
44	979083117R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 6000 m V položce jsou zahrnutovány i náklady na rozložení sutí na dopravní prostředek a stažení	t	9,52	93,00	895,36
45	979083191R00	Připravení za skládky započatých 1000 m nad 6000 m Česká vzdálenost na skládku uvážována 15km	t	65,86	62,40	5 345,43
46	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	s	9,52	157,00	1 494,64
47	979093113R00	Uložení sutí na skládku bez zpevnění V položce jsou zahrnutovány i náklady na hrabě lepenání	t	9,52	10,80	102,82
48	979090011R00	Připravení za skládku stavební sutí	t	9,52	159,00	1 426,30
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 257,28

SO 01 CELKEM

468 000,00

STAVBA CELKEM

525 210,00