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SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Litoměřice, Na Valech, Pokratická, U pramene - vybudování základu pro přístřešky 

autobusových zastávek“ 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje (dále jen „OÚR“) 

(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a 

 
Ing. Kamil Žilka 

se sídlem: Velká Dominikánská 25, 412 01 Litoměřice  

IČO: 12791369 

DIČ: XXXXX  

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

Bankovní spojení: XXXXX  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor územního rozvoje 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných 
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní vybudování 
základů pro přístřešky autobusových zastávek v ulici Na Valech, Pokratická a U pramene 
v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v čl. 2.2 Smlouvy 
(dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v příloze č. 1 Smlouvy – Výkaz výměr obsahující soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb (dále jen „Výkaz výměr“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 18.12.2020. 

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy. 

3. CENA DÍLA A PLATBY 

3.1. Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (příloha č. 1) a činí  

cena bez DPH:   132.377,27 Kč 

DPH ve výši 21 %:   27.799,23 Kč 

cena včetně DPH:  160.176,50 Kč  

3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz 
a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit 
pro úspěšný průběh přejímacího řízení a kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy. 

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla 
jednou splátkou. Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními 
stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

3.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle 
příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Zhotovitel předkládá 
fakturu, včetně jejich příloh, ve 2 vyhotoveních. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.  

3.7. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli 
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele.  
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít 
na základě výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k předání staveniště 
veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při přejímce 
s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo 
řádnému provedení Díla. 

4.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu 
o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.  

4.3. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; 
v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí 
Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti 
a jakost obvyklou. 

5.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 36 měsíců. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právními předpisy České republiky. 

6.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se 
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, 
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží 
smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

6.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

6.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou 
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České 
republiky. 

6.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

6.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

6.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

6.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 
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6.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

6.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – Výkaz výměr 

6.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel 
a jeden Zhotovitel. 

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích dne 20.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Litoměřicích dne 20.11.2020 
 

 
 
 

........................................................... 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

vedoucí OÚR                                    

.............................................. 
Ing. Kamil Žilka 
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Příloha č. 1 

Výkaz výměr 

 

 

  

Název : Autobusová zastávka - stavební práce

Místo : ul.Na valech I. u školy - Litoměřice

Datum : 16.11.2020

Vypracoval : Ing. Kamil Žilka

č. pol.číslo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem

Bourání

1. 767996704 Demontáž atyp. zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 400,0 12,20 4880,00

2. 113106071 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m
2 7,6 132,00 1003,20

3. 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého m
2 7,6 97,40 740,24

4. 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého v odkopávkách ručně m3 0,8 5250,00 4200,00

5. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,9 160,00 307,20

6. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,9 42,10 80,83

7. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 17,3 9,36 161,74

8. 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  bet. 17 01 01 t 1,9 200,00 384,00

Bourání celkem 11757,21

Zemní práce

9. 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudr. hor. těž. I, skupiny 3 ručně m
3 3,4 1270,00 4318,00

10. 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těž. I, skupiny 1 až 3 ručně m
3 3,4 320,00 1088,00

11. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku m
3 3,4 250,00 850,00

12. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zem.17 05 04 t 5,8 200,00 1156,00

Zemní práce celkem 7412,00

Komunikace

13. 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m
3 2,8 2800,00 7840,00

14. 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m
2 7,6 111,00 843,60

15. 596211110 Kladení zámkové dlažby kom. pro pěší tl 60 mm  pl do 50 m2 m
2 7,6 333,00 2530,80

16. 998229112 Přesun hmot ruční pro poz. komunikace s krytem dlážděným t 9,3 376,00 3480,82

Komunikace celkem 14695,22

Celkem 33864,44
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Název : Autobusová zastávka - stavební práce

Místo : ul.Na valech  II. u tržnice- Litoměřice

Datum : 16.11.2020

Vypracoval : Ing. Kamil Žilka

č. pol.číslo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem

Bourání

1. 767996704 Demontáž atyp. zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 400,0 12,20 4880,00

2. 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m
2 7,6 88,50 672,60

3. 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým m
2 7,6 91,70 696,92

4. 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého v odkopávkách ručně m3 0,8 5250,00 4200,00

5. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,9 160,00 307,20

6. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,9 42,10 80,83

7. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 17,3 9,36 161,74

8. 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  bet. 17 01 01 t 1,9 200,00 384,00

Bourání celkem 11383,29

Zemní práce

9. 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudr. hor. těž. I, skupiny 3 ručně m
3 3,4 1270,00 4318,00

10. 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těž. I, skupiny 1 až 3 ručně m
3 3,4 320,00 1088,00

11. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku m
3 3,4 250,00 850,00

12. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zem.17 05 04 t 5,8 200,00 1156,00

Zemní práce celkem 7412,00

Komunikace

13. 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m
3 2,8 2800,00 7840,00

14. 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m
2 7,6 111,00 843,60

15. 591411111 Kladení dl. z mozaiky jednobar. komunikací pro pěší lože z kam. m
2 7,6 619,00 4704,40

16. 998229112 Přesun hmot ruční pro poz. komunikace s krytem dlážděným t 9,9 376,00 3717,29

Komunikace celkem 17105,29

Celkem 35900,58
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Název : Autobusová zastávka - stavební práce

Místo : ul.Pokratická - Litoměřice

Datum : 15.11.2020

Vypracoval : Ing. Kamil Žilka

č. pol.číslo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem

Bourání

1. 113106071 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m
2 10,0 132,00 1320,00

2. 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého m
2 10,0 97,40 974,00

3. 113107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm ručně m
2 4,0 152,00 608,00

4. 113107031 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m
2 4,0 938,00 3752,00

5. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,7 160,00 270,72

6. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,7 42,10 71,23

7. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 15,2 9,36 142,53

8. 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  bet. 17 01 01 t 1,7 200,00 338,40

Bourání celkem 7476,89

Zemní práce

9. 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudr. hor. těž. I, skupiny 3 ručně m
3 3,1 1270,00 3937,00

10. 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těž. I, skupiny 1 až 3 ručně m
3 3,1 320,00 992,00

11. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku m
3 3,1 250,00 775,00

12. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zem.17 05 04 t 5,3 200,00 1054,00

Zemní práce celkem 6758,00

Komunikace

13. 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m
3 4,1 2800,00 11340,00

14. 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m
2 10,0 111,00 1110,00

15. 596211110 Kladení zámkové dlažby kom. pro pěší tl 60 mm  pl do 50 m2 m
2 10,0 333,00 3330,00

16. 998229112 Přesun hmot ruční pro poz. komunikace s krytem dlážděným t 13,1 376,00 4917,45

Komunikace celkem 20697,45

Celkem 34932,34
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Název : Autobusová zastávka - stavební práce

Místo : ul.U pramene - Litoměřice

Datum : 15.11.2020

Vypracoval : Ing. Kamil Žilka

č. pol.číslo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem

Bourání

1. 767996704 Demontáž atyp. zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 300,0 12,20 3660,00

2. 113106071 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m
2 7,0 132,00 924,00

3. 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého m
2 7,0 97,40 681,80

4. 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého v odkopávkách ručně m3 0,8 5250,00 3937,50

5. 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,8 160,00 288,00

6. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,8 42,10 75,78

7. 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 16,2 9,36 151,63

8. 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  bet. 17 01 01 t 1,8 200,00 360,00

Bourání celkem 10078,71

Zemní práce

9. 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudr. hor. těž. I, skupiny 3 ručně m
3 2,0 1270,00 2540,00

10. 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těž. I, skupiny 1 až 3 ručně m
3 2,0 320,00 640,00

11. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku m
3 2,0 250,00 500,00

12. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zem.17 05 04 t 3,4 200,00 680,00

Zemní práce celkem 4360,00

Komunikace

13. 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m
3 2,5 2800,00 7000,00

14. 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m
2 7,0 111,00 777,00

15. 596211110 Kladení zámkové dlažby kom. pro pěší tl 60 mm  pl do 50 m2 m
2 7,0 333,00 2331,00

16. 998229112 Přesun hmot ruční pro poz. komunikace s krytem dlážděným t 8,3 376,00 3133,20

Komunikace celkem 13241,20

Celkem 27679,91


