

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09062020

Stavba: Sportovní areál Křimice - 1. Etapa

KSO:
Místo: Průkopníků, 290/9, Plzeň

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:
SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENVIA stavby s.r.o.

IČ: 09110291
DIČ: CZ09110291

Projektant:
LABRON s.r.o.

IČ: 25670590
DIČ: CZ25670590

Zpracovatel:
LABRON s.r.o.

IČ: 25670590
DIČ: CZ25670590

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 683 389,43**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 3 683 389,43 | 773 511,78 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **4 456 901,21**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09062020

Stavba: Sportovní areál Křimice - 1. Etapa

Místo: Průkopníků, 290/9, Plzeň

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

Projektant: LABRON s.r.o.

Uchazeč: RENVIA stavby s.r.o.

Zpracovatel: LABRON s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | 3 683 389,43 | 4 456 901,21 |
|---------|---|---------------------|---------------------|
| SO 04 | Sportoviště víceúčelové (1. etapa) | 641 066,70 | 775 690,71 |
| IO 100 | Areálové rozvody IS (vodovod, SK, DK) | 2 118 866,71 | 2 563 828,72 |
| IO 250 | Přípojka splaškové kanalizace | 66 175,82 | 80 072,74 |
| IO 400 | Stavební elektroinstalace (1. etapa) | 75 751,70 | 91 659,56 |
| IO 600 | Komunikace a zpevněné plochy (1. etapa) | 231 611,18 | 280 249,53 |
| IO 600a | Oplocení (1. etapa) | 162 461,30 | 196 578,17 |
| IO 700 | Oprava vodovodní přípojky | 272 060,22 | 329 192,87 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 115 395,80 | 139 628,92 |