

9

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2016/097

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 238

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Lesní cesta Bečkova**“, evidenční číslo zakázky S932/2016/097, a to dle projektové dokumentace LESNÍ CESTA BEČKOVA p.p.č. 590/1 k.ú. OTÍN u Plané vypracované Josefem Jelínkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 18.9.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 18.7.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 738 629,65 Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmtřicetstisícšestsetdvacetdevětkorunašedesátpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Přimda
Husitská 27
Tachov
347 01

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného MÚ Tachov odbor dopravy a silničního hospodářství dne 5.5.2016 pod č.j. 2696/2016-ODSH/TC

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny uvedené v čl. IV odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

- osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.

IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 18.7.2016 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 18.12.2016, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit



prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Plzni dne: 24. 6. 2016 V Karlových Varech, dne: 20. 7. 2016



500 05 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 30 Karlovy Vary

26	101	91951121R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	25,00	650,00	11 086,00	5 164,00	16 250,00	1,32	33,00	RTS II / 2014
101	93		Různé dokončovací konstrukce a práce intenzivních staveb				0,00	31 706,50	31 706,50		184,63	
27	101	938902106R00	Čistění příkopu š. nad 40 cm, objem do 0,50 m ³ /m	m	487,60	50,00	0,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
28	101	938909511R00	Odsraňování náhous na krajnicích šl. do 10 cm	m ²	1 455,30	5,00	0,00	7 326,50	7 326,50	0,13	184,63	RTS II / 2015
101	96		Bourání komunikací				0,00	6 260,00	6 260,00	0,98	24,50	RTS II / 2015
29	101	9660008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	25,00	250,00	0,00	38 429,70	38 429,70	0,00	0,00	RTS II / 2014
101	H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	38 429,70	38 429,70	0,00	0,00	RTS II / 2014
30	101	998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kamene	l	3 842,97	10,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
101	5		Přesuny sutí				0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
31	101	979086213R00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředek	l	7,60	25,00	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
32	101	979091111R00	Vodorovné přemístění vyburaných hmot do 7 km	l	7,60	95,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
33	101	979091121R00	Vodorovné přemíst. vyburaných hmot za další 1 km	l	22,80	10,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	101	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	l	7,60	10,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	101	979990106R00	Poplatek za skládku sutí - zetsobelen	l	7,60	90,00	0,00	9,00	9,00	0,00	14,10	RTS II / 2015
101			Ostatní materiály				35 000,00	0,00	35 000,00	1,41	14,10	RTS II / 2015
36	101	592223716	Trouba beton TBH-Q 600x2500Z, 600x2500x100 mm	kus	10,00	3 500,00	0,00	257 140,74	681 200,85		1 021,60	
102			Pozemní komunikace - INVESTICE				404 050,11	86 913,29	177 338,00	0,00	0,00	
102	0		Všeobecné konstrukce a práce				90 424,71	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
37	102	002VD	Zatěžovací zkoušky na všech vrstvách (místa určí objednatel)	kp	10,00	3 500,00	0,00	0,00	26 238,00	0,00	0,00	
38	102	090aVO	Geotextilie filtrační	m ²	1 311,90	20,00	0,00	51 913,29	116 100,00	0,00	0,00	
39	102	091VD	Dodání a osazení do betonu svodnic REVERDO	m	90,00	1 250,00	0,00	10 743,60	10 743,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
102	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	26 238,00	26 238,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
40	102	122302202R00	Odkopávky pro srážec. v hor. 4 do 1000 m ³	m ³	305,96	35,00	0,00	3 763,25	3 763,25	0,00	0,00	RTS II / 2015
102	13		Hloubené vykopávky				0,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
41	102	132303303R00	Houbení rýh pro dreny, hloubky do 1,1 m, v hor. 4	m	874,60	30,00	0,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
102	18		Přemístění výkopku				0,00	109 325,00	109 325,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	102	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	150,53	25,00	0,00	17 490,00	17 490,00	1,82	67,18	RTS II / 2014
102	18		Povrchové úpravy terénu				0,00	425,34	1 170,00	2,00	3,61	RTS II / 2015
43	102	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m ²	667,30	10,00	0,00	31 800,34	180 171,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
102	21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	53 384,00	53 384,00	0,29	194,58	RTS II / 2014
44	102	212531111R00	Výplň odvodňov. trešňové kam. hrubé drčen. 83 mm	m ³	183,67	500,00	79 454,47	29 870,53	109 325,00	1,63	299,38	RTS II / 2015
45	102	212572121R00	Lože trávového z kamene drobného těženého	m ³	34,98	500,00	68 547,74	23 287,26	91 835,00	1,82	67,18	RTS II / 2014
102	46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				10 906,73	6 583,27	17 490,00	0,33	220,71	RTS II / 2015
46	102	462512161R00	Zához z lom. kamene zrnos. do 200kg bez vypáňe měřer	m ³	1,80	650,00	744,66	425,34	1 170,00	2,00	3,61	RTS II / 2015
102	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				148 370,66	425,34	180 171,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
47	102	564751111R00	Podklad z kamene drceného vel. 32-63 mm šl. 15 cm	m ²	667,30	80,00	44 698,41	8 687,59	53 384,00	0,13	88,28	RTS II / 2015
48	102	56481112R00	Podklad ze šlétkodří po zhutnění tloušťky 6 cm	m ²	667,30	40,00	19 083,41	7 606,59	26 692,00	0,22	147,14	RTS II / 2015
49	102	564831111R00	Podklad ze šlétkodří po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	667,30	65,00	35 887,94	7 486,56	43 374,50	0,33	220,71	RTS II / 2015
50	102	564851111R00	Podklad ze šlétkodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	667,30	85,00	48 700,90	8 019,80	56 720,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
102	87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	26 238,00	26 238,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
51	102	871318111R00	Klady drenážního potrubí z plastických hmot	m	874,60	30,00	0,00	24 259,40	26 238,00	0,00	0,02	RTS II / 2014
102	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 978,60	24 259,40	26 238,00	0,00	0,02	RTS II / 2014
52	102	89961312R00	Zřízení filtračního obalu dren trubek DN do 200 mm	m	874,60	30,00	0,00	10 216,00	10 216,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
102	H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	10 216,00	10 216,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
53	102	998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kamene	l	1 021,60	10,00	0,00	83 087,00	83 087,00	0,00	0,70	RTS II / 2014
102			Ostatní materiály				83 087,00	0,00	83 087,00	0,00	0,70	RTS II / 2014
54	102	28811225-A	Troubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	874,60	95,00	83 087,00	0,00	83 087,00	0,00	0,70	RTS II / 2014

Celkem:

3 430 836,41

Pozemní

10.10.2015
10.10.2015
10.10.2015

Rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	LESNÍ CESTA BEČKOVA p.p.č. 590/1	Doba výstavby	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
Druh stavby:	pozemní komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:	Josef Jelínek
Lokalita:	Katastrální území OTÍN u Plané	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Promo Real Group s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 29.12.2015	Zpracoval:	Josef Jelínek	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž		
101		Pozemní komunikace - OPRAVA	557 024,18	520 404,62	1 077 428,80	3 842,97
101	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00
101	11	Přípravné a příružené práce	0,00	70 769,60	70 769,60	1 556,93
101	12	Odkopávky a prokopávky	1 629,02	31 275,98	32 905,00	2,00
101	16	Přemístění vykopku	0,00	28 833,25	28 833,25	0,00
101	17	Konstrukce ze zemin	0,00	24 459,45	24 459,45	0,00
101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	78 090,05	78 090,05	0,00
101	21	Úprava podloží a základové spáry	535,36	234,14	769,50	1,76
101	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	1 246,43	703,57	1 950,00	6,01
101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	494 467,03	149 321,72	643 788,75	2 005,15
101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	13 060,34	6 016,66	19 077,00	14,88
101	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch	11 086,00	5 164,00	16 250,00	33,00
101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	31 706,50	31 706,50	184,63
101	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 250,00	6 250,00	24,50
101	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	38 429,70	38 429,70	0,00
101	S	Přesuny suší	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
101		Ostatní materiál	35 000,00	0,00	35 000,00	14,10
102		Pozemní komunikace - INVESTICE	404 060,11	257 140,74	661 200,85	1 021,60
102	0	Všeobecné konstrukce a práce	90 424,71	86 913,29	177 338,00	0,00
102	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	10 743,60	10 743,60	0,00
102	13	Hloubané vykopávky	0,00	26 238,00	26 238,00	0,00
102	16	Přemístění vykopku	0,00	3 763,25	3 763,25	0,00
102	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	6 673,00	6 673,00	0,00
102	21	Úprava podloží a základové spáry	79 454,47	29 870,53	109 325,00	366,56
102	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	744,66	425,34	1 170,00	3,61
102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	148 370,66	31 800,34	180 171,00	650,72
102	87	Pořubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	26 238,00	26 238,00	0,00
102	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 978,60	24 259,40	26 238,00	0,02
102	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	10 216,00	10 216,00	0,00

Výkaz výměr

Název stavby		LESNÍ CESTA BEČKOVA p.p.č. 590H		Objednatel	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové		
Druh stavby		pozemní komunikace		Projektant	Josef Jelinek		
Lokalita		Katastrální území OTÍN u Planě		Zhotovitel	Promo Real Group s.r.o.		
Zpracoval		Josef Jelinek		Zpracováno dne:	29.12.2015		
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	101	001VD	Odsíření balvanů z trasy cesty s přemístěním do 20 m	m ³	35,00	35,00	
2	101	065VD	Zřízení a likvidace zařízení slavenšlé	kpl	1,00	1,00	
3	101	113107616R00	Odsíření podkladu nad 50 m ² kam. drcené 8.16 cm	m ²	4423,10	4 423,10	RTS II / 2015
4	101	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	350,00	350,00	RTS II / 2015
5	101	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m ³	m ³	243,00	243,00	RTS II / 2015
6	101	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	366,33-43,20	323,13	RTS II / 2014
7	101	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	350,00	350,00	RTS II / 2015
8	101	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 1000 m	m ³	243,00	243,00	RTS II / 2015
9	101	171101141R00	Náryp pro sílnice a železnice v množství 0,75 m ³ m	m ³	1485,3*0,5*0,5	366,33	RTS II / 2014
10	101	175101201R00	Objev objektu bez pronozování sypaniny	m ³	(9,0*3,00*0,80)*2	43,20	RTS II / 2015
11	101	181101102R00	Úprava pláně v zálezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	4423,10	4 423,10	RTS II / 2014
12	101	182001121R00	Plášťová úprava terenu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m ²	3671,81	3 671,81	RTS II / 2014
13	101	182101101R00	Svalování v zálezech v hor. 1 - 4	m ²	620,00	620,00	RTS II / 2014
14	101	212531111R00	Výpň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcení 63 mm	m ³	2*3,0*10,6*0,6*0,5	620,00	RTS II / 2014
15	101	212971110R00	Opalštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m ²	(2*3,0)*0,75	1,08	RTS II / 2014
16	101	462512161R00	Záhaz z lom. kamene zához do 200kg bez výpňé mezer	m ³	1,50*2	4,50	RTS II / 2014
17	101	564731111R00	Podklad z kamenná drceního vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m ²	4423,10	3,00	RTS II / 2014
18	101	564811112R00	Podklad ze štěrku vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m ²	4423,10	4 423,10	RTS II / 2015
19	101	564831111R00	Podklad ze štěrku tl. 10 cm	m ²	1465,30*0,5	732,65	RTS II / 2015
20	101	568731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m ²	1465,30	1 465,30	RTS II / 2015
21	101	568811112R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 6 cm	m ²	1465,30	1 465,30	RTS II / 2014
22	101	584411111R00	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm	m ²	10,80	10,80	RTS II / 2014
23	101	589632111R00	Výpň spěr dlažby z lomového kamene MC se zařtením	m ²	55,90	55,90	RTS II / 2014
24	101	919511211R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	25,00	25,00	RTS II / 2014
25	101	938902106R00	Čslné příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m ³ m	m	487,60	487,60	RTS II / 2015
26	101	938909811R00	Odstaření nanosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	1465,30	1 465,30	RTS II / 2015
27	101	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	12,5*2	25,00	RTS II / 2015
28	101	986222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná	l	3842,9677	3 842,97	RTS II / 2014
29	101	979086213R00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředek	l	(12,5*2)*0,304	0,00	RTS II / 2015
30	101	979081111R00	Vodorovné přemístění vyburaných hmot do 7 km	l	(12,5*2)*0,304	0,00	RTS II / 2015
31	101	979081121R00	Vodorovné přemístění vyburaných hmot za odt. 1 km	l	7,6*3	0,00	RTS II / 2015
32	101	979083111R00	Uložení suší na skládku bez zhuštění	l	7,6	0,00	RTS II / 2015
33	101	979990108R00	Poplatek za skládku suší - železobeton	l	7,6	7,60	RTS II / 2015
34	101	58223716	Trouba beton TBH-Q 600*2500*Z 600x2500x100 mm	kus	5*2	10,00	RTS II / 2015
35	102	002VD	Zeleňovací zkoušky	kpl	2,00	2,00	RTS II / 2015
36	102	092aVD	Geotextilie filtrační	m ²	874,6*1,50	1 311,90	

37	102	091VD	Dodání a osazení do betonu svodnic REVERDO	m	90,00	90,00	RTS II / 2014
38	102	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	667,3*0,46	306,96	RTS II / 2014
39	102	132303303R00	Hřoubení rýh pro dráhy, hloubky do 1,1 m, v hor. 4	m	874,6	874,60	RTS II / 2014
40	102	182301101R00	Vodrovinné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	306,96+(874,6*0,4*0,6)-386,1	150,53	RTS II / 2015
41	102	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	667,3	667,30	RTS II / 2015
42	102	212531111R00	Výpň odvodňov. trávovodu z kamenná drobného těžení	m3	874,6*0,21	183,67	RTS II / 2015
43	102	212572121R00	Lože trávovodu z kamenná drobného těžení	m3	874,6*0,04	34,98	RTS II / 2014
44	102	462512161R00	Zahoz z lom kamene zahoz do 200kg bez výplňné mezer	m3	1,80	1,80	RTS II / 2015
45	102	564751111R00	Podklad z kamenná draceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	667,3	667,30	RTS II / 2014
46	102	564811112R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 6 cm	m2	667,30	667,30	RTS II / 2015
47	102	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	667,30	667,30	RTS II / 2015
48	102	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	667,30	667,30	RTS II / 2015
49	102	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	101,2+101,1+206,3+41 0+15	874,60	RTS II / 2014
50	102	899561312R00	Zřízení filtračního obalu dren. trubek DN do 200 mm	m	874,6	874,60	RTS II / 2014
51	102	998222011R00	Prusivní hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná	l	1021,6018	1 021,60	RTS II / 2015
52	102	28611225 A	Trubka PVC, drenážní flexibilita d 160 mm	m	874,6	874,60	RTS II / 2014

Poznámka



Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby	LESNÍ CESTA BEČKOVA p.p.č. 590/1	Objednatel	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové	IČ/DIČ	42195451/CZ42195451
Druh stavby	pozemní komunikace	Projektant	Josef Jelínek	IČ/DIČ	10340866/CZ 470119107
Lokalita	Katastrální území OTÍN u Plzně	Zhotovitel	Promo Real Group s.r.o.	IČ/DIČ	29093236/CZ29093236
Začátek výstavby	Konec výstavby	Zpracoval	Josef Jelínek	Položek	54
JKSO				Datum	29.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 961 084,29	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 777 545,36	Bez pevné podl. 0,00	Mimotořav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	1 738 629,65	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 738 629,65	DPH 21%	365 112,23
		Celkem bez DPH	1 738 629,65
		Celkem včetně DPH	2 103 741,88

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

PROMO REAL GROUP s.r.o.
Bývalý národní podnik
Katastrální území OTÍN u Plzně
K. Bělá 233, 325 01 OTÍN
IČ: 29093236, DIČ: CZ29093236
Tel: +420 325 314 946

Krycí list objektu (101 - Pozemní komunikace - OPRAVA)

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	LESNÍ CESTA BEČKOVA p.p.č. 590/1	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	pozemní komunikace - OPRAVA	Projektant:	Josef Jelinek	IČ/DIČ:	10340866/CZ 470119107
Lokalita:	Katastrální území OTÍN u Plané	Zhotovitel:	Promo Real Group s.r.o.	IČ/DIČ:	29093236/CZ29093236
Začátek výstavby:	Konec výstavby:			Položek:	36
JKSO:	Zpracoval:	Josef Jelinek		Datum:	29.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 557 024,18	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 520 404,62	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	0,00				
ZRN celkem	1 077 428,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 077 428,80
	DPH 15%
	DPH 21%
	226 260,05
	Celkem včetně DPH
	1 303 688,85
	Celkem bez DPH
	1 077 428,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Přimárně	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

PROMO REAL GROUP s.r.o.
Babičská 1731/1
50 001 Písek
IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Krycí list objektu (102 - Pozemní komunikace - INVESTICE)

Název stavby:	LESNÍ CESTA BEČKOVA p.p.č. 590/1	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	pozemní komunikace	Projektant:	Josef Jelínek	IČ/DIČ:	10340866/CZ 470119107
Loželista:	Katastrální území OTÍN u Plané	Zhotovitel:	Promo Real Group s.r.o.	IČ/DIČ:	29093236/CZ29093236
Začátek výstavby:	Konec výstavby:			Položek:	18
JKSO:	Zpracoval:	Josef Jelínek		Datum:	29.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 404 060,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 257 140,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	661 200,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	661 200,85
	DPH 15%
	DPH 21%
	138 852,18
	Celkem bez DPH
	661 200,85
	Celkem včetně DPH
	800 053,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Pozemníka	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

PROMO REAL GROUP s.r.o.
Bátovská 107
370 01, Písek
IČ: 252 29 52 8
Tel: +420 323 514 249

