Smlouva prikazni

na vykon funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP dle § 2430 NOZ, ve znéni pozdéjsich

predpist

Z00 a zamek Zlin - LeSna, prispévkova organizace
se sidlem Lukovska 112, 763 14 Zlin 12

zastoupena: Ing. Romanem Horskym, Feditelem

ICO: 00090026, DIC: CZ00090026

bank. spojeni: CSOB, a.s., &. G&tu: 279119390/0300

e-mail:

organizace je zapsana zfizovaci listinou evid. €. 1539510091
vydanou Statutarnim méstem Zlin dne 29.6.2001

na strané jedné

(dale jen ,pfikazce")

a

BOOZ ZLiN s.r.o.

se sidlem nam. T. G. Masaryka 558, 760 01 Zlin

IC: 25556053, DIC: CZ25556053

bank. spojeni: €. uctu 27-1918090227/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku, Krajskym soud Brno, oddil C,
vlozka 33172

na strané druhé

(dale jen ,pfikaznik®)

uzavfeli dle ust. § 2430 a nasl. obéanského zakoniku niZze uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni
smlouvu:

l.
Vychozi udaje

Nazev akce:  Vykon ¢innosti TDI a koordinator BOZP — Oprava stiechy objektu Tyrol

Investor: Z00 a zéamek Zlin — LeSn4, pfispévkova organizace
Misto stavby:  objekt Tyrolsky dum
Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.0., IC: 27775003

Il.
Prohlaseni ucastnikl smlouvy

Pfikaznik je pravnickou osobou. Pfikaznik timto prohlasSuje, ze ma veSkera prava a zpusobilost
k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji Zadné pravni prekazky,
zadna rozhodnuti spravnich, soudnich a jinych organt v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera
by branila ¢i omezovala pInéni jeho zavazk(l a Zze uzavienim smlouvy nedojde k poruSeni zadného
obecné zavazného pfedpisu nebo smlouvy. Piikaznik sou¢asné prohlasSuje, Ze se dostateCnym
zplsobem seznamil se zaméry pfikazce ohledné pfipravy a realizace investi¢ni akce uvedené v této
smlouveé, stejné jako s obecné zavaznymi predpisy a pfedpoklady vztahujicimi se k uvedené akci.
Pfikazce je pravnickou osobou, platné existujici podle ¢eského pravniho Fadu, pfipravujici investi¢ni
akci uvedenou dale. Pfikazce timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, Ze neexistuji zadné pravni prekazky, zadna rozhodnuti
spravnich, soudnich a jinych organt v Ceské republice ani v jinych zemich, ktera by branila i
omezovala plnéni jeho zavazka.
Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu,
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osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
subdodavateld.

Technicky dozor stavebnika prohlasuje, Ze neni osobou propojenou s dodavatelem (zhotovitelem)
stavby.

Il.
Pfedmét pInéni

Pfikaznik se timto zavazuje provadét pro pfikazce technicky dozor stavebnika (dale téz: ,TDI%)
a cCinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale tézZ:
.koordinator®) na stavbé

»Oprava stirechy objektu Tyrol“

Stavba (dale téz: ,dilo*) bude realizovana dle projektové dokumentace (dale téz: ,PD)

Pfikaznik se dale zavazuje poskytovat daldi dohodnuté sluzby, &innosti a prace, a to v rozsahu,

zpusobem a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Ugelem ginnosti piikaznika je dohled na véasné a kvalitni provedeni dila provadéného zhotovitelem

stavby tak, aby dilo bylo v souladu s citovanym stavebnim povolenim, s provadéci dokumentaci

a dodavatelskou dokumentaci, s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢.

183/2006 Sb., v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy, zakonem &. 309/2006 Sb., v platném

znéni a provadécimi piedpisy, piikazni smlouvou a opravnénymi zajmy piikazce a investora. Cinnost

TDI, ktery je dozorem trvalym, je zahajena dnem pisemného povéieni investora a trva po celou dobu

provadéni dila az do bezvadného prevzeti dila pfikazcem, nestanovi-li pfisluSsna pfikazni smlouva

jinak. Pfikaznik prohlasuje, ze technicky dozor stavebnika bude provadét osoba maijici odbornou
zpUsobilost pozadovanou stavebnim zakonem.

Pfikaznik bude vykonavat €innosti koordinatora dle zdkona €. 309/2006 Sb., v platném znéni ve fazi

pfipravy stavby formou vypracovani Planu BOZP.

Pfikaznik prohlasuje, ze mlze vykonavat Cinnosti koordinatora.

Pfikazce se zavazuje za fadné a v€as provedené &innosti zaplatit odménu dohodnutou ve smlouvé,

v souladu se zakonem o cenach. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi spoluplsobeni

v rozsahu a za podminek dohodnutych v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Pfikaznik bude provadét €innost podle této smlouvy zasadné jménem a na ucet pfikazce, pficemz:

- timto pfimym zastoupenim bude obstaravat bézné zalezitosti a Uukony spojené s pfipravou a
realizaci stavby. Pfikaznik bude postupovat v odbornych zaleZitostech samostatné stim, Ze
kazdy rozhodujici krok bude pfedem projednavat s pfikazcem, bude-li to s ohledem na postup
vystavby mozné,

- pravni ukony bude ¢init jménem a na uclet pfikazce jen v pfipadé samotného, zvlastniho
zmocnéni, udéleného pro ten pfipad pfikazcem, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. V ostatnich
pfipadech bude pfikazci pfipravovat kvalifikované navrhy a dokumenty k provedeni jeho pravnich
ukon( a rozhodovacich aktu.

V.
Cinnosti prikaznika

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan v tomto rozsahu:
a) 'V prabéhu provadéni dila zhotovitelem:

- sleduje provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda zhotovitel
dodrzuje na stavenisti pfedpisy bezpe&nostni, pozarni a ochrany zivotniho prostfedi a udrzuje na
ném Cistotu a poradek,

- potvrzuje zahajeni praci, tj. praci pfipravnych, na zafizeni stavenisté, na stavbé jako celku a na
jednotlivych objektech,

- odpovida za soulad prabéhu praci zejména s:

e smlouvou o dilo na dodavku stavby
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ostatnimi smlouvami, uzavienymi Pfikazcem k pfedmétu dila

investiénim zamérem akce

opatfenimi statniho stavebniho dohledu (po dobu realizace stavby)

schvalenym harmonogramem postupu vystavby

kontroluje postup praci zhotovitele, vysledky zapisuje do stavebniho deniku a v pfipadé zpozdéni
praci pisemné informuje pfikazce,

sleduje obsah stavebniho (nebo montazniho) deniku a dba na jeho fadné a pokud pfislusné
smlouvy o dilo nestanovuji jinak, pak kazdodenni vedeni a Uplnost zapisi zhotovitele, k nimz
pfipojuje sva stanoviska nejpozdéji do 3 prac. dn(, souhlasy &i namitky a prvni pripis stavebniho
deniku uklada pro potfeby pfikazce,

kontroluje pribézné dodrzovani pfisluSnymi normami a pfedpisy stanoveného (nejsou-li, pak
zpUsoby v odborné praxi zauzivanych a ovéfenych) technologického postupu praci, sleduje, zda
jsou prace provadény dle smlouvy o dilo, dle pfedpisll vztahujicich se k pfislusnym druhdm praci
a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt,

upozornuje zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjisté€né v pribéhu provadéni
praci, pozaduje a kontroluje okamzité zjednani napravy,

provéfuje casti dodavek, které budou v dalSim pribéhu stavy zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a zapisuje vysledky této kontroly do stavebniho deniku,

dba o to, aby zhotovitel provadél pfedepsané nebo dohodnuté zkousky materialu a konstrukci,
zafizeni nebo technologickych soubord vé. revizi, individualnich a komplexnich zkou$ek apod.,
kontroluje jejich vysledky, soustfeduje a kompletuje doklady prokazujici dodrZeni pfedepsané
kvality praci a €ini o tom zapisy do stavebniho deniku,

spolupracuje s pracovniky zhotovitelt pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni $kod pfi
ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi

kontroluje, zda materialy, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou doloZzeny osvéd€enim o jakosti a
¢ini o pfipadnych nedostatcich zapisy do stavebniho deniku,

do stavebniho deniku zaznamenava kazdé preruSeni Ci zastaveni praci, které nafidi, a pokud
k nému dojde zduvodu na strané pfikazce, zajiStuje operativni odstranéni prekazek a
pokraCovani praci,

predklada k odsouhlaseni pfikazce provedeni praci, které pfredstavuji viceprace, popf.
ménéprace, které byly navrzeny v prubéhu vystavby a tyto podklady — zmény predklada
investorovi s vlastnim vyjadfenim k rozhodnuti formou navrhu zménovych lista,

predklada po provedené kontrole na KD zménové listy k odsouhlaseni pfikazci,

pIni povinnosti dle § 155 zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis,

provadi pribéznou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych praci, vécnou kontrolu soupist
provedenych praci a jejich souladu s poloZkami ocenéni, kontroluje fakturacni podklady, sleduje
jejich navaznost na rozpoctovou dokumentaci a potvrzuje je zplsobem sjednanym ve smlouvé o
dilo se zhotovitelem

provadi kontrolu vécné spravnosti faktur a uplnosti ocefiovacich podkladd, jejich soulad
s platebnimi podminkami ve smlouvach a pfedklada je pfikazci k uhrade,

vyhotovuje podklady pro uétovani smiluvnich pokut v pfipadé poruSeni smluvnich zavazki
zhotovitele dila,

o v8ech zavaznych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci dila, informuje pfikazce,

Pfed pfedanim a pfevzetim dila zhotovitelem:

na zakladé vyzvy zhotovitele se zugastni pfedb&zné prohlidky pfedmétu dila,

PFi pfedani a pfevzeti dila:

kontroluje, pfebira od zhotovitele a pfedlozi Pfikazci doklady pfipravené k pfejimce stavby dle
smlouvy o dilo, dokumentaci skute€ného provedeni stavby, pfipadné dal8i potfebné doklady pro
odevzdani a prevzeti, které pfipravi sam,

UCastni se prejimaciho Fizeni a zjiStuje soupis pfi pfedani zjisténych vad a nedodélk a stanovi
terminy pro jejich odstranéni. Z pfedani a pfevzeti dila pofidi protokol, pokud dle smlouvy o dilo
neni tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

vyhotovuje pro pfikazce podklady pro uctovani smluvnich pokut, pfip. dalSich sankci v pfipadé
porus$eni smluvnich zavazk(i zhotovitelem v souvislosti se zavérecnym hodnocenim stavby

v soucinnosti s pfikazcem zajiStuje zhotoviteli pfistup k dilu za i€elem odstranéni pfipadnych vad
a nedodélkd,

kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd, v pfipadé nedodrzeni dohodnutého
terminu jejich odstranéni vypracuje pro pfikazce podklady pro vyuctovani smluvni pokuty,
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- UCastni se na strané Pfikazce zavérecné kontrolni prohlidky stavby,

- kontroluje vyklizeni stanovisté zhotovitelem dila,

- obstara podklady, poda Zadost o vydani kolauda&niho souhlasu pfikazce a vyfidi vydani
kolaudacniho souhlasu na uzivani stavby,

d) Je opravnén jménem pfikazce:

- Cinit zapisy do stavebniho deniku o zjisténych skuteCnostech a vyzyvat zhotovitele ke zjednani
napravy a splnéni vyzvy kontrolovat,

- dat zhotoviteli pfikaz k pferuSeni prace, je-li ohrozena bezpe€nost provadéni dila, zivot nebo
zdravi sob, Zivotni prostfedi nebo hrozi-li vznik jiné vazné Skody nebo zhotovitel nedodrzuje
pozadavky na kvalitu dila dle smlouvy,

- spolupracovat s organy statniho stavebniho dohledu a pamatkové péce, pfip. jinych statnich
dozor( a dohledl dle zvlastnich pravnich predpist

- vykonavat jménem pfikazce Cinnosti dle zakona &. 309/2006 Sb. a provadécich pfedpist ke
kterym je povinen pfikazce jako zadavatel stavby

Napln koordinatora BOZP:

a) analyza projektu,

b) vytvofeni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz: ,plan BOZP®),

¢) zabezpeceni, aby plan BOZP prubézné obsahoval Gdaje, informace a postupy v podrobnostech
nezbytnych pro trvalé zajiSténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace,

V pfipadé& nepfitomnosti na stavenisti jsou osoby zajistujici vykon TDI a koordinatora povinny za sebe
zajistit odpovédnou a odbornou nahradu, avSak s pfedchozim souhlasem pfikazce.

V.
Podminky provadéni pfikazni innosti

Pfikaznik je povinen pfi obstaravani (vyfizovani) pfedmétnych zalezitosti postupovat a
jednat profesionalné, s potfebnou odbornou péci a veSkeré zaleZitosti vyfizovat fadné a v€as. Pfitom
je povinen respektovat pokyny pfikazce a jeho opravnéné zajmy a prava, s nimiz byl seznamen, jez
zna Ci jez vyplyvaji z povahy obstaravané zalezitosti. Od pokynU pfikazce se muize pfikaznik odchylit
jen, kdyz je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas. Pfikaznik je povinen
oznamit pfikazci veSkeré skute€nosti, se kterymi se pfi plnéni povinnosti dle této smlouvy seznamil.

V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce si pfikaznik vyZzada upfesiujici
stanovisko pfikazce. Smluvni strany se zavazuji feSit veSkeré nejasnosti a doplnit chybéjici udaje a
doklady ihned po jejich zjisténi tak, aby nedochazelo k pratahim v obstarani zalezitosti.

Pfikaznik je povinen zachovavat miCenlivost o vSech udajich, tykajicich se pfikazce, o
kterych se v souvislosti s plnénim podle této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skuteCnosti, které je
povinen sdélit statnim organlim na zakladé zakona.

Pfikaznik pfi kazdém diléim pInéni dodavky (stavebnich praci) jednotlivych dodavatel(
preda prikazci vesSkeré doklady, pisemnosti, zménové listy apod., které se tykaji dokonéené dodavky
a které v priibéhu provadéni pfikazni ¢innosti pro ného ziskal nebo obstaral.

Pfikaznik odpovida za to, ze dohodnuté Cinnosti obstara Fadné, v€as a se vs§i odbornosti
tak, aby bylo dosaZzeno ucelu této smlouvy.

Pfi zajiStovani c&innosti vramci realizace stavby a pfejimaciho fizeni se pfikaznik
soustfedi na zajisténi maximalni kvality dodavek jednotlivych dodavatell pfi respektovani pozadavku
pfikazce na zvySeny ddraz na kvalitu dokon€ovacich praci, jednotlivych stavebnich detail( a prvkd,
stejné jako na esteticky charakter zajiStovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi neplnéni povinnosti
jednotlivymi dodavateli, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného v dodavatelské smlouvé, je pfikaznik povinen uinit vhodna opatieni

v kazdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou u€inna nebo dostate¢na, pfipadné kdy hrozi
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nebezpecCi z prodleni a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan. Vedle toho
zaznamenava pfikaznik takové skute¢nosti do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida, ze veskeré sluzby a Cinnosti provadéné a zajiStované pfikaznikem
podle této smlouvy budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat & omezovat prava a
pravem chranéné zajmy tretich osob.

Pfikaznik posuzuje a rozhoduje o zménach navrZzenych dodavateli, které nezvysuji
finanéni naklady a nesnizuji kvalitu. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich u€astniky kontrolnich dnl. Zavazné zmény predklada pfed svym rozhodnutim
pfikazci k posouzeni.

VL.
Spoluplsobeni pfikazce

Pfikazce vybere dodavatele a uzavie pfisluSnou dodavatelskou smlouvu o dilo, kterou pfikaznikovi
poskytne pfi podpisu smlouvy.

Protokolarni pfedani stavenidté zhotoviteli stavby (pfedpoklad): Termin do 23. 11. 2020.

Pfikazce preda prikaznikovi podklady pro realizaci dila, doklady, na které se odkazuje a dale
smlouvy tykajici se provadéného dila pfi podpisu smlouvy.

VII.
Terminy plnéni

Piikaznik se zavazuje provadét ¢innosti dohodnuté v této smlouvé prabézné:

0Od 23. 11. 2020 (pfedpoklad) do 31. 12. 2020 (pfedpoklad), tj. 12 tydn(.

Pfikazce si vyhrazuje pravo zmény doby vykonu TDI a koordinatora BOZP v pfipadé, Ze by stavebni
prace, dodavky a sluzby nebyly zahajeny a ukonceny dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy.

VIII.
Odména a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly nha odméné za vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této
smlouvy ve vysSi

52 400 K¢ bez DPH

Takto sjednana odména je odména za vykon TDI a koordinatora BOZP bude uhrazena po ukonéeni
¢innosti. VySe uvedené &astky jsou v K& bez DPH. Pfislusna platna sazba DPH bude ué&tovana
prikaznikem dle pfedpisl platnych v dobé zdanitelného pinéni.

Pfedpokladem zaplaceni sjednané ceny — dil€ich faktur je fadné pInéni povinnosti pfikaznika za
prislusné fakturacni obdobi.

Faktura (dariovy doklad) musi mit nalezitosti vyplyvajici z obecné zavaznych pfedpisq, tj. které jsou
stanoveny v zak. &. 563/1991 Sb., v platném znéni a naleZitosti dafiového dokladu dle zak. €.
235/2004 Sb., v platném znéni.

Smluvni cena zahrnuje ve8keré naklady spojené s Cinnosti pfikaznika sjednané touto smlouvou
(jako napf. telefonni poplatky, ubytovani, vybaveni technikou, programovym vybavenim, provoz
osobniho vozidla, tuzemské sluzebni cesty a dopravné).

Smluvni cena nezahrnuje naklady, které pfikaznik na vyzadani pfikazce uc¢elné vynalozil v pribéhu
realizace dila nad ramec pInéni podle této smlouvy (napf. soudni poplatky, poplatky za vydani
rozhodnuti vefejnopravnich organt a organizaci, naklady na zahrani¢ni sluzebni cesty, a jiné). Tyto
naklady musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny pfikazcem. Pfikaznik dolozZi uplatfiované naklady
potfebnymi u¢etnimi, pfipadné danovymi doklady.
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IX.
Odpovédnost pfikaznika

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni provadéni pfikazni €innosti v rozsahu stanoveném
pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku a touto smlouvou

Pfikaznik zejména odpovida:

za vCasné a fadné predlozeni a projednani veskerych dokladu, které pfislusi pfikazci podle obecné
zavaznych predpisl, uzavienych smiluv a jinych dohod,

za vCasné a fadné projednani a predlozeni veskerych dokladu, které pfikazce potfebuje na uhradu
faktur nebo zaloh a na splnéni jinych zavazka,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

za fadné prejimani dodavek, sluzeb a stavebnich praci jménem pfikazce,

za v€asné a fadné uplatiiovani prav ze zavazkovych vztah(, zejména prav z odpovédnosti za vady
dodavek za stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad Skod, na které pfikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to v rozsahu,
v jakém mohl svou Fidici a kontrolni €innosti (zafizovanim zaleZitosti) ovlivnit kvalitu téchto dodavek,
praci a sluzeb.

Pfikaznik prohla8uje, Ze ma ke dni uzavieni této smlouvy sjednano pojisténi odpovédnosti za Skody
zpusobené jeho &innosti u CSOB pojistovna, a.s., IC: 45534306 pritemz vySe pojistné Sastky je 5
mil. K&, pojistna smlouva €.8059780611 Pfikaznik se zavazuje predlozit pfikazci uzavienou a
ucinnou pojistnou smlouvu pfi podpisu této pfikazni smlouvy. Pfikaznik se zavazuje pojisténi na
uvedenou pojistnou €astku udrzovat v nesnizeném rozsahu po celou dobu provadéni jeho pfikazni
¢innosti dle této smlouvy.

X.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle moznosti vyplyvajicich ze zakona je pfikazce opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
pfikaznik porusi smlouvu podstatnym zpUsobem.

Vedle moznosti vyplyvajicich ze zakona je pfikaznik opravnén odstoupit od této smlouvy
v nasledujicich pfipadech:

kdy pfikazce je v prodleni s uhradou faktury delSim nez 30 dn(

kdy pfikazce odepfe pfikaznikovi poskytnout dohodnuté spoluplsobeni, bez néhoz nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zalezitosti, pfestoze byl na moznost odstoupeni pisemné upozornén,
kdy preruseni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle, nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a ucinné ke dni doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je vSak
povinen uskutecnit resp. dokoncit nezbytné Ukony, jejichz neuskuteénéni by mohlo znamenat vznik
Skody na strané pfikazce. Odstoupenim smlouva zanika ke dni U€innosti odstoupeni, nikoliv od
pocatku.

Pfikaznik ma narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici fadné provedenym pracim
a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnli ode dne Gc€innosti
odstoupeni celkové vyuctovani pfikazni Cinnosti, véetné vSech dokladu, které pro pfikazce ziskal.
VSechny tyto doklady pfeda v uvedené Ihité pfikazci.
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XI.
Smluvni sankce

V pfipadé prodleni pfikaznika s plnénim nékteré jeho povinnosti dle této smlouvy je pfikazce
opravnén pozadovat po pfikaznikovi zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1 000,- K€ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti. Pfikazce ma narok na nahradu 8kody pfesahujici sjednanou smluvni
pokutu.

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte€¢ného odkladu pisemné upozornit na poruseni povinnosti
sjednanych touto smlouvou pfikaznikem s uvedenim, v éem spatfuje poruSeni této smlouvy.
Pfikazce ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 14 dnd ode dne vystaveni
faktury pfikazcem. Pfikazce je opravnén smluvni pokutu jednostranné zapocist oproti odméné dle ¢l.
VIII. této smlouvy.

Pfikazce je opravnén na zakladé své vile od narokl na smluvni pokutu upustit, jestlize pfikaznik
neprodlené odstrani zavadny stav a porusenim jeho povinnosti dle této smlouvy nevznikne pfikazci
Skoda.

Je-li pfikazce v prodleni s uhradou pfikaznikovi opravnéné fakturovanych ¢astek dle €lanku VIII. této
Smlouvy, je povinen zaplatit Pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za
kazdy den prodleni, nejvySe v8ak 15 % z dluzné Castky. Tato sankce mlze byt Pfikaznikem
uplatiiovana az v okamziku, kdy bude datum splatnosti faktury pfekro€eno o dalSich deset dni.

XIl.
Spory

1. Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporl tykajicich se této smlouvy vyvinou maximaini usili feSit
tyto spory vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnli ode dne pfedlozeni
sporné véci statutarnim zastupcam smluvnich stran, budou tyto spory feSeny soudem.

IX.
Zaveére€na ustanoveni

1. Pfikaznik je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonud (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjSich
predpisu, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Toto spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych
pfip. subdodavatel(.

2. Ke zméné &i doplnéni této smlouvy mlze dojit pouze formou pisemnych dodatku, které musi byt
podepsany a odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

3. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb, v pozdéjSim znéni a ustanovenimi pfedpisu souvisicich,
platnych na uzemi CR.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich o stejné pravni sile, z nichZz kazda ze smluvnich
stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a tu¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zvefejnéni této smlouvy
prostfednictvim registru smluv dle zakona &€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), provede
pfikazce. Smluvni strany po fadném precteni této smlouvy shodné prohlasuji, ze byla sepsana a
uzaviena podle jejich pravé a svobodné vule, a na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.
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Ve Zliné dne 23. 11. 2020 Ve Zliné dne 23. 11. 2020

Za pfikazce: Za pfikaznika:

Ing. Roman Horsky, feditel Ing. Karel Mi¢a, jednatel
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