MVE Trnavka — rekonstrukce technologie - DPS SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pFfedpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik")

(Ziislo smlouvy objednatele: 2254/2020
Cislo smlouvy zhotovitele: 020211A

(dale jen ,smlouva“)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , feditel sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , feditel sekce technické

, sSpecialista oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: [ e-mail:
(dale jen ,objednatel”)

|

a
Zhotovitel: AQUATIS a.s. .
sidlo: Botanicka 834/56, Vevefi, Brno, PSC 602 00

Ing. Tomas Plachy CSc., statutarni reditel

, generalnim Feditelem, na zakladé

ovéreni ze dne 15. 11. 2016

, technickym feditelem, na zakladé
povéieni ze dne 15. 11. 2016

opravnén jednat o vécech technickych:

statutarni organ:
zastoupena:

ICO: 46347526

DIC: CZ46347526

bankovni spojeni: CSOB a.s.

¢islo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Brné, oddil B, vlozka 775
tel.:

e-mail:
(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)
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. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij naklad
a nebezpeci a svym jménem pro objednatele dilo: projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby a zadani vefejné zakazky pro nize uvedenou akci:

,»MVE Trnavka — rekonstrukce technologie®,
(dale jen ,dilo“ nebo ,dokumentace").

2. Zhotovitel zpracuje dokumentaci tak, aby obsahovala videchny nalezitosti dokumentace pro
zadavani vefejné zakazky v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu, a byla v souladu s pozadavky
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle nabidky zhotovitele ze dne 30. 10. 2020, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Prfedmétem dokumentace bude:

- demontaz stavajicich turbin, generator( a elektrotechnologické ¢asti
generalni oprava turbin
dodavka a montaz novych generatorud
dodavka a montaz nové elektrotechnologické ¢asti v&. systému fizeni a pfenosu dat
dodavka a montaz novych kabelovych rozvodu
- souvisejici stavebni upravy
Soucasti dokumentace bude: textova €ast, vykresova dokumentace, podrobna specifikace
praci a dodavek v€. vycisleni nakladd, technické podminky pro provadéni praci, pozadavky
na nové dodané zafizeni.

4. Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy zhotovitelem je i UCast zhotovitele na minimalné
2 vyrobnich vyborech. Mistem konani vyrobnich vybort se pfedpoklada misto stavby nebo
sidlo objednatele.

5. Dilo bude zpracovano a pfedano v listinné formé v 6 vytiscich a v elektronické formé na CD
a to 2x ve formatu (_.pdf), (_.dwg), (_.doc) a (_.xIs) a XC4.

Il. Lhiaty provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to nejpozdéji do 28. 2. 2021.

2. Termin dokonc&eni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimoradnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokonéeni dila maze byt téz prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z duvodu pozadavku objednatele na dodate¢né prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 285 000,- Ké bez DPH,
(slovy: dvé sté osmdesat pét tisic korun ¢eskych).
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K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele
ze dne 30. 10. 2020.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — dariového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude vystavena do 15 kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni Ihata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
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10.

Dilo se povaZuje za dokonCené, nema-li v dobé pfedani Zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho predani a pfevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji ptivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni souasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 30 kalendarnich dni od doru¢eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu ¢&i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, zZe zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané l|haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Vedkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:
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a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

2. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

3. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv v8ak vyluéné,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro pfedani a prevzeti dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ih(té predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokoneného dila. VySe ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonc&eni smlouvy.

VIll. Zavére€¢na ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a nepfrekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

2.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.
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3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji €ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit &i zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS8ech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je konecné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou ¢&islovanych pisemnych
dodatkli, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 obc&anského
zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné prilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohladuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na dliikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha €. 1: Kalkulace ceny ze dne 30. 10. 2020.

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ..................... VBrnédne..................lL

........................................................

feditel sekce technické generalni feditel, na zakladé povéreni

Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 15. 11. 2016

AQUATIS a.s.

technicky feditel, na zakladé povéreni
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.
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