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                                                  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA



PŘÍLOHA
Název stavby: Oprava budov Chrlice
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	OREK Consulting s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště

	Doba pro uvedení do provozu 
	1.1.22
	Nepoužije se

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se

	Hierarchie smluvních dokumentů 
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky	
(d) Obecné podmínky	
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy                                               
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele	
(h) Výkaz výměr       	

	Právo 
	1.4
	Právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
nejpozději do 14 dnů po podepsání SOD případně dle dohody

	Pověřená osoba
	3.1
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se

	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů po datu zahájení prací

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se

	Odstranění vad
	9.1
	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců 

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

	Měna 
	11.7
	Koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

	



	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; nepoužije se

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); nepoužije se

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
200,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění 
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 







PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 
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SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 	01PU-005009
Číslo smlouvy zhotovitele: 	2020-10
Název související veřejné zakázky: Oprava budov Chrlice

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: 					Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 					65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 	 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno: 					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
(dále jen „objednatel“) 
a
název: 					OREK Consulting s.r.o.
se sídlem: 					Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8
IČO, DIČ: 					29141826, CZ29141826 
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Oprava budov Chrlice, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 996 578 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	 
	 (a)
	(b) = DPH z částky (a)
	(c) = (a) + (b) 

	Oprava budov Chrlice
	1 996 578
	419 281
	2 415 859


kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Oprava budov Chrlice, číslo veřejné zakázky 01PU-005009. 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy[footnoteRef:2]: [2:  Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele.] 

a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [footnoteRef:3] [3:  Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.] 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky[footnoteRef:4] [4:  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.] 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky[footnoteRef:5] [5:  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.] 

f) Technická specifikace[footnoteRef:6] [6:  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.] 

g) Výkresy[footnoteRef:7] - není požadováno [7:  Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.] 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy. 
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v  § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu[footnoteRef:8]). [8:  Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.] 

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ[footnoteRef:9] [9:  Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného elektronického podpisu však není vadou nabídky.
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.] 




PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE


· Oprava budov – oprava dřevěných podhledů budov
Obložení nad stávajícím průjezdem je poničeno, svítidla v nevyhovujícím stavu. Toto obložení bude kompletně vyměněno za nové včetně 9ks svítidel. Nové palubky budou natřeny syntetickou barvou vysoce odolnou proti povětrnostním vlivům. Svítidla budou vyměněna za nová, LED podhledová do vnějšího prostředí. 
Zbývající dřevěné podbití na budovách bude přebroušeno a nově natřeno. Obložení bude před nátěrem očištěno od nečistot. Nátěr bude proveden syntetickou barvou s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Před hlavním vchodem do provozní budovy budou vyměněna dvě podhledová svítidla za nová LED. V případě zjištění degradovaných palubek, budou tyto vyměněny za nové.

· Oprava střechy nad vstupem AB
Nad sníženou částí provozní budovy (nad vstupem) bude opravena plechová falcovaná krytina včetně pojistné hydroizolace. Oprava bude provedena na ploché části mansardové střechy nad hlavním vstupem včetně lemování stěn a návaznosti na střechu nad hlavním vjezdem do areálu. Stávající krytina a pojistná izolace bude odstraněna, bude zkontrolováno bednění a v případě nevyhovujícího stavu vyměněno. Součástí opravy bude i výměna hromosvodu v dané části střechy. Nové budou i okapové žlaby na této části střechy včetně kotlíků a S kolen. Háky budou zachovány. 
Z důvodu umístění kondenzační jednotky klimatizace na střeše je nutné počítat s jejím možným vypuštěním a opětovným napuštěním chladícím mediem.

· Oprava povrchu garáží
V objektu garáží bude opravena betonová podlaha včetně finální povrchové úpravy. Na základě provedené sondy byl zjištěn rozpad pojezdové vrstvy vyztuženého betonu. Tato vrstva bude odstraněna. Při odstraňování betonové vrstvy se předpokládá porušení hydroizolace, která bude položena nová z asfaltových modifikovaných pásů. Podkladní beton bude vyrovnán před pokládkou hydroizolace. Před nátěrem stěn budou opraveny omítky v soklové části a provedena výmalba stěn. 
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Paré č.

1

2

3

4

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis



Číslo paré:

Objednatel (oprávněná osoba 

Objednatele 

dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)



Supervize

Zástupce objednatele

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 

ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 

ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



Cena navrhovaných Změn 

záporných 



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

0,00

Cena navrhovaných Změn 

kladných



Zhotovitel



Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 

[doplňte!!!]

 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4

Projektant



Supervize



Projektant (autorský dozor)

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/

 číslo Změny SO/PS:



Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo ZBV:

?.2, 3, 4 a 5 

Zástupce objednatele (v 

elektronické verzi Intranet ŘSD 

ČR)

 [doplňte dle potřeby]



Zhotovitel



Popis Změny:
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