



MUKRP004ECSM

MUKRISHLI0017241KU/2020

Smlouva o dílo.

I.

Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Roman Křest'an

Místo podnikání/Sídlo: [REDACTED] Kravaře
Statutární zástupci: [REDACTED]
IČ: 74832379
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsán v OR:

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „**Opravy chodníků v Kravařích**“, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se zadávací dokumentací.
2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méněprací.
4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby je ul. Opavská a ul. Slámová

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Oprava chodníku ul. Opavská:

Cena bez DPH	538.357,43 Kč
DPH	113.055,06 Kč
Cena vč. DPH	651.412,49 Kč

Oprava chodníku ul. Slámová:

Cena bez DPH	549.256,95 Kč
DPH	115.343,96 Kč
Cena vč. DPH	664.600,91 Kč

Oprava chodníku ul. Nábřežní:

Cena bez DPH	614.999,24 Kč
DPH	129.149,84 Kč
Cena vč. DPH	744.149,08 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných výrobků.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit v termínu:
ul. Opavská: **od 15.10.2020 do 30.11.2020**
ul. Slámová, ul. Nábřeží : **od 15.10.2020 do 15.12.2020**
2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.
3. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
5. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve

kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 5. této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění bez DPH (samostatné zdanitelné plnění) a to takto:
 - a) dílčí plnění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí plnění měsíční se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
 - b) dílčí plnění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí plnění konečné se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za pozastávku.
5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis.
6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

- c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatel prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace
3. K příjemce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - c) stavební a montážní deníky (originál),
 - d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepsají smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatel nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů,
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,
5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které

- budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
 4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
 5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
 7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
 11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
 14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
 15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
 16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace
 17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději

do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

V Kravařích dne 13.10.2020


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

V Kravařích dne 13.10.2020

Za zhotovitele:



1.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její 35. schůzi konané dne 13.10.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020_18 Oprava chodníků 2020
Objekt: SO 03 Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
Rozpočet: 0003 Oprava chodníků

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Křesťan Roman IČO: 74832379
 74721 Kravaře

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	503 357,43
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	30 000,00
Celkem	538 357,43


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	538 357,43
Základní DPH	21 %	113 055,06

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH 651 412,49

v Kravařích dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			82 593,33
5	Komunikace	HSV			286 908,10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			105 445,73
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 279,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 851,23
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 279,20
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00
Cena celkem					538 357,43

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				82 593,33
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	448,56000	32,00	14 353,92
		křížovátka : 9,8*1,6+16,2		31,88000		
		č. orientační 63 : 4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6		35,77000		
		č. or. 65 : 4,1*4,8+2,5*0,8+2,4*1,1+7*1,6		35,52000		
		č. or. 67 : 4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6		37,80000		
		č. or. 69 : 4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6		37,30000		
		č. or. 71 : 3,8*4,4+2,5*(1+0,7)		20,97000		
		č. or. 73 : 4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6		28,31000		
		3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6		27,86000		
		č. or. 75 : 3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6		32,44000		
		č. or. 77 : 4*6+2,4*1+3,1*1,6		31,36000		
		č. or. 79 : 4*4+2,5*1,5+2,5*0,5		21,00000		
		č. or. 81 : 4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6		37,02000		
		č. or. 83 - 85 : 11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6		71,33000		
2	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	245,90000	50,00	12 295,00
		křížovátka : 2,2+0,9+10,6+9,6		23,30000		
		č. orientační 63 : 3,3+1,8+10,5+11,3		26,90000		
		č. or. 65 : 2,8+10,2+9		22,00000		
		č. or. 67 : 2,9+10,8+10		23,70000		
		č. or. 69 : 2,5+10,6+11		24,10000		
		č. or. 71 : 2,7+7,4+6,7		16,80000		
		č. or. 73 : 2,1+6,1+5,8+3+7,8+6,7		31,50000		
		č. or. 75 : 2,7+7,6+6,7		17,00000		
		č. or. 77 : 9,3+4,8		14,10000		
		č. or. 79 : 0				
		č. or. 81 : 9,6+5,9+6,2+6		27,70000		
		č. or. 83 : 3,6+5,4+9,8		18,80000		
3	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	64,48150	500,00	32 240,75
		křížovátka : 9,8*1,6*0,1+(1,2*0,4+9,6*0,7)*0,35		4,08800		
		č. orient. 63 : (4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6)*0,1+(1,2*0,4+9,2*0,7)*0,35		5,99900		
		č. orient. 65 : (4,1*4,8+2,5*0,8+2,4*1,1+7*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35		5,96400		
		č. orient. 67 : (4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35		6,06200		
		č. orient. 69 : (4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6)*0,1+(1*0,4+1,2*0,4+8*0,7)*0,35		5,99800		
		č. orient. 71 : 3,8*4,4*0,1+2,5*(1+0,7)*0,1+(1,2*0,4+1*0,4)*0,35+5*0,7*0,35		3,63000		

Položkový rozpočet

S:	2020__18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orient. 73 : (4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6+3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(0,7*0,4+0,7*0,4+2,5*0,4+9*0,7)*0,35		8,36800		
		č. orient. 75 : (3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(1,2*0,4+0,8*0,4+5,2*0,7)*0,35		4,79800		
		č. orient. 77 : (4*6+2,4*1+3,1*1,6)*0,1+(1*0,4+1,1*0,4+3*0,7)*0,35		4,16500		
		č. orient. 79 : (4*4+2,5*1,5+2,5*0,5)*0,1+0,7*0,4*0,35		2,19800		
		č. orient. 81 : (4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6)*0,1+(1,2*0,4+5,5*0,7)*0,35		5,21750		
		č. orient. 83 -85 : (11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6)*0,1+(3*0,7+0,9*0,4)*0,35		7,99400		
4	132201219	Připl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	64,48150	30,00	1 934,45
		křížovka : 9,8*1,6*0,1+(1,2*0,4+9,6*0,7)*0,35		4,08800		
		č. orient. 63 : (4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6)*0,1+(1,2*0,4+9,2*0,7)*0,35		5,99900		
		č. orient. 65 : (4,1*4,8+2,5+0,8+2,4*1,1+7*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35		5,96400		
		č. orient. 67 : (4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35		6,06200		
		č. orient. 69 : (4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6)*0,1+(1*0,4+1,2*0,4+8*0,7)*0,35		5,99800		
		č. orient. 71 : 3,8*4,4*0,1+2,5*(1+0,7)*0,1+(1,2*0,4+1*0,4)*0,35+5*0,7*0,35		3,63000		
		č. orient. 73 : (4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6+3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(0,7*0,4+0,7*0,4+2,5*0,4+9*0,7)*0,35		8,36800		
		č. orient. 75 : (3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(1,2*0,4+0,8*0,4+5,2*0,7)*0,35		4,79800		
		č. orient. 77 : (4*6+2,4*1+3,1*1,6)*0,1+(1*0,4+1,1*0,4+3*0,7)*0,35		4,16500		
		č. orient. 79 : (4*4+2,5*1,5+2,5*0,5)*0,1+0,7*0,4*0,35		2,19800		
		č. orient. 81 : (4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6)*0,1+(1,2*0,4+5,5*0,7)*0,35		5,21750		
		č. orient. 83 -85 : (11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6)*0,1+(3*0,7+0,9*0,4)*0,35		7,99400		
5	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	64,48150	70,00	4 513,71
		křížovka : 9,8*1,6*0,1+(1,2*0,4+9,6*0,7)*0,35		4,08800		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orient. 63 : (4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6)*0,1+(1,2*0,4+9,2*0,7)*0,35		5,99900		
		č. orient. 65 : (4,1*4,8+2,5+0,8+2,4*1,1+7*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35		5,96400		
		č. orient. 67 : (4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35		6,06200		
		č. orient. 69 : (4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6)*0,1+(1*0,4+1,2*0,4+8*0,7)*0,35		5,99800		
		č. orient. 71 : 3,8*4,4*0,1+2,5*(1+0,7)*0,1+(1,2*0,4+1*0,4)*0,35+5*0,7*0,35		3,63000		
		č. orient. 73 : (4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6+3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(0,7*0,4+0,7*0,4+2,5*0,4+9*0,7)*0,35		8,36800		
		č. orient. 75 : (3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(1,2*0,4+0,8*0,4+5,2*0,7)*0,35		4,79800		
		č. orient. 77 : (4*6+2,4*1+3,1*1,6)*0,1+(1*0,4+1,1*0,4+3*0,7)*0,35		4,16500		
		č. orient. 79 : (4*4+2,5*1,5+2,5*0,5)*0,1+0,7*0,4*0,35		2,19800		
		č. orient. 81 : (4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6)*0,1+(1,2*0,4+5,5*0,7)*0,35		5,21750		
		č. orient. 83 -85 : (11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6)*0,1+(3*0,7+0,9*0,4)*0,35		7,99400		
6	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 včetně zasetí trávy (10,4+11,2+9,5+10,1+10+6,7+6,3+7,6+5,7+5,6+6+5,4+3,8)*0,4	m2	39,32000	60,00	2 359,20
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 křížovatka : 9,8*1,6*0,1+(1,2*0,4+9,6*0,7)*0,35 č. orient. 63 : (4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6)*0,1+(1,2*0,4+9,2*0,7)*0,35 č. orient. 65 : (4,1*4,8+2,5+0,8+2,4*1,1+7*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35 č. orient. 67 : (4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6)*0,1+(1,3*0,4+1*0,4+8*0,7)*0,35 č. orient. 69 : (4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6)*0,1+(1*0,4+1,2*0,4+8*0,7)*0,35	m3	64,48150	200,00	12 896,30

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orient. 71 : 3,8*4,4*0,1+2,5*(1+0,7)*0,1+(1,2*0,4+1*0,4)*0,35+5*0,7*0,35		3,63000		
		č. orient. 73 : (4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6+3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(0,7*0,4+0,7*0,4+2,5*0,4+9*0,7)*0,35		8,36800		
		č. orient. 75 : (3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6)*0,1+(1,2*0,4+0,8*0,4+5,2*0,7)*0,35		4,79800		
		č. orient. 77 : (4*6+2,4*1+3,1*1,6)*0,1+(1*0,4+1,1*0,4+3*0,7)*0,35		4,16500		
		č. orient. 79 : (4*4+2,5*1,5+2,5*0,5)*0,1+0,7*0,4*0,35		2,19800		
		č. orient. 81 : (4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6)*0,1+(1,2*0,4+5,5*0,7)*0,35		5,21750		
		č. orient. 83 -85 : (11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6)*0,1+(3*0,7+0,9*0,4)*0,35		7,99400		

8	R - 0002	přesun dopravní značky D + M patky	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00
Díl: 5						286 908,10
	9 564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	448,56000	75,00	33 642,00

křížovátka : 9,8*1,6+16,2	31,88000
č. orientační 63 : 4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6	35,77000
č. or. 65 : 4,1*4,8+2,5*0,8+2,4*1,1+7*1,6	35,52000
č. or. 67 : 4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6	37,80000
č. or. 69 : 4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6	37,30000
č. or. 71 : 3,8*4,4+2,5*(1+0,7)	20,97000
č. or. 73 : 4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6	28,31000
3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6	27,86000
č. or. 75 : 3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6	32,44000
č. or. 77 : 4*6+2,4*1+3,1*1,6	31,36000
č. or. 79 : 4*4+2,5*1,5+2,5*0,5	21,00000
č. or. 81 : 4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6	37,02000
č. or. 83 - 85 : 11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6	71,33000

10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm frakce 0-32 mm	m2	80,19000	130,00	10 424,70
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

křížovátka : 0,45*10,4+0,45*10,6	9,45000
č. orient. 63 : 0,45*11,2+0,45*10,5	9,76500
č. orient. 65 : 0,45*9,5+0,45*7	7,42500
č. orient. 67 : 0,45*10,1+0,45*8	8,14500
č. orient. 69 : 0,45*10+0,45*8	8,10000
č. orient. 71 : 0,45*6,7+0,45*5	5,26500
č. orient. 73 : 0,45*(6,3+7,7)+0,45*(3,9+5)	10,30500
č. orient. 75 : 0,45*5,7+0,45*5	4,81500
č. orient. 77 : 0,45*5,6+0,45*5	4,77000
č. orient. 79 : 0	

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orient. 81 : 0,45*(6+5,4)+0,45*(5,2+3,9)		9,22500		
		č.orient. 83 - 85 : 0,45*3,8+0,45*2,7		2,92500		
11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	511,58000	220,00	112 547,60
		křížovátka : 9,8*1,6+16,2		31,88000		
		č. orientační 63 : 4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6		35,77000		
		č. or. 65 : 4,1*4,8+2,5*0,8+2,4*1,1+7*1,6		35,52000		
		č. or. 67 : 4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6		37,80000		
		č. or. 69 : 4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6		37,30000		
		č. or. 71 : 3,8*4,4+2,5*(1+0,7)		20,97000		
		č. or. 73 : 4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6		28,31000		
		3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6		27,86000		
		č. or. 75 : 3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6		32,44000		
		č. or. 77 : 4*6+2,4*1+3,1*1,6		31,36000		
		č. or. 79 : 4*4+2,5*1,5+2,5*0,5		21,00000		
		č. or. 81 : 4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6		37,02000		
		křížovátka : 0,35*10,4+0,35*10,6		7,35000		
		č. orient. 63 : 0,35*11,2+0,35*10,5		7,59500		
		č. orient. 65 : 0,35*9,5+0,35*7		5,77500		
		č. orient. 67 : 0,35*10,1+0,35*8		6,33500		
		č. orient. 69 : 0,35*10+0,35*8		6,30000		
		č. orient. 71 : 0,35*6,7+0,35*5		4,09500		
		č. orient. 73 : 0,35*(6,3+7,7)+0,35*(3,9+5)		8,01500		
		č. orient. 75 : 0,35*5,7+0,35*5		3,74500		
		č. orient. 77 : 0,35*5,6+0,35*5		3,71000		
		č. orient. 79 : 0				
		č. orient. 81 : 0,35*(6+5,4)+0,35*(5,2+3,9)		7,17500		
		č.orient. 83 - 85 : 0,45*3,8+0,45*2,7		2,92500		
		č. or. 83 - 85 : 11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6		71,33000		
12	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	196,80000	110,00	21 648,00
		křížovátka : 12,3		12,30000		
		č. orient. 63 : 12,5		12,50000		
		č. orient. 65 : 15		15,00000		
		č. orient. 67 : 15		15,00000		
		č. orient. 69 : 14,5		14,50000		
		č. orient. 71 : 13		13,00000		
		č. orient. 73 : 12,5+11,5		24,00000		
		č. orient. 75 : 14		14,00000		
		č. orient. 77 : 15		15,00000		
		č. orient. 79 : 12		12,00000		
		č. orient. 81 : 13,5		13,50000		
		č. orient. č. 83-85 : 36		36,00000		
13	R - položka 0001	Oprava šachet včetně osazení poklopů do roviny chodníku	ks	4,00000	800,00	3 200,00
14	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	489,46440	180,00	88 103,59
		křížovátka : 9,8*1,6+16,2		31,88000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orientační 63 : 4,4*3,3+2,5*1,3+2,4*1,3+9,3*1,6		35,77000		
		č. or. 65 : 4,1*4,8+2,5*0,8+2,4*1,1+7*1,6		35,52000		
		č. or. 67 : 4,1*4,6+2,5*1,4+2,4*1,1+8*1,6		37,80000		
		č. or. 69 : 4*5+2,5*1+2,5*0,8+8*1,6		37,30000		
		č. or. 71 : 3,8*4,4+2,5*(1+0,7)		20,97000		
		č. or. 73 : 4*4,5+0,8*2,5+0,7*2,5+4,1*1,6		28,31000		
		3,8*3,3+2,5*1,2+2,5*1,6+5,2*1,6		27,86000		
		č. or. 75 : 3,8*4,9+2,5*0,6+2,5*1,6+5,2*1,6		32,44000		
		č. or. 77 : 4*6+2,4*1+3,1*1,6		31,36000		
		č. or. 79 : 4*4+2,5*1,5+2,5*0,5		21,00000		
		č. or. 81 : 4,2*4,4+2,5*1,4+4*1,6+5,4*1,6		37,02000		
		křížovatka : 0,35*10,4+0,35*10,6		7,35000		
		č. orient. 63 : 0,35*11,2+0,35*10,5		7,59500		
		č. orient. 65 : 0,35*9,5+0,35*7		5,77500		
		č. orient. 67 : 0,35*10,1+0,35*8		6,33500		
		č. orient. 69 : 0,35*10+0,35*8		6,30000		
		č. orient. 71 : 0,35*6,7+0,35*5		4,09500		
		č. orient. 73 : 0,35*(6,3+7,7)+0,35*(3,9+5)		8,01500		
		č. orient. 75 : 0,35*5,7+0,35*5		3,74500		
		č. orient. 77 : 0,35*5,6+0,35*5		3,71000		
		č. orient. 79 : 0				
		č. orient. 81 : 0,35*(6+5,4)+0,35*(5,2+3,9)		7,17500		
		č.orient. 83 - 85 : 0,45*3,8+0,45*2,7		2,92500		
		č. or. 83 - 85 : 11,6*4+0,9*2,5+2,8*1,6+7*2,6		71,33000		
		odpočet slepecká dlažba : -		-35,90000		
		(5,2*0,4+6*0,4+6,4*0,4+6,5*0,4+6,1*0,4+6*0,4+5*0,4+6,5+0,4+6,8*0,4+5,4*0,4+6*0,4+13,1*0,4)				
		ztratné : 459,48*0,03		13,78440		
15	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	36,97700	459,00	17 342,21
		odpočet slepecká dlažba :		35,90000		
		(5,2*0,4+6*0,4+6,4*0,4+6,5*0,4+6,1*0,4+6*0,4+5*0,4+6,5+0,4+6,8*0,4+5,4*0,4+6*0,4+13,1*0,4)				
		ztratné : 35,9*0,03		1,07700		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				105 445,73
16	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	258,30000	240,00	61 992,00
		křížovatka : 1,5+10,3+10,3		22,10000		
		č. orient. 63 : 2,6+1,2+10,6 +10,6		25,00000		
		č. orient. 65 : 2,1+9,4+8,1		19,60000		
		č. orient. 67 : 2,5+12,3+9,3		24,10000		
		č. orient. 69 : 9,5+10		19,50000		
		č. orient. 71 : 2,3+7+6,2		15,50000		
		č. orient. 73 : 3+8,7+7,5+6,5+5,4		31,10000		
		č. orient. 75 : 2,2+7,1+6,5		15,80000		
		č. orient. 77 : 8+4,5		12,50000		
		č. orient. 79 : 0				

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orient. 81 : 8,6+6,2+6+5,5		26,30000		
		č. orient. 67 : 4,5		4,50000		
		č. orient. 73 : 4,5		4,50000		
		č. orient. 75 : 4,8		4,80000		
		č. orient. 77 : 2		2,00000		
		č. orient. 79 : 3,7		3,70000		
		č. orient. 83-85 : 4,3		4,30000		
		č. orient. 83 -85 : 5,2+3,5+10+4,3		23,00000		
17	000000001R00	Úprava poklopů hydrantů a přípojek - vodovod včetně betonových roznášecích desek	ks	18,00000	1 400,00	25 200,00
		křížovatka :				
		hydrant : 1		1,00000		
		vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 63 - vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 65 - vodovod : 2		2,00000		
		- hydrant : 1		1,00000		
		č. or. 69 - vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 71 - vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 73 - vodovod : 3		3,00000		
		- hydrant : 1		1,00000		
		č. or. 75 - vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 79 - vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 81 - vodovod : 1		1,00000		
		č. or. 83 - 85 - vodovod : 3		3,00000		
18	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	246,22500	65,00	16 004,63
		křížovatka : 1,5+10,3+10,3		22,10000		
		č. orient. 63 : 2,6+1,2+10,6 +10,6		25,00000		
		č. orient. 65 : 2,1+9,4+8,1		19,60000		
		č. orient. 67 : 2,5+12,3+9,3		24,10000		
		č. orient. 69 : 9,5+10		19,50000		
		č. orient. 71 : 2,3+7+6,2		15,50000		
		č. orient. 73 : 3+8,7+7,5+6,5+5,4		31,10000		
		č. orient. 75 : 2,2+7,1+6,5		15,80000		
		č. orient. 77 : 8+4,5		12,50000		
		č. orient. 79 : 0				
		č. orient. 81 : 8,6+6,2+6+5,5		26,30000		
		č. orient. 83 -85 : 5,2+3,5+10+4,3		23,00000		
		ztratné : 234,5*0,05		11,72500		
19	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	24,99000	90,00	2 249,10
		č. orient. 67 : 4,5		4,50000		
		č. orient. 73 : 4,5		4,50000		
		č. orient. 75 : 4,8		4,80000		
		č. orient. 77 : 2		2,00000		
		č. orient. 79 : 3,7		3,70000		
		č. orient. 83-85 : 4,3		4,30000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 03	Opavská - oprava chodníku od Jařabové po ulici Poštovní
R:	0003	Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ztratné : 23,8*0,05		1,19000		
Díl: 96		Bourání konstrukci				6 279,84
20	979054442	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC 40% celkové plochy včetně uložení na palety odvozu do sběrného dvoru	m2	179,42400	35,00	6 279,84
		448,56*0,4		179,42400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 851,23
21	998225311	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	242,56135	20,00	4 851,23
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 279,20
22	979083114	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	69,11678	50,00	3 455,84
		97,55678-28,44		69,11678		
23	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,11678	200,00	13 823,36
		97,55678-28,44		69,11678		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem						538 357,43

Poznámky uchazeče k zadání

Parquetový vzor zámkové betonové dlažby. Dojde je ke srovnání podkladní štěrkové vrstvy štěrkodrtí v průměru tl. 50 mm. V případě, že podkladní vrstva nebude únosná, provede se prohloubení včetně nové štěrkové vrstvy o dalších 150 mm. Obrubník směrem k nemovitostem bude vyvýšen o 60 mm oproti zámkové dlažby. Do každého vjezdu bude vložen varovný pás šířky 400 mm ze slepecké dlažby.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020_18 Oprava chodníků 2020
Objekt: So 02 Slámová - levá strana
Rozpočet: 0002 Oprava chodníků - Slámová levá strana

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Křest'an Roman7 IČO: 74832379
74721 Kravaře

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			185 190,21
PSV			0,00
MON			8 888,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			207 078,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	207 078,21 CZK
Základní DPH	21 %	43 486,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

250 564,63 CZK

v Kravařích dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	So 02	Slámová - levá strana
R:	0002	Oprava chodníků - Slámová levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
46 067,47								33,81
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho č. orientační 2 : 4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,6 č. orientační 10 : 12*1,5+0,7*1,5 č. orientační 12 : 11,2*1,5+1,2*0,7 č. orientační 16 : 11,3*2,2 č. orientační 18 : 11,2*1,5+3*0,2+8*0,6+1,4*0,3 č. orientační 20 : 10,6*2+2*0,7 č. orientační 22 : 7,4*1,5	m2	140,28000	32,00	4 488,96	0,14	19,36
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm č. orientační 2 : 15*0,2 č. orientační 10 : 11*0,2 č. orientační 12 : 10*0,2 č. orientační 16 : 11,5*0,2 č. orientační 18 : 11,5*0,2 č. orientační 20 : 12*0,2 č. orientační 22 : 7*0,2	m2	15,60000	200,00	3 120,00	0,22	3,43
3	113202111	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých obruby silniční : č. orientační 2 : 4+10,3 č. orientační 10 : 10,6 č. orientační 12 : 10 č. orientační 16 : 11,1 č. orientační 18 : 11 č. orientační 20 : 12 č. orientační 22 : 7	m	76,00000	43,00	3 268,00	0,15	11,02
4	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ č. orientační 2 : (4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,6)*0,25 č. orientační 10 : (12*1,5+0,7*1,5)*0,25 č. orientační 12 : (11,2*1,5+1,2*0,7)*0,25 č. orientační 16 : 11,3*2,2*0,25 č. orientační 18 : (11,2*1,5+3*0,2+8*0,6+1,4*0,3)*0,25 č. orientační 20 : (10,6*2+2*0,7)*0,25 č. orientační 22 : 7,4*1,5*0,25 obruby zahradní : (11,4+4*0,6)*0,35*0,2+(8,7+5)*0,35*0,2+(10+4*0,7)*0,35*0,2+(11,3+1)*0,35*0,2+(4,6+3)*0,35*0,2+(11,2+10,6)*0,35*0,2+7,5*0,35*0,2 obruby silniční : (15+10,6+10+11,1+11+12+7)*0,2*0,3	m3	46,09100	500,00	23 045,50	0,00	0,00
5	132201219	Přl.pl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ č. orientační 2 : (4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,6)*0,25 č. orientační 10 : (12*1,5+0,7*1,5)*0,25 č. orientační 12 : (11,2*1,5+1,2*0,7)*0,25 č. orientační 16 : 11,3*2,2*0,25 č. orientační 18 : (11,2*1,5+3*0,2+8*0,6+1,4*0,3)*0,25 č. orientační 20 : (10,6*2+2*0,7)*0,25 č. orientační 22 : 7,4*1,5*0,25 obruby zahradní : (11,4+4*0,6)*0,35*0,2+(8,7+5)*0,35*0,2+(10+4*0,7)*0,35*0,2+(11,3+1)*0,35*0,2+(4,6+3)*0,35*0,2+(11,2+10,6)*0,35*0,2+7,5*0,35*0,2 obruby silniční : (15+10,6+10+11,1+11+12+7)*0,2*0,3	m3	46,09100	20,00	921,82	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	So 02	Slámová - levá strana
R:	0002	Oprava chodníků - Slámová levá strana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	46,09100	60,00	2 765,46	0,00	0,00
		č. pop. 2 : (4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,6)*0,25		5,60250				
		č. pop. 10 : (12*1,5+0,7*1,5)*0,25		4,76250				
		č. pop. 12 : (11,2*1,5+1,2*0,7)*0,25		4,41000				
		č. pop. 16 : 11,3*2,2*0,25		6,21500				
		č. pop. 18 : (11,2*1,5+3*0,2+8*0,6+1,4*0,3)*0,25		5,65500				
		č. pop. 20 : (10,6*2+2*0,7)*0,25		5,65000				
		obrubby zahradní :		6,41900				
		(11,4+4+0,6)*0,35*0,2+(8,7+5)*0,35*0,2+(10+4*0,7)*0,35*0,2+(11,3+1)*0,35*0,2+(4,6+3)*0,35*0,2+(11,2+10,6)*0,35*0,2+7,5*0,35*0,2						
		obrubby silniční : (15+10,6+10+11,1+11+12+7)*0,2*0,3		4,60200				
		č. pop. 22 : 7,4*1,5*0,25		2,77500				
7	181301102	Rozprostření omíčky, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 včetně zasetí trávy	m2	26,62200	56,00	1 544,08	0,00	0,00
		č. pop. 2 : 13*0,6+4*0,6+9*0,6*0,3		11,82000				
		č. pop. 10 : 11,5*0,7*0,3		2,41500				
		č. pop. 12 : 10,8*0,7*0,3		2,26800				
		č. pop. 16 : 11,3*0,5*0,3		1,69500				
		č. pop. 18 : 33,6*0,5*0,3		5,04000				
		č. pop. 20 : 8,7*0,6*0,3		1,56600				
		č. pop. 22 : 10,1*0,6*0,3		1,81800				
8	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	46,09100	150,00	6 913,65	0,00	0,00
		č. pop. 2 : (4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,6)*0,25		5,60250				
		č. pop. 10 : (12*1,5+0,7*1,5)*0,25		4,76250				
		č. pop. 12 : (11,2*1,5+1,2*0,7)*0,25		4,41000				
		č. pop. 16 : 11,3*2,2*0,25		6,21500				
		č. pop. 18 : (11,2*1,5+3*0,2+8*0,6+1,4*0,3)*0,25		5,65500				
		č. pop. 20 : (10,6*2+2*0,7)*0,25		5,65000				
		obrubby zahradní :		6,41900				
		(11,4+4+0,6)*0,35*0,2+(8,7+5)*0,35*0,2+(10+4*0,7)*0,35*0,2+(11,3+1)*0,35*0,2+(4,6+3)*0,35*0,2+(11,2+10,6)*0,35*0,2+7,5*0,35*0,2						
		obrubby silniční : (15+10,6+10+11,1+11+12+7)*0,2*0,3		4,60200				
		č. pop. 22 : 7,4*1,5*0,25		2,77500				
Díl: 5		Komunikace				54 182 77		0,00
9	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm pod obruby	m2	23,10000	90,00	2 079,00	0,00	0,00
		77*0,3		23,10000				
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm frakce 0-32 mm	m2	129,79000	130,00	16 872,70	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,6		22,41000				
		č. orientační 10 : 12*1,5+0,7*1,5		19,05000				
		č. orientační 12 : 11,2*1,5+1,2*0,7		17,64000				
		č. orientační 16 : 11,3*1,7		19,21000				
		č. orientační 18 : 11,2*1,5+8*0,6+1,4*0,3		22,02000				
		č. orientační 20 : 10,6*1,6+2*0,7		18,36000				
		č. orientační 22 : 7,4*1,5		11,10000				
11	572753111	Vyrovnání povrchu kytů asfaltovým betonem	t	3,12000	1 800,00	5 616,00	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 15*0,2*0,08*2,5		0,60000				
		č. orientační 10 : 11*0,2*0,08*2,5		0,44000				
		č. orientační 12 : 10*0,2*0,08*2,5		0,40000				
		č. orientační 16 : 11,5*0,2*0,08*2,5		0,46000				
		č. orientační 18 : 11,5*0,2*0,08*2,5		0,46000				
		č. orientační 20 : 12*0,2*0,08*2,5		0,48000				
		č. orientační 22 : 7*0,2*0,08*2,5		0,28000				
12	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	15,60000	40,00	624,00	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 15*0,2		3,00000				
		č. orientační 10 : 11*0,2		2,20000				
		č. orientační 12 : 10*0,2		2,00000				
		č. orientační 16 : 11,5*0,2		2,30000				
		č. orientační 18 : 11,5*0,2		2,30000				
		č. orientační 20 : 12*0,2		2,40000				
		č. orientační 22 : 7*0,2		1,40000				

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	So 02	Slámova - levá strana
R:	0002	Oprava chodníků - Slámova levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk./t
13	596291111	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	44,80000	110,00	4 928,00	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 4*1,5+1,3		7,30000				
		č. orientační 10 : 1,5+1,5		3,00000				
		č. orientační 12 : 1,5+1,5+1,0		13,00000				
		č. orientační 18 : 1,5+1,5		3,00000				
		č. orientační 18 : 1,5+1,5		3,00000				
		č. orientační 20 : 1,5+8+3*1,5		14,00000				
		č. orientační 22 : 1,5		1,50000				
14	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	133,68370	180,00	24 063,07	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 4*1,5+10,3*1,5+1,6*0,8		22,41000				
		č. orientační 10 : 12*1,5+0,7*1,5		19,05000				
		č. orientační 12 : 11,2*1,5+1,2*0,7		17,64000				
		č. orientační 16 : 11,3*1,7		19,21000				
		č. orientační 18 : 11,2*1,5+8*0,6+1,4*0,3		22,02000				
		č. orientační 20 : 10,6*1,6+2*0,7		18,36000				
		č. orientační 22 : 7,4*1,5		11,10000				
		ztrátě 3 % : 129,79*0,03		3,89370				
Díl: 91						73 275,43		0,00
15	917862111	Osazení stojal. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	180,40000	240,00	43 296,00	0,00	0,00
		silničné obruby - náběhové : 12		12,00000				
		silniční obruby : 64,7		64,70000				
		zahradní prubry : 103,7		103,70000				
16	000000001R00	Uprava poklopů hydrantů a přípojek - vodovod včetně betonových roznášecích desek	ks	10,00000	1 400,00	14 000,00	0,00	0,00
		vodovod : 8		8,00000				
		hydrant : 2		2,00000				
17	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	66,64100	100,00	6 664,10	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 12		12,00000				
		č. orientační 10 : 8,6		8,60000				
		č. orientační 12 : 9		9,00000				
		č. orientační 16 : 9,1		9,10000				
		č. orientační 18 : 9		9,00000				
		č. orientační 20 : 11		11,00000				
		č. orientační 22 : 6		6,00000				
		ztrátě 3% : 64,7*0,03		1,94100				
18	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	108,88500	58,00	6 315,33	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 11,4+4+0,6		16,00000				
		č. orientační 10 : 8,7+12+5		25,70000				
		č. orientační 12 : 10+4*0,7		12,80000				
		č. orientační 16 : 11,3+1		12,30000				
		č. orientační 18 : 4,6+3		7,60000				
		č. orientační 20 : 11,2+10,6		21,80000				
		č. orientační 22 : 7,5		7,50000				
		ztrátě 5% : 103,7*0,05		5,18500				
19	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	12,00000	250,00	3 000,00	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 3		3,00000				
		č. orientační 10 : 2		2,00000				
		č. orientační 12 : 1		1,00000				
		č. orientační 16 : 2		2,00000				
		č. orientační 18 : 2		2,00000				
		č. orientační 20 : 1		1,00000				
		č. orientační 22 : 1		1,00000				
Díl: 99						3 211,88		0,00
20	998225311	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	118,95840	27,00	3 211,88	0,00	0,00
Díl: M46						8 888,00		0,00
21	460030081	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	80,80000	110,00	8 888,00	0,00	0,00
		č. orientační 2 : 15+2*0,2		15,40000				
		č. orientační 10 : 11+2*0,2		11,40000				
		č. orientační 12 : 10+2*0,2		10,40000				
		č. orientační 16 : 11,5+2*0,2		11,90000				
		č. orientační 18 : 11,5+2*0,2		11,90000				
		č. orientační 20 : 12+2*0,2		12,40000				
		č. pop. 22 : 7+2*0,2		7,40000				

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	So 02	Slámová - levá strana
R:	0002	Oprava chodníků - Slámová levá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						8 452,66		0,00
22	979083114	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	33,81064	50,00	1 690,53	0,00	0,00
23	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	i	33,81064	200,00	6 762,13	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						3 000,00		0,00
24	005111021R	Vyřčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Díl: ON Ostatní náklady						10 000,00		0,00
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Celkem						207 078,21		

Poznámky uchazeče k zadání

Parquetový vzor betonové zámkové dlažby. Silniční betonové obruby osadit 80 - 100 mm nad nivelitou vozovky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020_18 Oprava chodníků 2020
Objekt: SO 01 Slámová - pravá strana
Rozpočet: 0001 Oprava chodníků - Slámová pravá strana

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Křest'án Roman IČO: 74832379
 74721 Kravaře DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	315 109,74
PSV	0,00
MON	14 069,00
Vedlejší náklady	3 000,00
Ostatní náklady	10 000,00
Celkem	342 178,74


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	342 178,74
Základní DPH	21 %	71 857,54

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH 414 036,28

v Kravařích dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			77 066,70
5	Komunikace	HSV			138 378,79
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			80 725,97
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 354,73
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 069,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 583,55
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00
Cena celkem					342 178,74

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				77 066,70
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	224,90000	32,00	7 196,80
		orientační. č. 1 : 36,2*1,2		43,44000		
		orient. č. 1a : 2,6*1,5		3,90000		
		orient. č. 3 : 11,2*1,5		16,80000		
		orient. č. 5 : 8,7*1,5		13,05000		
		orient. č. 7 : 12,5*1,5		18,75000		
		orient. č. 9 : 11,1*1,5		16,65000		
		orient. č. 11 : 10,8*1,5		16,20000		
		orient. č. 17 : 11,1*1,5+3,4*0,8		19,37000		
		orient. č. 19 : 9,1*1,5		13,65000		
		orient. č. 21 : 11,4*1,5		17,10000		
		orient. č. 23 : 5,2*1,5+1,6*0,9+8*1,5		21,24000		
		orient. č. 25 : 7,5*1,5+1,5*0,8+1,1*0,8+5,8*1,5+3,4*0,8		24,75000		
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	24,70000	200,00	4 940,00
		123,5*0,20		24,70000		
3	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	123,20000	43,00	5 297,60
		silniční :				
		orient. č. 1 : 36		36,00000		
		orient. č. 1a : 2		2,00000		
		orient. č. 3 : 11,2		11,20000		
		orient. č. 5 : 8		8,00000		
		orient. č. 7 : 11		11,00000		
		orient. č. 9 : 11		11,00000		
		orient. č. 11 : 11		11,00000		
		orient. č. 17 : 11		11,00000		
		orient. č. 19 : 8		8,00000		
		orient. č. 21 : 10		10,00000		
		orient. č. 23 : 4		4,00000		
4	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	91,43750	400,00	36 575,00
		orient. č. 1 : 36,2*1,5*0,25		13,57500		
		orient. č. 1a : 2,6*1,5*0,25		0,97500		
		orient. č. 3 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 5 : 8,7*1,5*0,25		3,26250		
		orient. č. 7 : 12,5*1,5*0,25		4,68750		
		orient. č. 9 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 11 : 10,8*1,5*0,25		4,05000		
		orient. č. 17 : (11,1*1*1,5+3,4*0,8)*0,25		4,84250		
		orient. č. 19 : 9,1*1,5*0,25		3,41250		
		orient. č. 21 : 11,4*1,5*0,25		4,27500		
		orient. č. 23 : (5,2*1,5+0,9*1,6+8*1,5)*0,25		5,31000		
		orient. č. 25 :		6,18750		
		(7,5*1,5+1,5*0,8+1,1*0,8+5,8*1,5+3,4*0,8)*0,25				

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obruby zahradní : $(36,2+1,1+2*0,6)*0,35*0,2+(2,6+2*0,7)*0,35*0,2+(11,2+3,1+2*0,7)*0,35*0,2+(8,7+8,7+2*0,7)*0,35*0,2+(11,5+2*0,7)*0,35*0,2+(11,1+11,1+2*0,7)*0,35*0,2$		7,94500		
		obruby zahradní : $(10,8+10,8+2*0,8)*0,35*0,2+(11,1+2*0,7)*0,35*0,2+(9,1+2*0,9)*0,35*0,2+(11,4+2*0,9)*0,35*0,2+(5+8+6*0,9)*0,35*0,2+(9,1+0,7+3,4)*0,35*0,2$		6,39800		
		obruby silniční : $(36+2+11,2+8+11+11+11+8+10+4)*0,2*0,3$		6,73200		
		travnaté pruhy : $(36,2+2,5+11,2+8,7+11,5+11,1+10,8+11,1+5,8+1,8+9,1+11,4+5,2+8+7,4)*0,3*0,25$		11,38500		
5	132201219	Přípl.za lepicost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	91,43750	20,00	1 828,75
		orient. č. 1 : 36,2*1,5*0,25		13,57500		
		orient. č. 1a : 2,6*1,5*0,25		0,97500		
		orient. č. 3 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 5 : 8,7*1,5*0,25		3,26250		
		orient. č. 7 : 12,5*1,5*0,25		4,68750		
		orient. č. 9 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 11 : 10,8*1,5*0,25		4,05000		
		orient. č. 17 : $(11,1*1*1,5+3,4*0,8)*0,25$		4,84250		
		orient. č. 19 : 9,1*1,5*0,25		3,41250		
		orient. č. 21 : 11,4*1,5*0,25		4,27500		
		orient. č. 23 : $(5,2*1,5+0,9*1,6+8*1,5)*0,25$		5,31000		
		orient. č. 25 : $(7,5*1,5+1,5*0,8+1,1*0,8+5,8*1,5+3,4*0,8)*0,25$		6,18750		
		obruby zahradní : $(36,2+1,1+2*0,6)*0,35*0,2+(2,6+2*0,7)*0,35*0,2+(11,2+3,1+2*0,7)*0,35*0,2+(8,7+8,7+2*0,7)*0,35*0,2+(11,5+2*0,7)*0,35*0,2+(11,1+11,1+2*0,7)*0,35*0,2$		7,94500		
		obruby zahradní : $(10,8+10,8+2*0,8)*0,35*0,2+(11,1+2*0,7)*0,35*0,2+(9,1+2*0,9)*0,35*0,2+(11,4+2*0,9)*0,35*0,2+(5+8+6*0,9)*0,35*0,2+(9,1+0,7+3,4)*0,35*0,2$		6,39800		
		obruby silniční : $(36+2+11,2+8+11+11+11+8+10+4)*0,2*0,3$		6,73200		
		travnaté pruhy : $(36,2+2,5+11,2+8,7+11,5+11,1+10,8+11,1+5,8+1,8+9,1+11,4+5,2+8+7,4)*0,3*0,25$		11,38500		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	91,43750	60,00	5 486,25
		orient. č. 1 : 36,2*1,5*0,25		13,57500		
		orient. č. 1a : 2,6*1,5*0,25		0,97500		
		orient. č. 3 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 5 : 8,7*1,5*0,25		3,26250		
		orient. č. 7 : 12,5*1,5*0,25		4,68750		
		orient. č. 9 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 11 : 10,8*1,5*0,25		4,05000		
		orient. č. 17 : $(11,1*1*1,5+3,4*0,8)*0,25$		4,84250		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		orient. č. 19 : 9,1*1,5*0,25		3,41250		
		orient. č. 21 : 11,4*1,5*0,25		4,27500		
		orient. č. 23 : (5,2*1,5+0,9*1,6+8*1,5)*0,25		5,31000		
		orient. č. 25 :		6,18750		
		(7,5*1,5+1,5*0,8+1,1*0,8+5,8*1,5+3,4*0,8)*0,25				
		obruby zahradní :		7,94500		
		(36,2+1,1+2*0,6)*0,35*0,2+(2,6+2*0,7)*0,35*0,2+(11,2+3,1+2*0,7)*0,35*0,2+(8,7+8,7+2*0,7)*0,35*0,2+(11,5+2*0,7)*0,35*0,2+(11,1+11,1+2*0,7)*0,35*0,2				
		obruby zahradní :		6,39800		
		(10,8+10,8+2*0,8)*0,35*0,2+(11,1+2*0,7)*0,35*0,2+(9,1+2*0,9)*0,35*0,2+(11,4+2*0,9)*0,35*0,2+(5+8+6*0,9)*0,35*0,2+(9,1+0,7+3,4)*0,35*0,2				
		obruby silniční : (36+2+11,2+8+11+11+11+8+10+4)*0,2*0,3		6,73200		
		travnaté pruhy :		11,38500		
		(36,2+2,5+11,2+8,7+11,5+11,1+10,8+11,1+5,8+1,8+9,1+11,4+5,2+8+7,4)*0,3*0,25				
7	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 včetně zasetí trávy	m2	34,94250	58,00	2 026,67
		travnaté pruhy :		34,94250		
		(36,2+2,5+11,2+8,7+11,5+11,1+10,8+11,1+11,1+9,1+11,4+5,2+8+7,4)*0,75*0,3				
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,43750	150,00	13 715,63
		orient. č. 1 : 36,2*1,5*0,25		13,57500		
		orient. č. 1a : 2,6*1,5*0,25		0,97500		
		orient. č. 3 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 5 : 8,7*1,5*0,25		3,26250		
		orient. č. 7 : 12,5*1,5*0,25		4,68750		
		orient. č. 9 : 11,2*1,5*0,25		4,20000		
		orient. č. 11 : 10,8*1,5*0,25		4,05000		
		orient. č. 17 : (11,1*1*1,5+3,4*0,8)*0,25		4,84250		
		orient. č. 19 : 9,1*1,5*0,25		3,41250		
		orient. č. 21 : 11,4*1,5*0,25		4,27500		
		orient. č. 23 : (5,2*1,5+0,9*1,6+8*1,5)*0,25		5,31000		
		orient. č. 25 :		6,18750		
		(7,5*1,5+1,5*0,8+1,1*0,8+5,8*1,5+3,4*0,8)*0,25				
		obruby zahradní :		7,94500		
		(36,2+1,1+2*0,6)*0,35*0,2+(2,6+2*0,7)*0,35*0,2+(11,2+3,1+2*0,7)*0,35*0,2+(8,7+8,7+2*0,7)*0,35*0,2+(11,5+2*0,7)*0,35*0,2+(11,1+11,1+2*0,7)*0,35*0,2				
		obruby zahradní :		6,39800		
		(10,8+10,8+2*0,8)*0,35*0,2+(11,1+2*0,7)*0,35*0,2+(9,1+2*0,9)*0,35*0,2+(11,4+2*0,9)*0,35*0,2+(5+8+6*0,9)*0,35*0,2+(9,1+0,7+3,4)*0,35*0,2				
		obruby silniční : (36+2+11,2+8+11+11+11+8+10+4)*0,2*0,3		6,73200		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		travnaté pruhy : (36,2+2,5+11,2+8,7+11,5+11,1+10,8+11,1+5,8+1,8+9,1+11,4+5,2+8+7,4)*0,3*0,25		11,38500		
Díl: 5						138 378,79
	9 564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění floušťky 10 cm pod obruby 18*0,3	m2	5,40000	90,00	486,00
				5,40000		
	10 564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění floušťky 20 cm frakce 0-32 mm	m2	230,72000	130,00	29 993,60
		orientační č. 1 : 36,2*1,5		54,30000		
		č. 1a : 2,6*1,5		3,90000		
		č. 3 : 11,2*1,5		16,80000		
		č. 5 : 8,7*1,5		13,05000		
		č. 7 : 12,5*1,5		18,75000		
		č. 9 : 11,1*1,5		16,65000		
		č. 11 : 10,8*1,5		16,20000		
		č. 17 : 11,1*1,5		16,65000		
		č. 19 : 9,1*1,5		13,65000		
		č. 21 : 11,4*1,5		17,10000		
		č. 23 : 5,2*1,5+8*1,5		19,80000		
		č. 25 : (7,5+5,8)*1,5+3,4*0,8+1,5*0,8		23,87000		
	11 572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 123,5*0,20*0,08*2,5	t	4,94000	1 800,00	8 892,00
				4,94000		
	12 573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 123,5*0,20	m2	24,70000	40,00	988,00
				24,70000		
	13 596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	230,72000	200,00	46 144,00
		orientační č. 1 : 36,2*1,5		54,30000		
		č. 1a : 2,6*1,5		3,90000		
		č. 3 : 11,2*1,5		16,80000		
		č. 5 : 8,7*1,5		13,05000		
		č. 7 : 12,5*1,5		18,75000		
		č. 9 : 11,1*1,5		16,65000		
		č. 11 : 10,8*1,5		16,20000		
		č. 17 : 11,1*1,5		16,65000		
		č. 19 : 9,1*1,5		13,65000		
		č. 21 : 11,4*1,5		17,10000		
		č. 23 : 5,2*1,5+8*1,5		19,80000		
		č. 25 : (7,5+5,8)*1,5+3,4*0,8+1,5*0,8		23,87000		
	14 596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	86,50000	110,00	9 515,00
		č. 1 : 1,5+1,5		3,00000		
		č. 1a : 1,5+1,5		3,00000		
		č. 3 : 1,5+1,5		3,00000		
		č. 5 : 1,5+1,5		3,00000		
		č. 7 : 1,5+1,5		3,00000		
		č. 9 : 1,5+1,5+0,5		3,50000		
		č. 11 : 1,5+1,5+1		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. 17 : 1,5+1,5		3,00000		
		č. 19 : 7,3+1,5+1,5		10,30000		
		č. 21 : 9,6+1,5+1,5		12,60000		
		č. 23 : 1,5+1,5+5,1+1,5+1,5+8		19,10000		
		č. 25 : 11,6+2*2,2+2*1,5		19,00000		
15	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	235,33440	180,00	42 360,19
		č. 1 : 36,2*1,5		54,30000		
		č. 1a : 2,6*1,5		3,90000		
		č. 3 : 11,2*1,5		16,80000		
		č. 5 : 8,7*1,5		13,05000		
		č. 7 : 12,5*1,5		18,75000		
		č. 9 : 11,1*1,5		16,65000		
		č. 11 : 10,8*1,5		16,20000		
		č. 17 : 11,1*1,5		16,65000		
		č. 19 : 9,1*1,5		13,65000		
		č. 21 : 11,4*1,5		17,10000		
		č. 23 : 5,2*1,5+8*1,5		19,80000		
		č. 25 : (7,5+5,8)*1,5+3,4*0,8+1,5*0,8		23,87000		
		ztratné : 230,72*0,02		4,61440		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				80 725,97
16	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	192,90000	220,00	42 438,00
		č. 1 - zahradní : 36,2+1,1+2*0,7		38,70000		
		č. 1 - silniční : 36		36,00000		
		č. 1a - zahradní : 2,6+2*0,7		4,00000		
		č. 1a - silniční : 2		2,00000		
		č. 3 - zahradní : 11,2+3,1+2*0,7		15,70000		
		č. 3 - silniční : 11,2		11,20000		
		č. 5 - zahradní : 8,7+8,7+2*0,7		18,80000		
		č. 5 - silniční : 8		8,00000		
		č. 7 - zahradní : 11,5+2*0,7		12,90000		
		č. 7 - silniční : 11		11,00000		
		č. 9 - zahradní : 11,1+11,1+2*0,7		23,60000		
		č. 9 - silniční : 11		11,00000		
17	000000001R00	Úprava poklopů hydrantů a přípojek - vodovod včetně betonových roznášecích desek	ks	10,00000	1 400,00	14 000,00
		vodovodní přípojka : 9		9,00000		
		hydrant : 1		1,00000		
18	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	108,00000	90,00	9 720,00
		č. 1 : 34		34,00000		
		č. 3 : 10		10,00000		
		č. 5 : 6		6,00000		
		č. 7 : 9		9,00000		
		č. 9 : 9		9,00000		
		č. 11 : 9		9,00000		
		č. 17 : 9		9,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. 19 : 6		6,00000		
		č. 21 : 10		10,00000		
		č. 23 : 4		4,00000		
		č. 25 : 0				
		ztratné : 2		2,00000		
19	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	217,72360	58,00	12 627,97
		č. 1 : 36,2+1,1+2*0,6		38,50000		
		č. 1a : 2,6+2*0,7		4,00000		
		č. 3 : 11,2+3,1+2*0,7		15,70000		
		č. 5 : 8,7+8,7+2*0,7		18,80000		
		č. 7 : 11,5+2*0,7		12,90000		
		č. 9 : 11,1+11,1+2*0,7		23,60000		
		č. 11 : 10,8+10,8+2*0,8		23,20000		
		č. 17 : 11,1+2*0,7		12,50000		
		č. 19 : 9,1+2*0,9		9,28000		
		č. 21 : 11,4+2*0,9		13,20000		
		č. 23 : 5,2+8+6*0,9		18,60000		
		č. 25 : 9,1+3,4+0,7		13,20000		
		ztratné : 203,48*0,07		14,24360		
20	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	2,00000	250,00	500,00
		č. 1a : 2		2,00000		
21	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	16,00000	90,00	1 440,00
		č. 1 : 2		2,00000		
		č. 1a : 0				
		č. 3 : 2		2,00000		
		č. 5 : 2		2,00000		
		č. 7 : 2		2,00000		
		č. 9 : 2		2,00000		
		č. 11 : 2		2,00000		
		č. 17 : 2		2,00000		
		č. 19 : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 354,73
22	998225311	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	198,32318	27,00	5 354,73
Díl: M46		Zemní práce při montážích				14 069,00
23	460030081	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	127,90000	110,00	14 069,00
		č. 1 : 36+0,4		36,40000		
		č. 1a : 2+0,4		2,40000		
		č. 3 : 11,5+0,4		11,90000		
		č. 5 : 8+0,4		8,40000		
		č. 7 : 11+0,4		11,40000		
		č. 9 : 11+0,4		11,40000		
		č. 11 : 11+0,4		11,40000		
		č. 17 : 11+0,4		11,40000		
		č. 19 : 8+0,4		8,40000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 01	Slámová - pravá strana
R:	0001	Oprava chodníků - Slámová pravá strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. 21 : 10+0,4		10,40000		
		č. 23 : 4+0,4		4,40000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 583,55
24	979083114	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	54,33420	50,00	2 716,71
25	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	54,33420	200,00	10 866,84
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
26	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						342 178,74

Poznámky uchazeče k zadání

Parquetový vzor betonové zámkové dlažby. Silniční betonové obruby osadit 80 - 100 mm nad nivelitou vozovky.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020_18** **Oprava chodníků 2020**

Objekt: **SO 04** **Nábřeží - (Luční-Hraniční)**

Rozpočet: **0004** **Nábřeží - (Luční-Hraniční)**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Křest'an Roman** IČO: **74832379**
 _____ DIČ: _____
74721 **Kravaře**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	575 551,24
PSV	0,00
MON	32 050,00
Vedlejší náklady	2 398,00
Ostatní náklady	5 000,00
Celkem	614 999,24


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	614 999,24
Základní DPH	21 %	129 149,84

Zaokrouhlení **0,00**

Cena celkem s DPH **744 149,08**

v Kravařích dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			110 940,48
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 372,11
5	Komunikace	HSV			253 052,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 047,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			178 173,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 700,24
M46	Zemní práce při montážích	MON			32 050,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 265,56
VN	Vedlejší náklady	VN			2 398,00
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00
Cena celkem					614 999,24

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						110 940,48
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	411,74500	28,00	11 528,86
		Luční kontejnery : 12,4*1,85		22,94000		
		Nábřežní č. orient. 99 : 22,1*1,2+4,3*1,5+7,6*1,4+12,5*1,2		58,61000		
		č. orient. 101 : 19,4*1,2		23,28000		
		č. orient. 103 : 9,2*1,2		11,04000		
		pozemek : 32,1*1,1		35,31000		
		č. orient. 107 : 13,4*1,1		14,74000		
		č. orient. 109 : 12,6*1,1		13,86000		
		č. orient. 111 : 27,1*1,1		29,81000		
		č. orient. 115 : 14,4*1,2		17,28000		
		č. orient. 117 : 22,9*1,3		29,77000		
		pozemek : 13,8*1,5		20,70000		
		č. orient. 121 : 8,1*1,3+5,4*1,5		18,63000		
		č. orient. 123 : 9,2*1,2+4,3*1		15,34000		
		č. orient. 125 : 13,7*1,2		16,44000		
		č. orient. 127 : 6,3*1,2+2,6*1,5+14,8*1,3		30,70000		
		č. orient. 129 : 23,6*1,2		28,32000		
		č. orient. 131 -133 : 18,5*1,35		24,97500		
2	113108411	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm	m2	80,00000	175,00	14 000,00
		320*0,25		80,00000		
3	113202111	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	319,10000	43,00	13 721,30
		Nábřežní č. orient. 99 : 21,1+5,9+8,2+12,5		47,70000		
		č. orient. 101 : 19,4		19,40000		
		č. orient. 103 : 9,2		9,20000		
		pozemek : 32,1		32,10000		
		č. orient. 107 : 13,4		13,40000		
		č. orient. 109 : 12,6		12,60000		
		č. orient. 111 : 27,1		27,10000		
		č. orient. 115 : 14,4		14,40000		
		č. orient. 117 : 22,9		22,90000		
		pozemek : 13,8		13,80000		
		č. orient. 121 : 8,1+5,4		13,50000		
		č. orient. 123 : 9,2+4,3		13,50000		
		č. orient. 125 : 13,7		13,70000		
		č. orient. 127 : 6,3+2,6+14,8		23,70000		
		č. orient. 129 : 23,6		23,60000		
		č. orient. 131-133 : 18,5		18,50000		
4	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE	m3	122,08825	340,00	41 510,01
		Luční kontejnery : 12,4*1,85*0,25		5,73500		
		Nábřežní č. orient. 99 : (22,1*1,2+4,3*1,5+7,6*1,4+12,5*1,2)*0,25		14,65250		
		č. orient. 101 : 19,4*1,2*0,25		5,82000		
		č. orient. 103 : 9,2*1,2*0,25		2,76000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřeží - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřeží - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozemek : 32,1*1,1*0,25		8,82750		
		č. orient. 107 : 13,4*1,1*0,25		3,68500		
		č. orient. 109 : 12,6*1,1*0,25		3,46500		
		č. orient. 111 : 27,1*1,1*0,25		7,45250		
		č. orient. 115 : 14,4*1,2*0,25		4,32000		
		č. orient. 117 : 22,9*1,3*0,25		7,44250		
		pozemek : 13,8*1,5*0,25		5,17500		
		č. orient. 121 : (8,1*1,3+5,4*1,5)*0,25		4,65750		
		č. orient. 123 : (9,2*1,2+4,3*1)*0,25		3,83500		
		č. orient. 125 : 13,7*1,2*0,25		4,11000		
		č. orient. 127 : (6,3*1,2+2,6*1,5+14,8*1,3)*0,25		7,67500		
		č. orient. 129 : 23,6*1,2*0,25		7,08000		
		č. orient. 131 -133 : 18,5*1,35*0,25		6,24375		
		obruby silniční : 319,2*0,3*0,2		19,15200		
5	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	122,08825	20,00	2 441,77
		Luční kontejnery : 12,4*1,85*0,25		5,73500		
		Nábřeží č. orient. 99 : (22,1*1,2+4,3*1,5+7,6*1,4+12,5*1,2)*0,25		14,65250		
		č. orient. 101 : 19,4*1,2*0,25		5,82000		
		č. orient. 103 : 9,2*1,2*0,25		2,76000		
		pozemek : 32,1*1,1*0,25		8,82750		
		č. orient. 107 : 13,4*1,1*0,25		3,68500		
		č. orient. 109 : 12,6*1,1*0,25		3,46500		
		č. orient. 111 : 27,1*1,1*0,25		7,45250		
		č. orient. 115 : 14,4*1,2*0,25		4,32000		
		č. orient. 117 : 22,9*1,3*0,25		7,44250		
		pozemek : 13,8*1,5*0,25		5,17500		
		č. orient. 121 : (8,1*1,3+5,4*1,5)*0,25		4,65750		
		č. orient. 123 : (9,2*1,2+4,3*1)*0,25		3,83500		
		č. orient. 125 : 13,7*1,2*0,25		4,11000		
		č. orient. 127 : (6,3*1,2+2,6*1,5+14,8*1,3)*0,25		7,67500		
		č. orient. 129 : 23,6*1,2*0,25		7,08000		
		č. orient. 131 -133 : 18,5*1,35*0,25		6,24375		
		obruby silniční : 319,2*0,3*0,2		19,15200		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	122,08825	60,00	7 325,30
		Luční kontejnery : 12,4*1,85*0,25		5,73500		
		Nábřeží č. orient. 99 : (22,1*1,2+4,3*1,5+7,6*1,4+12,5*1,2)*0,25		14,65250		
		č. orient. 101 : 19,4*1,2*0,25		5,82000		
		č. orient. 103 : 9,2*1,2*0,25		2,76000		
		pozemek : 32,1*1,1*0,25		8,82750		
		č. orient. 107 : 13,4*1,1*0,25		3,68500		
		č. orient. 109 : 12,6*1,1*0,25		3,46500		
		č. orient. 111 : 27,1*1,1*0,25		7,45250		
		č. orient. 115 : 14,4*1,2*0,25		4,32000		
		č. orient. 117 : 22,9*1,3*0,25		7,44250		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozemek : 13,8*1,5*0,25		5,17500		
		č. orient. 121 : (8,1*1,3+5,4*1,5)*0,25		4,65750		
		č. orient. 123 : (9,2*1,2+4,3*1)*0,25		3,83500		
		č. orient. 125 : 13,7*1,2*0,25		4,11000		
		č. orient. 127 : (6,3*1,2+2,6*1,5+14,8*1,3)*0,25		7,67500		
		č. orient. 129 : 23,6*1,2*0,25		7,08000		
		č. orient. 131 -133 : 18,5*1,35*0,25		6,24375		
		obrubby silniční : 319,2*0,3*0,2		19,15200		
7	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	122,08825	150,00	18 313,24
		Luční kontejnery : 12,4*1,85*0,25		5,73500		
		Nábřežní č. orient. 99 : (22,1*1,2+4,3*1,5+7,6*1,4+12,5*1,2)*0,25		14,65250		
		č. orient. 101 : 19,4*1,2*0,25		5,82000		
		č. orient. 103 : 9,2*1,2*0,25		2,76000		
		pozemek : 32,1*1,1*0,25		8,82750		
		č. orient. 107 : 13,4*1,1*0,25		3,68500		
		č. orient. 109 : 12,6*1,1*0,25		3,46500		
		č. orient. 111 : 27,1*1,1*0,25		7,45250		
		č. orient. 115 : 14,4*1,2*0,25		4,32000		
		č. orient. 117 : 22,9*1,3*0,25		7,44250		
		pozemek : 13,8*1,5*0,25		5,17500		
		č. orient. 121 : (8,1*1,3+5,4*1,5)*0,25		4,65750		
		č. orient. 123 : (9,2*1,2+4,3*1)*0,25		3,83500		
		č. orient. 125 : 13,7*1,2*0,25		4,11000		
		č. orient. 127 : (6,3*1,2+2,6*1,5+14,8*1,3)*0,25		7,67500		
		č. orient. 129 : 23,6*1,2*0,25		7,08000		
		č. orient. 131 -133 : 18,5*1,35*0,25		6,24375		
		obrubby silniční : 319,2*0,3*0,2		19,15200		
8	R - 0002	přesun dopravní značky D + M patky	ks	3,00000	700,00	2 100,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 372,11
9	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	14,21875	25,00	355,47
		orient. č. 99 : 5,5*0,3+5,4*0,3		3,27000		
		orient. č. 121 : 8,5*0,2		1,70000		
		orient. č. 127 : 15*0,2		3,00000		
		orient. č. 129 : 17,7*0,15		2,65500		
		orient. č. 131 : 5*0,15		0,75000		
		11,375*0,25		2,84375		
10	67352004	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	15,64063	65,00	1 016,64
		orient. č. 99 : 5,5*0,3+5,4*0,3		3,27000		
		orient. č. 121 : 8,5*0,2		1,70000		
		orient. č. 127 : 15*0,2		3,00000		
		orient. č. 129 : 17,7*0,15		2,65500		
		orient. č. 131 : 5*0,15		0,75000		
		11,375*0,25		2,84375		
		14,21875*0,1		1,42188		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						253 052,25
11	564831111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm pod obruby	m2	63,84000	80,00	5 107,20
obrubu silniční : 319,2*0,2				63,84000		
12	564861111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm frakce 0-32 mm	m2	411,74500	120,00	49 409,40
Luční kontejnery : 12,4*1,85				22,94000		
Nábřežní č. orient. 99 : 22,1*1,2+4,3*1,5+7,6*1,4+12,5*1,2				58,61000		
č. orient. 101 : 19,4*1,2				23,28000		
č. orient. 103 : 9,2*1,2				11,04000		
pozemek : 32,1*1,1				35,31000		
č. orient. 107 : 13,4*1,1				14,74000		
č. orient. 109 : 12,6*1,1				13,86000		
č. orient. 111 : 27,1*1,1				29,81000		
č. orient. 115 : 14,4*1,2				17,28000		
č. orient. 117 : 22,9*1,3				29,77000		
pozemek : 13,8*1,5				20,70000		
č. orient. 121 : 8,1*1,3+5,4*1,5				18,63000		
č. orient. 123 : 9,2*1,2+4,3*1				15,34000		
č. orient. 125 : 13,7*1,2				16,44000		
č. orient. 127 : 6,3*1,2+2,6*1,5+14,8*1,3				30,70000		
č. orient. 129 : 23,6*1,2				28,32000		
č. orient. 131 -133 : 18,5*1,35				24,97500		
13	572753111	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	16,00000	1 500,00	24 000,00
320*0,25*0,1*2				16,00000		
14	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	80,00000	40,00	3 200,00
320*0,25				80,00000		
15	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	406,08000	210,00	85 276,80
kontejner : 5,5*2				11,00000		
Nábřežní č. orient. 99 - chodník : 5,4*1,5+19,2*1,2+6,2*1,4+13*1,2				55,42000		
vjezd : 5,7*1,5				8,55000		
č. orient. 101 : 19,2*1,2				23,04000		
č. orient. 103 : 21,1*1,2				25,32000		
pozemek - chodník : 14,2*1,1				15,62000		
vjezd : 6,2*1,2				7,44000		
č. orient. 107 : 13,2*1,2				15,84000		
č. orient. 109 : 13*1,1				14,30000		
č. orient. 111 : 27,5*1,3				35,75000		
č. orient. 115 : 14,2*1,2				17,04000		
č. orient. 117 : 23*1,3				29,90000		
pozemek : 13,7*1,4				19,18000		
č. orient. 121 : 14*1+5*0,3				15,50000		
č. orient. 123 : 13*1,2				15,60000		
č. orient. 125 : 14*1,2-(4*0,2)				16,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č. orient. 127 : 14,9*1,2+8,5*1,2+2,6*0,3		28,86000		
		č. orient. 129 : 23,1*1,2		27,72000		
		č. orient. 131 - 133 : 18,5*1,2+6*0,3		24,00000		
16	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	363,52800	191,00	69 433,85
		kontejnér : 5,5*2		11,00000		
		Nábřežní č. orient. 99 - chodník : 5,4*1,5+19,2*1,2+6,2*1,4+13*1,2-(7*0,4)		52,62000		
		vjezd : 5,7*1,5		8,55000		
		č. orient. 101 : 19,2*1,2-(8*0,4)		19,84000		
		č. orient. 103 : 21,1*1,2-(6,5*0,4)		22,72000		
		pozemek - chodník : 14,2*1,1-(7,3*0,4)		12,70000		
		vjezd : 6,2*1,2		7,44000		
		č. orient. 107 : 13,2*1,2-(5,7*0,4)		13,56000		
		č. orient. 109 : 13*1,1-(4,5*0,4)		12,50000		
		č. orient. 111 : 27,5*1,3-(5,2*0,4)		33,67000		
		č. orient. 115 : 14,2*1,2-(5,5*0,4)		14,84000		
		č. orient. 117 : 23*1,3-(17*0,4)		23,10000		
		pozemek : 13,7*1,4-(5,9*0,4)		16,82000		
		č. orient. 121 : 14*1+5*0,3-(7,5*0,4)		12,50000		
		č. orient. 123 : 13*1,2-(11,5*0,4)		11,00000		
		č. orient. 125 : 14*1,2-(4*0,2)-(11,1*0,4)		11,56000		
		č. orient. 127 : 14,9*1,2+8,5*1,2+2,6*0,3-(9*0,4)		25,26000		
		č. orient. 129 : 23,1*1,2-(5,5*0,4)		25,52000		
		č. orient. 131 - 133 : 18,5*1,2+6*0,3-(7,0*0,4)		21,20000		
		ztratné : 356,4*0,02		7,12800		
17	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	50,37880	330,00	16 625,00
		Nábřežní orient. č. 99 : 7*0,4		2,80000		
		č. orient. 101 : 8,5*0,4		3,40000		
		č. orient. 103 : 6,5*0,4		2,60000		
		pozemek : 7,3*0,4		2,92000		
		č. orient. 107 : 5,7*0,4		2,28000		
		č. orient. 109 : 4,5*0,4		1,80000		
		č. orient. 111 : 5,2*0,4		2,08000		
		č. orient. 115 : 5,5*0,4		2,20000		
		č. orient. 117 : 17*0,4		6,80000		
		pozemek : 5,9*0,4		2,36000		
		č. orient. 121 : 7,5*0,4		3,00000		
		č. orient. 123 : 11,5*0,4		4,60000		
		č. orient. 125 : 11,1*0,4		4,44000		
		č. orient. 127 : 9*0,4		3,60000		
		č. orient. 129 : 5,5*0,4		2,20000		
		č. orient. 131 : 7*0,4		2,80000		
		49,88*0,01		0,49880		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 047,50
18	639571210	Kačlírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	11,37500	180,00	2 047,50

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		orient. č. 99 : 5,5*0,3+5,4*0,3		3,27000		
		orient. č. 121 : 8,5*0,2		1,70000		
		orient. č. 127 : 15*0,2		3,00000		
		orient. č. 129 : 17,7*0,15		2,65500		
		orient. č. 131 : 5*0,15		0,75000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					178 173,10
19	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	458,70000	220,00	100 914,00

	nábřežní orient. č. 99 - silniční obruby : 21+2+6+18	47,00000
	zahradní obruby : 12+2,4+5,5+5,4	25,30000
	chodníkové obruby do vjezdu : 5,5	5,50000
	orient. č. 101 - silniční obruby : 10+1+8	19,00000
	zahradní obruby : 5	5,00000
	orient. č. 103 - silniční obruby : 14+1+6	21,00000
	chodníkové obruby do vjezdu : 5,1	5,10000
	pozemek - silniční obruby : 13+1+6	20,00000
	zahradní obruby : 14,5	14,50000
	chodníkové obruby : 6	6,00000
	orient. č. 107 - silniční : 6+2+6	14,00000
	chodníkové obruby do vjezdu : 3,6	3,60000
	orient. č. 109 - silniční : 5+2+6	13,00000
	orient. č. 111 : 7+1+4+9+2+4	27,00000
	orient. č. 115 : 8+1+5	14,00000
	orient. č. 117 : 5,5+1+9+1+6,5	23,00000
	chodníkové obruby do vjezdu : 3,5	3,50000
	pozemek - silniční obruby : 7,2+1+5,5	13,70000
	zahradní obruby : 8,4	8,40000
	chodníkové obruby dpo vjezdu : 5,5	5,50000
	orient. č. 121 - silniční obruby : 6+1+7	14,00000
	zahradní obruby : 8,5	8,50000
	chodníkové obruby ve vjezdu : 2	2,00000
	orient. č. 123 - silniční obruby : 3+2+3+8	16,00000
	orient. č. 125 - silniční obruby : 2+2+4+6	14,00000
	chodníkové obruby do vjezdu : 5,2	5,20000
	orient. č. 127 - silniční obruby : 13+2+8	23,00000
	zahradní obruby : 13	13,00000
	orient. č. 129 - silniční obruby : 17,2+2+4,2	23,40000
	zahradní obruby : 17,7	17,70000
	orient. č. 131 -133 : 11+2+6	19,00000
	chodníkové obruby do vjezdu : 4	4,00000
	zahradní obruby : 4,8	4,80000

20	000000001R00	Úprava poklopů hydrantů a přípojek - vodovod včetně betonových roznášecích desek	ks	25,00000	1 300,00	32 500,00
		vodovod : 1+1+1+1+1+2+1+1+3+1+2+3+1+1+2		22,00000		
		hydrant : 1+1+1		3,00000		
21	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	179,41800	92,00	16 506,46

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nábřežní orient. č. 99 : 21+18		39,00000		
		orient. č. 101 : 10		10,00000		
		orient. č. 103 : 14		14,00000		
		pozemek : 13		13,00000		
		orient. č. 107 : 6		6,00000		
		orient. č. 109 : 5		5,00000		
		orient. č. 111 : 7+9		16,00000		
		orient. č. 115 : 8		8,00000		
		orient. č. 117 : 5,5		5,50000		
		pozemek : 7,2		7,20000		
		orient. č. 121 : 6		6,00000		
		orient. č. 123 : 3		3,00000		
		orient. č. 125 : 2		2,00000		
		orient. č. 127 : 13		13,00000		
		orient. č. 129 : 17,2		17,20000		
		orient. č. 131 - 133 : 11		11,00000		
		ztratné : 175,9*0,02		3,51800		
22	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	102,06000	62,00	6 327,72
		Nábřežní orient. č. 99 : 12+2,4+5,5+5,4		25,30000		
		orient. č. 101 : 5		5,00000		
		pozemek : 14,5		14,50000		
		pozemek : 8,4		8,40000		
		orient. č. 121 : 8,5		8,50000		
		orient. č. 127 : 13		13,00000		
		orient. č. 129 : 17,7		17,70000		
		orient. č. 131 -133 : 4,8		4,80000		
		ztratné : 97,2*0,05		4,86000		
23	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní	kus	42,42000	80,00	3 393,60
		orient. č. 99 : 5,5		5,50000		
		orient. č. 103 : 5,1		5,10000		
		pozemek : 6		6,00000		
		orient. č. 107 : 3,6		3,60000		
		orient. č. 117 : 3,5		3,50000		
		pozemek : 5,5		5,50000		
		orient. č. 121 : 2		2,00000		
		orient. č. 125 : 5,2		5,20000		
		orient. č. 131 - 133 : 4		4,00000		
		ztratné : 40,4*0,05		2,02000		
24	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	120,56400	91,00	10 971,32
		orient. č. 99 : 6		6,00000		
		orient. č. 101 : 8		8,00000		
		orient. č. 103 : 6		6,00000		
		pozemek : 6		6,00000		
		orient. č. 107 : 6		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřežní - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřežní - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		orient. č. 109 : 4+2		6,00000		
		orient. č. 111 : 4+4		8,00000		
		orient. č. 115 : 5		5,00000		
		orient. č. 117 : 9+6,5		15,50000		
		pozemek : 5,5		5,50000		
		orient. č. 121 : 7		7,00000		
		orient. č. 123 : 3+8		11,00000		
		orient. č. 125 : 4+6		10,00000		
		orient. č. 127 : 8		8,00000		
		orient. č. 129 : 4,2		4,20000		
		orient. č. 131 : 6		6,00000		
		ztratné : 118,2*0,02		2,36400		
25	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	27,00000	280,00	7 560,00
		Nábřežní orient. č. 99 : 2		2,00000		
		orient. č. 101 : 1		1,00000		
		orient. č. 103 : 1		1,00000		
		pozemek : 1		1,00000		
		orient. č. 107 : 2		2,00000		
		orient. č. 109 : 2		2,00000		
		orient. č. 111 : 1+2		3,00000		
		orient. č. 115 : 1		1,00000		
		orient. č. 117 : 2		2,00000		
		pozemek : 1		1,00000		
		orient. č. 121 : 1		1,00000		
		orient. č. 123 : 2		2,00000		
		orient. č. 125 : 2		2,00000		
		orient. č. 127 : 2		2,00000		
		orient. č. 129 : 2		2,00000		
		orient. č. 131 - 133 : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 700,24
26	998225311	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	394,13178	17,00	6 700,24
Díl: M46		Zemní práce při montážích				32 050,00
27	460030081	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	320,50000	100,00	32 050,00
		320,5		320,50000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 265,56
28	979083114	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	122,45031	40,00	4 898,01
29	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	122,45031	150,00	18 367,55
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 398,00
30	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 398,00	2 398,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
31	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						614 999,24

Položkový rozpočet

S:	2020_18	Oprava chodníků 2020
O:	SO 04	Nábřeží - (Luční-Hraniční)
R:	0004	Nábřeží - (Luční-Hraniční)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Silniční obruby osadit 10 - 12 cm od nivelity vozovky, zahradní obruby 6 cm na úrovni chodníků, použití parketového vzoru pro zámkovou dlažbu, všechny ostatní práce jsou zahrnuty v jednotlivých položek rozpočtu

