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Zadavatel: IČ: 64201139

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 DIČ:
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Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel:Robert Hradecký IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 845 790,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 845 790,63 21,00% 597 616,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 443 406,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Trutnov Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 Projektant:

Uchazeč: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 845 790,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 367 679,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 420,00

    998 - Přesun hmot 13 247,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 824 690,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 508 321,74

PSV - Práce a dodávky PSV 1 387 202,05

    764 - Konstrukce klempířské 224 787,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 10 453,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 584,00

    766 - Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 680 161,94

    767 - Konstrukce zámečnické 461 215,35

OST - Ostatní 21 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 409,53

ZŠ Frimla - oprava fasády objektu tělocvičny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Trutnov Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 Projektant: 0

Uchazeč: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 845 790,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 367 679,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 420,00

58 K 349231821 Přizdívka zdiva s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 18,000 1 190,00 21 420,00

VV "pilíře"

VV (1*3)*6 18,000

VV Součet 18,000

D 998 Přesun hmot 13 247,20

56 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 22,840 580,00 13 247,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 824 690,11

47 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 488,425 44,00 21 490,70

VV 13,225+61,400+137+276,800 488,425

VV Součet 488,425

48 M 590514940 lišta parapetní PVC UV 10, 2 m m 13,225 43,00 568,68

VV "strana dvůr"

VV 18*0,25*1,15 5,175

VV "strana silnice"

VV 28*0,25*1,15 8,050

VV Součet 13,225

49 M 590514920 lišta s okapničkou PVC UV 10/10, 2 m m 70,610 39,00 2 753,79

VV "strana dvůr"

VV 4,1*2 8,200

VV 4,1*2 8,200

VV 6,1*2 12,200

VV "strana silnice"

VV 4,1*2 8,200

VV 5,1*2 10,200

VV 5,5*2 11,000

VV 1,7*2 3,400

VV Mezisoučet 61,400

VV 61,400*1,15 70,610

50 M 590514880 APU lišta m 157,550 38,00 5 986,90

VV (1,55+1,55+4,1)*2 14,400

VV (5,1+1,55+1,55)*2 16,400

VV (4,1+0,65+0,65)*4 21,600

VV (5,1+1,55+1,55)*6 49,200

VV (5,5+6,1+6,1)*2 35,400

VV Mezisoučet 137,000

VV 137*1,15 157,550

51 M 590514800 rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m m 318,320 19,00 6 048,08

VV "strana dvůr"

VV 8*8 64,000

VV (4,1+1,55+1,55)*2 14,400

VV (4,1+0,65+0,65)*2 10,800

VV (6,1+1,55+1,55+1,55+1,55)*2 24,600

VV "štíty"

VV 4*9 36,000

VV "strana silnice"

VV 8*8 64,000

VV (4,1+0,65+0,65)*2 10,800

VV (5,1+1,55+1,55)*2 16,400

VV (5,5+6,5)*2 24,000

VV (2,1+1,7+2,1)*2 11,800

VV Mezisoučet 276,800

VV 276,800*1,15 318,320

57 K 622325102
Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn - 

odhad plochy
m2 191,000 438,00 83 658,00

VV 18+55 73,000

VV 118 118,000

VV Součet 191,000

53 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

vnějších stěn (dvoubarevné řešení)
m2 1 167,515 269,00 314 061,54

VV "DLOUHÁ STRANA - DVŮR"

ZŠ Frimla - oprava fasády objektu tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-(4,1*1,55*2+5,1*1,55*4)
342,210

VV "špalety"

VV (4+0,65+0,65)*0,25*2 2,650

VV (4,1+1,55+1,55)*0,25*2 3,600

VV (5,1+1,55+1,55)*0,25*4 8,200

VV "ŠTÍTY"

VV (25*7,7)*2 385,000

VV (12,5*3,6)*2 90,000

VV "DLOUHÁ STRANA ULICE"

VV

"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-

(1,7*2,1*2+4,1*1,55*2+5,1*1,55*2+1,5*5,5*2+1,5*3,3*2+2,2*1,

5*2+1,1*1,5*2)

314,580

VV "špalety"

VV (2,1+2,1+1,7)*0,25*2 2,950

VV (4,1+0,65+0,65)*0,25*2 2,700

VV (5,1+1,55+1,55)*0,25*2 4,100

VV (6*0,25)*2 3,000

VV (5,5*0,25)*4 5,500

VV (1,55+1,5+1,5+1,5)*0,25*2 3,025

VV Součet 1 167,515

52 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 1 181,265 220,00 259 878,30

VV "DLOUHÁ STRANA - DVŮR"

VV
"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-(4,1*1,55*2+5,1*1,55*4)
342,210

VV "špalety"

VV (4+0,65+0,65+4)*0,25*2 4,650

VV (4,1+1,55+1,55+4,1)*0,25*2 5,650

VV (5,1+1,55+1,55+5,1)*0,25*4 13,300

VV "ŠTÍTY"

VV (25*7,7)*2 385,000

VV (12,5*3,6)*2 90,000

VV "DLOUHÁ STRANA ULICE"

VV

"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-

(1,7*2,1*2+4,1*1,55*2+5,1*1,55*2+1,5*5,5*2+1,5*3,3*2+2,2*1,

5*2+1,1*1,5*2)

314,580

VV "špalety"

VV (2,1+2,1+1,7)*0,25*2 2,950

VV (4,1+0,65+0,65+4,1)*0,25*2 4,750

VV (5,1+1,55+1,55+5,1)*0,25*2 6,650

VV (6*0,25)*2 3,000

VV (5,5*0,25)*4 5,500

VV (1,55+1,5+1,5+1,5)*0,25*2 3,025

VV Součet 1 181,265

54 K 622613179 Penetrační nátěr vnějších stěn m2 1 181,265 44,00 51 975,66

VV "DLOUHÁ STRANA - DVŮR"

VV
"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-(4,1*1,55*2+5,1*1,55*4)
342,210

VV "špalety"

VV (4+0,65+0,65+4)*0,25*2 4,650

VV (4,1+1,55+1,55+4,1)*0,25*2 5,650

VV (5,1+1,55+1,55+5,1)*0,25*4 13,300

VV "ŠTÍTY"

VV (25*7,7)*2 385,000

VV (12,5*3,6)*2 90,000

VV "DLOUHÁ STRANA ULICE"

VV

"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-

(1,7*2,1*2+4,1*1,55*2+5,1*1,55*2+1,5*5,5*2+1,5*3,3*2+2,2*1,

5*2+1,1*1,5*2)

314,580

VV "špalety"

VV (2,1+2,1+1,7)*0,25*2 2,950

VV (4,1+0,65+0,65+4,1)*0,25*2 4,750

VV (5,1+1,55+1,55+5,1)*0,25*2 6,650

VV (6*0,25)*2 3,000

VV (5,5*0,25)*4 5,500

VV (1,55+1,5+1,5+1,5)*0,25*2 3,025

VV Součet 1 181,265

45 K 622903110
Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 

a 2 tlakovou vodou
m2 1 181,265 40,00 47 250,60

VV "DLOUHÁ STRANA - DVŮR"

VV
"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-(4,1*1,55*2+5,1*1,55*4)
342,210

VV "špalety"

VV (4+0,65+0,65+4)*0,25*2 4,650

VV (4,1+1,55+1,55+4,1)*0,25*2 5,650

VV (5,1+1,55+1,55+5,1)*0,25*4 13,300

VV "ŠTÍTY"

VV (25*7,7)*2 385,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (12,5*3,6)*2 90,000

VV "DLOUHÁ STRANA ULICE"

VV

"plocha"(5,9+0,2+0,9+0,2+17,20+0,2+0,85+0,2+17,20+0,2+1,

05+0,2+5,9)*7,7-

(1,7*2,1*2+4,1*1,55*2+5,1*1,55*2+1,5*5,5*2+1,5*3,3*2+2,2*1,

5*2+1,1*1,5*2)

314,580

VV "špalety"

VV (2,1+2,1+1,7)*0,25*2 2,950

VV (4,1+0,65+0,65+4,1)*0,25*2 4,750

VV (5,1+1,55+1,55+5,1)*0,25*2 6,650

VV (6*0,25)*2 3,000

VV (5,5*0,25)*4 5,500

VV (1,55+1,5+1,5+1,5)*0,25*2 3,025

VV Součet 1 181,265

55 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 249,180 27,00 6 727,86

VV (4,1*1,55)*4 25,420

VV (5,1*1,55)*4 31,620

VV (4*0,65)*4 10,400

VV (5,1*1,55)*12 94,860

VV (5,5*1,5)*4 33,000

VV (3,3*1,5)*4 19,800

VV (2,2*1,5)*4 13,200

VV (1,1*1,5)*4 6,600

VV (1,7*2,1)*4 14,280

VV Součet 249,180

32 K 632683111
Sešívání trhlin ve zdivu  ocelovými sponkami  ve  

vzdálenosti do 10 cm
m 35,000 694,00 24 290,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 508 321,74

29 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 1 364,000 82,00 111 848,00

VV (54*8)*2 864,000

VV (25*10)*2 500,000

VV Součet 1 364,000

30 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 122 760,000 1,40 171 864,00

VV 1364*90 122 760,000

VV Součet 122 760,000

31 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 1 364,000 49,10 66 972,40

VV (54*8)*2 864,000

VV (25*10)*2 500,000

VV Součet 1 364,000

60 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 364,000 18,80 25 643,20

VV (54*8)*2 864,000

VV (25*10)*2 500,000

VV Součet 1 364,000

61 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 122 760,000 0,35 42 966,00

VV 1364*90 122 760,000

VV Součet 122 760,000

62 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 364,000 13,00 17 732,00

VV (54*8)*2 864,000

VV (25*10)*2 500,000

VV Součet 1 364,000

25 K 946113118
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše 

přes 5 m2 v do 8,6 m
kus 1,000 5 360,00 5 360,00

26 K 946113218
Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 8,6 

m za první a ZKD den použití
kus 14,000 755,00 10 570,00

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

59 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2 - odhad plochy opravy zdiva
m3 3,600 2 560,00 9 216,00

VV (1*0,2*3)*6 3,600

VV Součet 3,600

68 K 978019321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky do 10% celkové plochy
m2 1 182,000 12,00 14 184,00

VV 1182 1 182,000

VV Součet 1 182,000

40 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 16,218 365,00 5 919,57

41 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
t 178,380 13,80 2 461,64

VV 14,865*12 178,380

VV Součet 178,380

42 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m
t 16,218 217,00 3 519,31

43 K 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m
t 594,600 24,20 14 389,32

VV 14,865*40 594,600

VV Součet 594,600

44 K 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 16,218 350,00 5 676,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 1 387 202,05

D 764 Konstrukce klempířské 224 787,30

34 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti - ukončení soklu m 123,000 40,60 4 993,80

VV 49*2 98,000

VV 25 25,000

VV Součet 123,000

33 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 48,000 33,40 1 603,20

VV 6*8 48,000

VV Součet 48,000

39 K 764226403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Al plechu  rš 250 mm - parapet nad okny
m 70,000 568,00 39 760,00

VV "spodní parapety"

VV 4,2*2 8,400

VV 5,2*2 10,400

VV 4,1*2 8,200

VV 5,2*6 31,200

VV 5,9*2 11,800

VV Součet 70,000

38 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 400 mm - spodní parapet
m 70,000 890,00 62 300,00

VV "spodní parapety"

VV 4,2*2 8,400

VV 5,2*2 10,400

VV 4,1*2 8,200

VV 5,2*6 31,200

VV 5,9*2 11,800

VV Součet 70,000

37 K 764321403
Oplechování - ukončení keramického soklu z Al plechu 

rš  do 250 mm
m 135,300 351,00 47 490,30

VV 123*1,1 135,300

VV Součet 135,300

36 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu průměru 120 mm
m 48,000 1 430,00 68 640,00

VV 6*8 48,000

VV Součet 48,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 453,46

63 K 781463911
Oprava obkladu soklového 200x200 mm lepeného - 

odhad opravy
kus 30,000 97,80 2 934,00

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

65 M 59761338 sokl - keramická dlaždice - odhad opravy kus 30,000 250,00 7 500,00

64 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 0,038 512,00 19,46

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 584,00

24 K 784171101
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - 

geotextílie
m2 294,000 36,00 10 584,00

VV 49*3*2 294,000

VV Součet 294,000

D 766 Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 680 161,94

10 K 766622122R-1
Dodávka plastových oken - sestava 4050*1550 

S8000iQ,barva bílá,Ug 1,1 4/16/4
kus 2,000 23 493,00 46 986,00

11 K 766622123R-1a

Ruční pakový ovladač pro sestavu oken 4050*1550 do 

1200mm + prodloužení na zeď 1000mm + flexi 

1000mm

kus 2,000 7 962,00 15 924,00

12 K 766622122R-2
Dodávka sestavy plastových oken 5100*1550 

S8000iQ,barva bílá,Ug 1,1 4/16/4
kus 2,000 27 546,00 55 092,00

13 K 766622122R-3
Dodávka okno plastové 4000*630 S8000iQ,barva 

bílá,Ug 1,1 4/16/4
kus 4,000 10 228,00 40 912,00

14 K 766622122R-4
Dodávka sestavy plastových oken 5100*1550 

S8000iQ,barva bílá,Ug 1,1 4/16/4
kus 6,000 30 042,00 180 252,00

15 K 766622122R-4a

Ruční pakový ovladač pro sestavu oken 5100*1550 do 

1200mm + prodloužení na zeď 3000mm + flexi 

1000mm

kus 6,000 7 962,00 47 772,00

16 K 766622122R-5

Dodávka sestavy kaskádových plastových oken 

5500*6030 S8000iQ,barva bílá,Ug 1,1 4/16/4 - pravá 

sestava

kus 1,000 61 518,00 61 518,00

17 K 766622122R-6

Dodávka sestavy kaskádových plastových oken 

5500*6030 S8000iQ,barva bílá,Ug 1,1 4/16/4 - levá 

sestava

kus 1,000 61 518,00 61 518,00

18 K 766622122R-7
Dodávka a montáž vnitřních parapetů rš. 400 plastový 

bílý vč. zakončovací krytky
kus 22,000 655,75 14 426,50

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

19 K 766622122R-8 Dodávka a montáž plastových oken a sestav mb 194,000 168,56 32 700,64

20 K 766622122R-9
Dodatečné spojování plastových oken a sestav na 

stavbě
mb 56,000 154,00 8 624,00

21 K 766622122R-10 Montáž pákových ovladačů na stěnu kus 8,000 998,00 7 984,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 766622122R-11 Prodloužení pakových ovladačů na zeď cca 20 mb m 20,000 161,70 3 234,00

6 K 766660412/P
Zednické začištění ostění (AL dveře + plastová okna) - 

vnitřní strana vč.výmalby
mb 239,300 430,00 102 899,00

VV "Al dveře " (2,1+2,1+1,7)*3 17,700

VV "vstupní stěna" 3,1+3,1+3,2 9,400

VV "sestava 4050*1550" (4,05+4,05+1,55+1,55)*2 22,400

VV "sestava 5100*1550"(5,1+5,1+1,55+1,55)*2 26,600

VV "sestava 4000*630"(4+4+0,65+0,65)*4 37,200

VV "sestava 5100*1550"(5,1+5,1+1,55+1,55)*6 79,800

VV "kaskádová sestava 5500*6030" (5,5+5,5+6,05+6,05)*2 46,200

VV Součet 239,300

2 K 766622862
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 

přes 1,5 m2
kus 6,000 53,30 319,80

D 767 Konstrukce zámečnické 461 215,35

1 K 1R

Al dveře dvoukřídlé 1700*2100mm s PO EIDP1, profil 

MB78EI,paniková klika,samozavíraž,plná výpň RAL 

7001

kus 3,000 87 952,00 263 856,00

5 K 2R

Al vstupní stěna 3200*3100 mm s dvoukř. dveřmi 

1800*2200mm paniková klika-

hrazda,samozavíraž,zasklení izol .dvoj. PA,U=1,1, RAL 

7001

kus 1,000 145 682,00 145 682,00

8 K 767631800
Demontáž oken ocelových vč. zasklení a parapetů  bez 

dalšího použití
m2 122,650 119,00 14 595,35

VV (4,1*1,55)*2 12,710

VV (5,1*1,55)*2 15,810

VV (4*0,65)*4 10,400

VV (5,1*1,55)*6 47,430

VV (5,5*1,5)*2 16,500

VV (3,3*1,5)*2 9,900

VV (2,2*1,5)*2 6,600

VV (1,1*1,5)*2 3,300

VV Součet 122,650

9 K 767631802R Odvoz a likvidace ocelových rámů vč. skla kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 767651800 Demontáž zárubní ocelových odřezáním kus 2,000 711,00 1 422,00

4 K 767651842 Demontáž vstupní ocelové stěny 3200*3100mm kus 1,000 3 150,00 3 150,00

28 K 767132812
Demontáž zastínění před okny na vnější straně vč. 

likvidace (konstrukce + opláštění)
m2 110,000 251,00 27 610,00

VV (50*1,1)*2 110,000

VV Součet 110,000

7 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

D OST Ostatní 21 500,00
23 K 1 Odstranění náletových křovin a terén. úpravy bagrem kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

27 K 2
Demontáž a zpětná montáž ochran. sítí a rolet v 

tělocvicně 
kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

66 K 3 Lamelová clona do dveří vč. kotvení a montáže kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

67 K 4
Stavební úpravy po přesunu dveří do tělocvičny vč. 

zednických úprav
kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 409,53

69 K VRN0001

VRN - zařízení staveniště, provozní a územní vlivy, 

koordinační čininnost, režijní náklady, mimostaveništní 

doprava a.j.

% 0,025 2 776 381,10 69 409,53
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