

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2020-074

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem

Zastoupený ve věcech technických: technikem odd. správy bytových domů a nebytových prostor
odboru majetku a investic, uvedeným na objednávce

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: INSTAL Hanousek

se sídlem: V Ráji 575, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: .

Tel:

IČO: 06671918 DIČ: CZ06671918

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 40775

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:

(dále jen z

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek platných mezi smluvními stranami pro veškeré budoucí vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající ze smluv o dílo, které mezi nimi budou uzavřeny na základě objednávek učiněných dle čl. IV. této smlouvy, kdy toto dílo je blíže specifikováno v tomto čl., pokud nebudou upraveny samostatnou písemnou smlouvou jinak.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli v rámci své podnikatelské činnosti plnění spočívající v provedení jednotlivých děl, přičemž každé jednotlivé dílo bude vždy blíže specifikováno v číslovaných objednávkách učiněných dle čl. IV. této smlouvy.

3. Předmětem plnění dle této smlouvy, které bude blíže specifikováno v objednávkách učiněných dle čl. IV. této smlouvy, je **zajištění plynařských prací v bytových domech ve vlastnictví objednatele včetně** dodávky veškerých materiálů, potřebných k řádnému provedení díla v kvalitativních standardech, stanovených podmínkami výběrového řízení. Přehled bytových domů je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vždy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném v zadávacích podmínkách. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. Veškeré změny předmětu DÍLA smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ CPA 41 43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a uhradit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré prostředky a materiály nezbytné k řádnému provedení díla na své náklady, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

II. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 kalendářních roků s účinností od 30. 12. 2020.

III. Cena za DÍLO

1. Celková cena za řádné, včasné a úplné provedení každého jednotlivého díla bude stanovena dle ceny za příslušnou měrnou jednotku tak, jak jsou vymezeny v příloze č. 2., která je nedílnou součástí této smlouvy. Výsledná cena za řádné provedení jednotlivého díla bude vždy stanovena jako součin ceny za příslušnou měrnou jednotku a součtu odpovídajících měrných jednotek, který na dotčené dílo připadá. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že s takovým způsobem určení ceny souhlasí.
2. DPH bude vždy účtována ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že takto určená cena je úplná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace sjednaných plnění, neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením každého jednotlivého díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou. Cena může být změněna, dojde-li ke změně smluvních podkladů, a to výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Objednávka

1. Jednotlivé dílní plnění (jednotlivé dílo) bude uskutečňováno na základě písemné objednávky, kterou se objednatel zavazuje doručit zhotoviteli osobně, poštou nebo elektronicky nejpozději do 3 pracovních dnů před započatím provádění jednotlivé části díla. Každá jednotlivá objednávka musí obsahovat:

- aktuální identifikační údaje smluvních stran, včetně fakturační adresy
- jednoznačně specifikovaný předmět objednávky
- cenu díla

- místo a termín provádění díla (zahájení a ukončení provádění díla)
- kontaktní osobu jednající za objednatele.

2. Doručenou objednávku se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit včetně názvu, místa plnění a ceny jednotlivého díla či vyzvat objednatele k doplnění objednávky. Nepotvrdí-li objednávku do dvou pracovních dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit.

V. Placení DÍLA a fakturace

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení každého jednotlivého díla jeho provedením, tj. v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí tohoto dokončeného díla bez vad a nedodělků, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li toto dílo s takovými vadami a nedodělků objednatelem převzato.
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
3. Zhotovitel je povinen vždy do pěti dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla doručit objednateli fakturu.
4. Lhůta splatnosti faktury bude činit vždy 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. V případě prodloužení objednávky s úhradou faktury, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodloužení.
6. Každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména
 - označení faktury a její číslo;
 - název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran;
 - předmět plnění;
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - den vystavení faktury;
 - označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno;
 - fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
 - razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat.
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.
8. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz.
9. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
10. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na cenu díla započítat veškeré pohledávky z titulu smluvních pokut, které by mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vznikly.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce, který však nesmí být kratší než sedm kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.
2. Strany smlouvy se dohodly, že pokud by v průběhu realizace jednotlivého díla došlo k prodloužení plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve

smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně, tj. do 24 hodin od okamžiku, kdy se o jejich existenci dozví, informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla, resp. jakékoli jeho jednotlivé dílčí části, mimo důvody shora uvedené, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než 7 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

VII. Místo plnění

1. Místem plnění může být pro každou jednotlivou část díla objednatelem stanoveno v některém z bytových domů ve vlastnictví objednatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Konkrétní místo, příp. místa, bude vždy dále specifikováno v objednávce dle čl. IV. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen předat prostory, v nichž bylo dílo realizováno, objednateli po provedení díla čisté, vyklizené a ve stavu, v jakém je převzal se zohledněním provedeného díla.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s náležitou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných osob, s využitím osvědčených postupů a technologií a počítat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku provádění díla nebo porušení jeho povinností objednateli či třetím osobám vznikly, a je povinen uhradit veškeré sankce, které by byly oprávněnými orgány za porušení povinností při provádění díla vyměřeny.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecné závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že DÍLO bude realizováno i při plném obsazení objektů nájemníky, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nacházejících se v objektech.

4. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla a dodržovat pokyny objednatele k provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen plnit pokyny k provádění díla, které objednatel v průběhu provádění díla učiní. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost pokynů zhotovitele.

6. Zjistí-li zhotovitel, že existují skryté překážky, které brání řádnému a včasnému provedení díla a které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, je oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a povinen do 48 hodin informovat o této skutečnosti objednatele. Poruší-li tuto informační povinnost, není oprávněn se této skutečnosti dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co překážka provádění díla odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že trvání prodlení přesáhne lhůtu třech pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby jeho provedení a kvalita odpovídala této smlouvě a příslušným technickým normám.
9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
10. Smluvní strany ujednaly, že vlastnické právo k prováděnému dílu nabývá objednatel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést vždy každé jednotlivé dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku, kdy je dokončeno bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že je dílo připraveno k převzetí, nejméně dva dny předem. Za řádné oznámení se v tomto případě považuje též sdělení elektronickou poštou.
3. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejm. soupis provedených prací a bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Převezme-li objednatel dílo v případě, že bude vykazovat drobné vady nebránící řádnému užívání, musí být tyto drobné vady popsány v předávacím protokole spolu s termínem jejich odstranění. Nebude-li tento termín stanoven, má se za to, že je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit ve lhůtě deseti pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivého díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
5. Objednatel není povinen jednotlivé dílo převzít, bude-li vykazovat vady. O odmítnutí převzetí strany sepíší protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín převzetí. Nebude-li tento termín v protokolu uveden, platí, že náhradní termín předání byl stanoven na sedmý den od data podpisu protokolu.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému provedení díla a jeho následného předání veškerou nezbytnou součinnost.
7. Kontaktní osobou objednatele je technik, uvedený na objednávce.
Kontaktní osobou zhotovitele tel.: 604 483 115, email:

X. Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli doklad osvědčující skutečnost, že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobil objednateli či třetím osobám, kdy minimální výše pojistného plnění činí 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti tento pojistný vztah, příp. pojistný vztah obdobný se shodnou minimální výší pojistného plnění, po celou dobu realizace díla. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč a objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i jen částečně.

XI. Záruční lhůta

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadné provedení díla záruku, kterou přejímá závazek, že celé dílo a veškeré jeho části budou prosty jakýchkoli vad a že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé ke smlouvenému účelu a zachová si smlouvené či obvyklé vlastnosti, a to v délce 24 měsíců ode dne provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady zjištěné v záruční lhůtě vzniklé v důsledku porušení jeho povinností. Smluvní strany mají za to, že za vadu zodpovídá zhotovitel do okamžiku, než se prokáže

opak, a zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění vady ve lhůtě stanovené v souladu s touto smlouvou, byl-li tento požadavek uplatněn objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty na své náklady odstranit veškeré vady, které objednatel reklamuje a na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené s objednatelem, nebude-li tato lhůta stanovena, ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny dotčeného díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že délka prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti přesáhne pět pracovních dnů, je objednatel oprávněn nechat předmětnou vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Záruční doba pro každé jednotlivé dílo neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla.

5. Za řádné oznámení vady se považuje též oznámení učiněné prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě zhotovitele na email hanousek@instalhanousek.cz.

XII. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že je dílo úplné a způsobilé ke stanovenému účelu a jeho vlastnosti odpovídají této smlouvě.

2. Objednatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co existenci vady zjistí, a to formou písemné reklamace, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje. V případě požadavku na odstranění vady, stanoví také přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, ne kratší než pět pracovních dnů.

3. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po obdržení reklamace zaslat objednateli vyjádření k reklamaci. Vychází-li konec této lhůty na den pracovního klidu či státní svátek, uplyne lhůta nejbližší následující pracovní den. Nesplní-li tuto povinnost v této lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává jako oprávněnou.

4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny jednotlivého dílčího díla bez DPH, které předmětnou vadu vykazuje, za každý započatý den prodlení.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

XIII. Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoli tvrzenou pohledávku za objednatelem.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

XIV. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn na jakýkoli peněžitý nárok zhotovitele vyplývající z této smlouvy započítat jakoukoli pohledávku za zhotovitelem.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty.

4. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti k úhradě smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

XV. Ukončení smluvního vztahu

1. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, nebo jednostrannou písemnou výpovědí objednatele nebo zhotovitele s výpovědní lhůtou jeden měsíc, jejíž běh počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit

- b) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 3 této smlouvy,
- c) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 2 této smlouvy,
- d) v případě stanoveném v čl. IV. odst. 2 této smlouvy,
- e) v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší provádění prací po dobu delší než 5 dnů,
- f) bude-li v insolvenčním řízení ve věci zhotovitele v postavení dlužníka rozhodnuto o úpadku či insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- g) učiní-li zhotovitel úkon, k němuž je dle této smlouvy zapotřebí souhlas objednatele, bez tohoto souhlasu,
- h) v ostatních případech stanovených touto smlouvou a zákonem.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.

5. Po ukončení smluvního vztahu z jiného důvodu než dle odst. 2 bude vyhotoven soupis prací a jejich ocenění. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu této smlouvy převezme 3 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně číslovaným dodatkem, který musí být podepsán smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují vlastnoruční podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Přílohy: č. 1 – Seznam bytových domů ve vlastnictví města

č. 2 – Cenová nabídka, předložená zhotovitelem ve výběrovém řízení, kvalitativní standarty, stanovené podmínkami výběrového řízení.

V Pardubicích dne 23. 11. 20

V Pardubicích dne 23. 11. 20

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
jednatel

Doložka: Schváleno usnesením Rady města Pardubic č. R/4593/2020 ze dne 2/11/2020.

PŘÍLOHA č. 1 - PŘEHLED BYTOVÝCH DOMŮ

ČP	ULICE	POČET BYTŮ	NEBYT.PR.	ROK VÝSTAVBY
25	Dražkovice	11	2	1937
47	Doubravice	4	1	1937
48	Doubravice	1	1	1941
84	Havlíčková	30	0	1962
97	K Rozvodně	72	0	1989
124	Chemiků	8	0	1963
125	Chemiků	8	0	1963
126	Chemiků	8	0	1963
127	Chemiků	8	0	1963
128	Chemiků	0	1	1963
129	Chemiků	0	10	1963
159	Ohrazenická	21	0	1964
160	Ohrazenická	21	0	1964
161	Ohrazenická	21	0	1964
162	Ohrazenická	21	0	1964
163	Ohrazenická	21	0	1964
181	Mladých	25	0	1965
182	Mladých	25	0	1965
183	Mladých	25	0	1965
184	Mladých	25	0	1965
213	Varšavská	23	0	1965
214	Varšavská	23	0	1965
223	Na Záboří	40	0	1969
294	Okrajová	24	0	1968
295	Okrajová	24	0	1968
300	Sluneční	24	0	1968
301	Sluneční	24	0	1968
363	Jana Palacha	3	0	1888
372	Jana Palacha	3	0	1889
379	Bělehradská	139	1	1976
380	Gagarinova	42	0	1971
381	Gagarinova	42	0	1971
382	Gagarinova	42	0	1971
383	Gagarinova	42	0	1971
388	Sladkovského	5	2	1929
430	Brožíkova	64	0	1975
431	Brožíkova	42	0	1975
432	Brožíkova	64	0	1975
446	Sedláčkova DPS	33	2	1975

447	Sedláčková DPS	33	1	1975
513	Bělehradská 9 bj bezba	144	8	1999
694	Milheimova/ADM	10	0	
803	Na Spravedlnosti/ADŽ	25	0	
826	Bartoňova DPS	95	9	1981
947	Jana Zajíce DPS	95	0	1987
959	Jana Zajíce	48	0	1988
1013	Erno Košťála DPS	24	5	1994
1014	Erno Košťála DPS	24	4	1994
1015	Erno Košťála DPS	16	2	1994
1016	Erno Košťála DPS	24	3	1994
1017	Erno Košťála DPS	24	3	1994
1116	Husova	22	0	1941
1117	Husova	23	1	1941
1118	Husova	23	0	1941
1119	Husova	23	1	1941
1240	Češkova - ubytovna	38	1	1927
1356	Češkova	10	0	1928
1618	Češkova	11	0	1931
1631	Železničního pluku	14	0	1931
1651	Nerudova	16	0	
1689	Češkova	13	0	1931
1835	nábřeží Závodu míru	75	2	1977
2244	Staňkova	4	2	1958
2245	Staňkova	4	0	1958
2260	Železničního pluku	6	0	1960
2261	Železničního pluku	6	0	1960
2338	Lexova	6	0	1955
2339	Lexova	6	0	1955
2340	Lexova	6	0	1955
2341	Sokolovská	6	0	1955
2342	Sokolovská	6	1	1955
2343	Sokolovská	6	0	1955
2344	A. Krause	8	1	1955
2345	A. Krause	8	0	1955
2560	nám.Jana Pernera	2	8	1960
2561	nám.Jana Pernera	0	14	1960
2562	nám.Jana Pernera	0	14	1960
2654	Rokycanova	24	1	1989
2721	Sokolovská	44	18	2000
2731	Sokolovská	44	18	2001
2767	Jana Palacha	8	2	2005
TOTAL		2082	139	

† Plynářské práce - souhrn

cena včetně dodávky, demontáže, montáže, likvidace původních výrobků a dopravy

		Cena bez DPH
Sporák kombinovaný	Mora typ K162 AW	7 768,870
Plynový kotel - turbo		38 245,423
kulový plynový ventil		6 325,661
přípojovací hadice	Sporák, topidlo, kotel	1 259,820
Plynové topidlo odtah přes zeď	Karma beta 3,4,5	30 066,768
výměna potrubí - železo, měď	od1/2" do 2"	16 356,924
Uvedení spotřebiče do provozu		850,000
Pokojový termostat AURATON 2020		2 302,500
Výměník tepla Svařenec 371,370		4 502,500
Hořák 12 LAM. 5106-9		3 752,500
Armatura plynová 371		3 052,500
Armatura vodní 371		3 252,500
Ventil trojcestný motorický		5 152,500
Ventil trojcestný plyn. EVF		5 152,500
CENA CELKEM		128 040,966

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Sporák kombinovaný	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		05.09.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	7 768,87	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		7 768,87	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00			
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		7 768,87	
Objednatel								24	21 %	0,00	DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	15 %	7 768,87	DPH	1 165,33
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)		8 934,20		
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
								27	Dodávky objednatele		0,00	
								28	Klouzavá doložka		0,00	
								29	Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Sporák kombinovaný

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	7 768,870
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	7 768,870
	<u>Celkem</u>	<u>7 768,870</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Sporák kombinovaný

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				7 768,870	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				7 768,870	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,000	150,000	150,000	15,0
5	K	721	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,000	500,000	500,000	15,0
6	K	721	725619101pc	kombinovaný sporák Mora K162AW	kus	1,000	6 500,000	6 500,000	15,0
7	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	77,950	0,210	16,370	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>7 768,870</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Plynový kotel - turbo	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	38 245,42	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		38 245,42	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	38 245,42	
Objednatel								24	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	15 %	38 245,42 DPH	5 736,90
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		43 982,32
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele	0,00	
								28	Klouzavá doložka	0,00	
								29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Plynový kotel - turbo

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	38 245,423
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	38 245,423
	<u>Celkem</u>	<u>38 245,423</u>

04-03 Plynový kotel - turbo: VV

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Plynový kotel - turbo

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum:

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				38 245,423	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				38 245,423	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725640801	Demontáž plynových kotlů	soubor	1,000	625,000	625,000	15,0
5	K	721	725640801pc1	plynový kotel - turbo - dle typu	soubor	1,000	36 000,000	36 000,000	15,0
6	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	362,250	2,810	1 017,923	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>38 245,423</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Kulový plynový ventil	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	6 325,66	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		6 325,66	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	6 325,66
Datum a podpis	Razítko	24	21 %	0,00 DPH
		25	15 %	6 325,66 DPH
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	7 274,51
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis	Razítko	28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Kulový plynový ventil

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	6 325,661
723	Zdravotechnika - plynovod	5 722,226
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	603,435
	<u>Celkem</u>	<u>6 325,661</u>

04-04 Kulový plynový ventil: VV

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Kulový plynový ventil

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				6 325,661	
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				5 722,226	
1	K	721	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	1,000	15,800	15,800	15,0
2	K	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	1,000	18,300	18,300	15,0
3	K	721	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	1,000	26,200	26,200	15,0
4	K	721	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1,000	29,000	29,000	15,0
5	K	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	22,500	22,500	15,0
6	K	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	19,800	19,800	15,0
7	K	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	170,000	170,000	15,0
8	K	721	723190912	Navaření závitu na potrubí plynovodní DN 15	kus	1,000	127,000	127,000	15,0
9	K	721	723190913	Navaření závitu na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	151,000	151,000	15,0
10	K	721	723190914	Navaření závitu na potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	169,000	169,000	15,0
11	K	721	723190915	Navaření závitu na potrubí plynovodní DN 32	kus	1,000	187,000	187,000	15,0
12	K	721	723190916	Navaření závitu na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	208,000	208,000	15,0
13	K	721	723190917	Navaření závitu na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	245,000	245,000	15,0
14	K	721	723231112	Kohout kulový přímý průchozí R950 G 1/2	kus	1,000	660,000	660,000	15,0
15	K	721	723231112pc1	Kohout kulový přímý průchozí R950 G 3/4	kus	1,000	306,000	306,000	15,0
16	K	721	723231112pc2	Kohout kulový přímý průchozí R950 G 1	kus	1,000	432,000	432,000	15,0
17	K	721	723231112pc3	Kohout kulový přímý průchozí R950 G 5/4	kus	1,000	616,000	616,000	15,0
18	K	721	723231112pc4	Kohout kulový přímý průchozí R950 G 6/4	kus	1,000	912,000	912,000	15,0
19	K	721	723231112pc5	Kohout kulový přímý průchozí R950 G2	kus	1,000	1 350,000	1 350,000	15,0
20	K	721	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	55,410	1,040	57,626	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				603,435	
21	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možností napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
22	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
23	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	300,000	300,000	15,0
24	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	4,450	0,210	0,935	15,0
			Celkem					6 325,661	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Připojovací plynová hadice	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 259,82	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 259,82	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 259,82	
Objednatel		24	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	15 %	1 259,82 DPH	188,97
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 448,79	
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	2 897,59	
		27	Dodávky objednatele	0,00	
		28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Připojovací plynová hadice

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	1 259,821
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	1 259,821
	<u>Celkem</u>	<u>1 259,821</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Připojovací plynová hadice

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				1 259,821	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				1 259,821	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725810811	Demontáž hadice	kus	1,000	50,000	50,000	15,0
5	K	721	725811161	plynová hadice 1/2" dl. 1m	soubor	1,000	605,000	605,000	15,0
6	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	11,050	0,210	2,321	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 259,821</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Plynové topidlo odtah přes zeď	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 30 066,77	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 30 066,77	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22 30 066,77	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				24 21 % 0,00 DPH 0,00	
Datum a podpis				Razítko	
				25 15 % 30 066,77 DPH 4 510,10	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 34 576,87	
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Plynové topidlo odtah přes zeď

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanouek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	30 066,768
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	30 066,768
	<u>Celkem</u>	<u>30 066,768</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Plynové topidlo odtah přes zeď

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				30 066,768	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				30 066,768	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možr osti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	kus	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725640801	Demontáž těles otopných článkových plynových	soubor	1,000	300,000	300,000	15,0
5	K	721	725640801pc	revize kouřovodu	soubor	1,000	150,000	150,000	15,0
6	K	721	725640801pc1	karma beta 3	soubor	1,000	9 050,000	9 050,000	15,0
7	K	721	725640801pc2	karma beta 4	soubor	1,000	9 750,000	9 750,000	15,0
8	K	721	725640801pc3	karma beta 5	soubor	1,000	10 150,000	10 150,000	15,0
9	K	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	306,040	0,210	64,268	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>30 066,768</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Výměna plynovodního potrubí	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	16 356,92	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		16 356,92	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00			
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	16 356,92		
Objednatel								24	21 %	0,00 DPH	0,00	
Datum a podpis				Razítko				25	15 %	16 356,92 DPH	2 453,60	
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)	18 810,52		
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
								27	Dodávky objednatele	0,00		
								28	Klouzavá doložka	0,00		
								29	Zvýhodnění + -	0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna plynovodního potrubí

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	16 356,924
723	Zdravotechnika - plynovod	15 754,424
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	602,500
	<u>Celkem</u>	<u>16 356,924</u>

04-07 Výměna plynovodního potrubí - železo, měď: VV

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměna plynovodního potrubí

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				16 356,924	
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				15 754,424	
1	K	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	1,000	254,000	254,000	15,0
2	K	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	1,000	308,000	308,000	15,0
3	K	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	1,000	351,000	351,000	15,0
4	K	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	1,000	408,000	408,000	15,0
5	K	721	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	1,000	350,000	350,000	15,0
6	K	721	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	76,980	28,100	2 163,138	15,0
7	K	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	76,980	80,900	6 227,682	15,0
8	K	721	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x2,9 mm	m	1,000	416,000	416,000	15,0
9	K	721	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	1,000	298,000	298,000	15,0
10	K	721	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	1,000	362,000	362,000	15,0
11	K	721	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	1,000	589,000	589,000	15,0
12	K	721	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	1,000	787,000	787,000	15,0
13	K	721	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ZTI	m	1,000	1 150,000	1 150,000	15,0
14	K	721	723181027	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ZTI	m	1,000	1 700,000	1 700,000	15,0
15	K	721	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	22,500	22,500	15,0
16	K	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	19,800	19,800	15,0
17	K	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	170,000	170,000	15,0
18	K	721	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	171,446	1,040	178,304	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				602,500	
19	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
20	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
21	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	300,000	300,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>16 356,924</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Uvedení spotřebiče do provozu	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	850,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		850,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		850,00
Objednatel								24	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	15 %	850,00 DPH	127,50
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)		977,50	
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací
Objekt: Uvedení spotřebiče do provozu
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.
Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	850,000
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	850,000
	<u>Celkem</u>	<u>850,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Uvedení spotřebiče do provozu

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				850,000	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				850,000	
1	K	721	725115911pc1	uvedení plynového spotřebiče do provozu	HR	2,000	365,000	730,000	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>850,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Pokojový termostat	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo <input style="width: 50px;" type="text"/> Zpracoval <input style="width: 50px;" type="text"/>		Dne <input style="width: 50px;" type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			2 302,50
Datum a podpis	Razítko	24	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		25	15 % 2 302,50 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			2 647,90
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění +-
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Pokojový termostat

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	2 302,500
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	2 302,500
	<u>Celkem</u>	<u>2 302,500</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Pokojový termostat

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				2 302,500	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				2 302,500	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725115911pc3	pokojový termostat Auraton 2020 + mcntáž	ks	1,000	1 700,000	1 700,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>2 302,500</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Výměník tepla Svařenev 371, 370	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	4 502,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		4 502,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	4 502,50
Datum a podpis	Razítko	24	21 %	0,00 DPH
Objednatel		25	15 %	4 502,50 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	5 177,90
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací
Objekt: Výměník tepla Svařenec 371, 370
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.
Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	4 502,500
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	4 502,500
	<u>Celkem</u>	<u>4 502,500</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Výměník tepla Svařenec 371, 370

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				4 502,500	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				4 502,500	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725115911pc3	výměník tepla 371, 370 + montáž	ks	1,000	3 900,000	3 900,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>4 502,500</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Hořák 12 LAM. 5106-9	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 752,50	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 752,50	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		3 752,50
Objednatel								24	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	15 %	3 752,50 DPH	562,88
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		4 315,38
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Hořák 12 LAM. 5106-9

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	3 752,500
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 752,500
	<u>Celkem</u>	<u>3 752,500</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Hořák 12 LAM. 5106-9

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				3 752,500	
	D	725		Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 752,500	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	ks	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725115911pc3	hořák 12 LAM 5106-9 + montáž	ks	1,000	3 150,000	3 150,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 752,500</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Armatura plynová 371	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	3 052,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 052,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	3 052,50
Objednatel		24	21 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	15 %	3 052,50 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 510,38
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Armatura plynová 371

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	3 052,500
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 052,500
	<u>Celkem</u>	<u>3 052,500</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Armatura plynová 371

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Mnozství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				3 052,500	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 052,500	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možností napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725115911pc2.1	demontáž armatury	ks	1,000	300,000	300,000	15,0
5	K	721	725115911pc3	armatura plynová 371 + montáž	ks	1,000	2 150,000	2 150,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 052,500</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalačních prací	JKSO	
Název objektu	Armatura vodní 371	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	3 252,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 252,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			3 252,50
Datum a podpis	Razítko	24	21 %
Zhotovitel			0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	15 %
			3 252,50 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			3 740,38
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Armatura vodní 371

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	3 252,500
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 252,500
	<u>Celkem</u>	<u>3 252,500</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Armatura vodní 371

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Mnozství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				3 252,500	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 252,500	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demon:áži	m	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725115911pc2.1	demontáž armatury	ks	1,000	300,000	300,000	15,0
5	K	721	725115911pc3	armatura vodní 371 + montáž	ks	1,000	2 350,000	2 350,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>3 252,500</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací	JKSO	
Název objektu	Ventil trojcestný motorický	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	5 152,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		5 152,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady
			23 Součet 7, 12, 19-22
			5 152,50
Datum a podpis	Razítko	24 21 %	0,00 DPH
			0,00
Objednatel		25 15 %	5 152,50 DPH
			772,88
Datum a podpis	Razítko	26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
		5 925,38	
Zhotovitel		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
			0,00
Datum a podpis	Razítko	28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Ventil trojcestný motorický

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL Hanousek s.r.o.

Datum: 25.09.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	PSV	5 152,500
725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	5 152,500
	<u>Celkem</u>	<u>5 152,500</u>

ROZPOČET

Stavba: Jednotkové ceny vybraných instalaterských prací

Objekt: Ventil trojcestný motorický

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	PSV				5 152,500	
	D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				5 152,500	
1	K	721	725115911pc1	Prohlídka místa plnění a možnosti napojení	HR	0,500	365,000	182,500	15,0
2	K	721	725115911pc1.1	doprava po Pardubicích	ks	1,000	120,000	120,000	15,0
3	K	721	725115911pc2	Likvidace materiálu po demontáži	m	1,000	300,000	300,000	15,0
4	K	721	725115911pc2.1	demontáž armatury	ks	1,000	300,000	300,000	15,0
5	K	721	725115911pc3	ventil trojcestný motorický + montáž	ks	1,000	4 250,000	4 250,000	15,0
				<u>Celkem</u>				<u>5 152,500</u>	