

Nabídkový rozpočet - aktualizace

Název stavby: Provozovna Laura Coffee, ul. Horní 149/256, Ostrava Hrabůvka
Druh prací: Dto: výměna kazetových podhledů

Zhotovitel: TANDEM Group s.p.a.s., Nerudova 44, O-Vřkovice
Objednatel: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, ul. Horní 3,
Kontakt: paní Alena Jančíková

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			C E N A			
							jednotková	celkem	bez DPH	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Výměna minerálních kazetových podhledů AMF

~~800-763 konstrukce suché výstavby~~

1. 431 801 demontáž podhledu minerálního - kazet VC.
viditelného nosného roštu m2 77
2. 431 001 montáž minerálního podhledu s vyjimatelnými panely na závěšený viditelný rošt, včetně roštu m2 77
3. SPC panely AMF Thermanex Feinstratos, hrana SK 600x600x15mm, 77m2x1,08 = 83,16m2 m2 83,16
4. 131 712 napojení na jiný stávající podhled dm 5,2
5. 131 765 příplatek za výšku závěšení přes 0,5 do 1m m2 77
6. 131 799 příplatek za provedení "na koso" m2 77
7. 799 přesun, odvoz a likvidace suší kpl 1,000
8. 94 mobilní lešení m2 77,000
9. 998 přesun hmot základní do v 6m kpl 1,000

Podhledy celkem bez DPH v Kč

~~21M Elektroinstalace~~
 demontáž a montáž stávajících svítidel ks 10,000
 přezkoušení okruhu, 2x 50,-Kč kpl 1
 zajištění vypnutí stavu kpl 1
 doprava kpl 1
 zajištění a likvidace materiálu kpl 1

Elektromontáže celkem bez DPH v Kč

3 200,00

CELKEM bez DPH v Kč

78 771,00

V Ostravě, dne 23.9.2020
 zpracoval: Průcha Miroslav
 Realizace možná ve 3 dnech - pátek, sobota, neděle.

Nový nabídkový rozpočet

Název stavby: **Provozovna Laura Coffee, ul. Horní 1492/55, Ostrava Hrabůvka**

Druh prací: **Dělo, výměna kazetových podhledů**

zak. č. 2460.20

Zhotovitel: **TANDEM Group spol.s r.o., Nerudova 44, O-Vitkovice**
 Objednatel: **Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, ul. Horní 3,**

Kontakt: **paní Alena Janůčková**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	5	6	C E N A			
							7	8	9	10
							bez DPH			
							jednotková	celkem		

Výměna minerálních kazetových podhledů AMF

800-763 Konstrukce suché výstavby										
1.	431 801	demontáž podhledu minerálního - kazet vč. víctelného nosného roštu	m2	77						
2.	431 001	montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený víctelný rošt, vč. roštu	m2	77						
3.	SPC	panely AMF Thematex Feinstratos, hrana SK 600x600x15mm, 77m2x1.08 = 83,16m2	m2	83,16						
4.	131 712	napojení na jiný stávající podhled	bm	5,2						
5.	131 765	příplatek za výšku: zavěšení přes 0,5 do 1m	m2	77						
6.	131 799	příplatek za provedení "na koso"	m2	77						
7.	799	přesun, odvoz a likvidace suří	kpl	1,000						
8.	94	mobilitní řešení	m2	77,000						
9.	998	přesun hmot základní do v.6m	kpl	1,000						
Podhledy celkem bez DPH v Kč										75 571,00

21M Elektromontáže

10. demontáže a zpětné montáže
 11. LED panely, reproduktory, spoj. materiál
 12. Pravidla M
- viz. samostatný položkový rozpočet zř. dne 19.11.2020
 v příloze č. 1

Elektromontáže celkem bez DPH v Kč

23 295,00

CELKEM bez DPH v Kč

98 866,00

V Ostravě, dne 20.11.2020
 zpracoval: Průcha Miroslav
 Realizace: 25. - 28.11.2020

VÍCEPRÁČE