



Ev. č. objednatel: 004/17

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

OR:

bankovní spojení:

číslo účtu:

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Václavem Černým, jednatelem

26367858

CZ26367858

oddíl C, vložka 15872, vedená u Krajského soudu v Plzni

KB, a.s., Moskevská 2147/19, Karlovy Vary

19736341/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 5239

IČO 44264020

DIČ CZ44264020

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 435742-011/0100

za níž jménem jedná Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vít Malaska 603 280 259

Zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Šulc 603 280 250

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro Objednatel projektovou dokumentaci „LKKV PAPI + SALS“ v rozsahu dle popisu Objednatel ze dne 16. 1. 2017.
2. Rozsah projektové dokumentace je dále dán nabídkou Zhotovitel ze dne 23. 01. 2017; jedná se o dvě samostatné dokumentace ve stupni pro stavební povolení:
 - a) Přesunutí stávajících návěstidel PAPI RWY 11 LKKV.
 - b) Zkrácená jednoduchá přibližovací naváděcí soustava pro RWY 11 LKKV.
3. Dílo vytvořené na základě této smlouvy je určeno pouze pro užití pro potřeby Objednatel.

III.

Cena a její splatnost

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené dílo cenu v dohodnuté výši 160 000,- Kč bez DPH (dále jen „cena“).
2. Cena za dílo je pevná, zahrnuje zpracování projektové dokumentace a dopravní náklady.

3. K ceně za dílo bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu – faktury, kterou Zhotovitel vyhotoví a odešle Objednateli po předání díla včetně kopie předávacího protokolu.
5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH. Nebudou-li faktury obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy nebo budou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn je vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se běh lhůty splatnosti staví a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury zpět Objednateli.
6. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury činí 21 dnů od jeho doručení.
7. V případě, že je Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení.

IV.

Doba plnění

1. Projektová dokumentace dle čl. II., odst. 2 a) bude zpracována do 4 týdnů a dle čl. II., odst. 2 b) do 6 týdnů od data podpisu této smlouvy o dílo.
2. Termíny provádění díla uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu prodlení Objednatel se splněním některé z jeho povinností, zejména o dobu Objednatelova prodlení s poskytnutím jeho součinnosti.

V.

Součinnost Objednatel

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli následující součinnost:
 - a. geodetická zaměření
 - b. dokumentace skutečného provedení stávajícího zařízení PAPI RWY 11
2. Objednatel poskytne zhotoviteli i další součinnost, bude-li toho třeba k řádnému a včasnému provedení plnění, na základě výzvy Zhotovitele, dle jeho pokynů, rozsahu a v termínu stanoveném oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických.
3. Objednatel bere na vědomí, že řádné a včasné provedení díla na základě této smlouvy, jakož i dodržení doby plnění jsou závislé na řádnosti a včasnosti jím poskytované součinnosti.

VI.

Účinnost smlouvy. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, do data zhotovení díla.
2. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit pouze:
 - a) Písemnou dohodou smluvních stran, nebo:
 - b) Odstoupením Objednatel z důvodu podstatného porušení povinností plynoucích z této smlouvy Zhotoviteli. Za podstatné porušení povinností plynoucích z této smlouvy

Zhotoviteli se považuje prodlení se plněním díla v dohodnutém termínu po dobu více než 30 dnů, k němuž došlo výhradně z důvodů na straně Zhotovitele.

- c) Odstoupením Zhotovitele z důvodu podstatného porušení povinností plynoucích z této smlouvy Objednateli. Za podstatné porušení povinností plynoucích z této smlouvy Objednateli se považuje zejména porušení čl. V. odst. 1, 2. této smlouvy.
3. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetím dnem po jeho odeslání druhé smluvní straně jako doporučená zásilka.
 4. V případě předčasného ukončení této smlouvy vznikne Zhotoviteli právo na úhradu poměrné části ceny za část díla vytvořenou ke dni ukončení smlouvy.
 5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VII.

Ostatní ujednání

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Nastane-li situace vyšší moci, pak dotčená smluvní strana, chce-li uplatňovat nárok na událost vyšší moci, okamžitě písemně uvědomí druhou stranu o výskytu takových událostí nebo okolností a předloží postačující důkaz o jejich příčinách a očekávaném trvání. V případě, že tak neučiní, není oprávněna se vyšší moci dovolávat a je povinna nést plně důsledky svého prodlení.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Výklad této smlouvy a právní vztahy z ní vzniklé se v otázkách neupravených touto smlouvou řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 – Nabídka ze dne 23. 01. 2017

- 3 -02- 2017

V Karlových Varech dne.....

V Praze dne 14.2.2017.....

Objednatel
Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Jméno: Ing. Václav Černý
Funkce: jednatel

Zhotovitel
TECHNISERV, spol. s r.o.
Jméno: Ing. Ctibor Fornůsek
Funkce: jednatel

Podpis:

Podpis:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.
jednatel

3

**TECHNISERV**
spol. s r.o.
PRAHA

Handwritten signature

NABÍDKA ZE DNE: 23. 01. 2017
Revize: 0

Objednatel:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Ing. Václav Černý

tel: 602 455 244

email: vaclav.cerny@airport-k-vary.cz

NÁZEV NABÍDKY

„LKKV PAPI + SALS“
projektová dokumentace

Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

provozovna: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

IČO: 44264020



ful

Základní informace o společnosti TECHNISERV, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze-odd. C vložka 5239

Název společnosti	TECHNISERV, spol. s r. o.
Sídlo společnosti	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO	44264020
DIČ	CZ44264020
Bankovní spojení	KB Praha, č. ú. 0435742011/0100
Adresa provozovny (doručovací adresa)	Moskevská 86, 101 00 Praha 10
Telefon	+420 283 023 111
Fax	+420 283 023 222
E-mail	sales@techniserv.cz

Pracovník pověřený jednáním ohledně této nabídky:

Ing. Vít Malaska
Mob: +420 603 280 598
e-mail: vmalaska@techniserv.cz

Statutární orgán:

Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel

Produktové stránky:

www.microdrone.cz

www.stinene-komory.cz

www.fact24.cz

www.gessler-cz.cz

www.knx-system.cz

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení projektových dokumentací:

- 1) Přesunutí stávajících návěstidel PAPI RWY 11 LKKV do nové pozice z důvodu změny sestupového úhlu publikovaných postupů pro nepřesné přístrojové přiblížení a změny kritického typu letadla (nově A320, původně byl uvažován B737).
- 2) Instalace zkrácené jednoduché přibližovací naváděcí soustavy pro RWY 11 LKKV.

Cena

Celková cena zahrnuje veškeré náklady, které jsou nám známy v době zpracování cenové nabídky – zpracování PD, dopravní náklady.

Celková cena bez DPH.....	160 000,- Kč
DPH 21%.....	33 600,- Kč
Celková cena vč. DPH.....	193 600,- Kč

Termín zhotovení

Termín vyhotovení projektové dokumentace je 6 týdnů od doručení objednávky, případně podpisu smlouvy o dílo.

Platební podmínky

Dílo bude fakturováno po jeho dokončení, protokolárním předáním a převzetím. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od vystavení.

Platební podmínky je možno brát jako návrh ze strany zhotovitele a je možné je na základě dohody obou stran upravit.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla. Jedná se zejména o:

- geodetická zaměření
- dokumentace skutečného provedení stávajícího zařízení PAPI



Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 31. 03. 2017.

V případě potřeby je možné její platnost prodloužit po dohodě se zhotovitelem

Děkujeme Vám za projevový zájem o naši společnost a těšíme se na budoucí spolupráci.

Ing. Vít Malaska
obchodní ředitel D2