
Smlouva o dílo č. 19/2020 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.
Smluvní strany

I.1. Objednatel:
Městské lesy Prachatice s.r.o.
se sídlem Kasárenská 11, PSČ 383 01 Prachatice,
zastoupený Ing. Janem Pěstou, jednatelem
Osoby oprávněné jednat – 

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Pěsta, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Jan Pěsta, jednatel

IČO: 625 01 615
DIČ: CZ62501615
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4712
Telefon: +420 721 159 087
E-mail: jpesta@mlprachatice.cz   

I.2. Zhotovitel:

VKB stavby s.r.o.,
se sídlem Buk 51, 383 01 Prachatice,
zastoupený Ladislavem Váchou – jednatelem společnosti,
Osoby oprávněné jednat – 

- ve věcech smluvních: Ladislav Vácha – jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Miloslav Binder

IČO: 021 92 012,
DIČ: CZ02192012,
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22141,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: +420602274562
E-mail: vacha@vkbstavby.cz

I.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě I.1. a I.2. jsou při operativním
technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,
odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho
částí, zmocněni jednat za:

 - objednatele: Ing. Jan Pěsta
 - zhotovitele: Ing. Miloslav Binder

I.4.  Toto zmocnění  trvá až do písemného odvolání  nebo naplnění  předmětu smlouvy.  Změny v zastoupení
budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný
doklad o jejich provedení.

Článek II.
Předmět smlouvy

II.1.  Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel se zavazuje převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto
určení  a  rozsahu:  „Oprava  lesní  cesty  Ke  spálené  hájence“  podle  technického  popisu  schváleného
objednatelem.
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II.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat
platným českým normám a  právním předpisům.  Specifikace  díla  je  uvedena  v zadávací  dokumentaci  této
veřejné zakázky.

Článek III.
Základní údaje o díle

Stavba: „Oprava lesní cesty Ke spálené hájence“

Místo: k.ú. Libínské Sedlo  

Článek IV.
Termíny plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:
- zahájení realizace díla: 11.11.2020 
- ukončení realizace díla: 30.5.2021

Termíny realizace díla proběhnou v souladu s nabídkou v zadávacím řízení této veřejné zakázky.

Článek V.
Věci nutné k provedení díla

V.1.  Objednatel  zabezpečí  předání  staveniště.  O předání  a  převzetí  staveniště  a  jeho stavu  bude sepsán
písemný předávací protokol.

Článek VI.
Cena za dílo

VI.1.  Cena  za  kompletní  provedení  díla  definovaného  v článku  II.  této  smlouvy  byla  stanovena  dohodou
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě  nabídky  zhotovitele  v provedeném  výběrovém  řízení  podle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH celkem:  494 270,00- Kč

VI.2.  Cena obsahuje kompletní dodávku stavby podle požadavku objednatele. Náklady stavby jsou vypočteny
na základě  sazeb  dle  katalogu  stavebních  prací  a  materiálu  RTS,  a.s.  Brno.  Nabídková  cena  je  nejvyšší
přípustná a nelze ji  překročit.  Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před nebo v průběhu
realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, a
to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této smlouvě. 

VI.3.  Cena  zahrnuje  i  náklady  spojené  s případným  vytýčením  před  zahájení  realizace  stavebních  prací,
vytýčením inženýrských sítí na staveništi, ukládáním hmot na deponiích v průběhu stavby a nákladů spojených
s likvidací odpadů vzniklých v průběhu stavby. 

Článek VII.
Platební podmínky

VII.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno bez poskytování záloh.

VII.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a
převzetí,  a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji,  včetně finanční  částky.
Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Součástí faktury budou
soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem.
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VII.3. Objednatel uhradí fakturovanou cenu díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se
10%  z celkové  sjednané  ceny  slouží  jako  zádržné,  které  bude  uhrazeno  zadavatelem  dodavateli  až  po
odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII.4. Splatnost faktur se stanovuje na 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli. Faktura
musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VII.5.  Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  fakturu  vrátit,  pokud  neobsahuje  veškeré
náležitosti  podle výše uvedených předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy.  Ve vrácené
faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Článek VIII.
Způsob provádění díla

VIII.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo bude provedeno v souladu s jakostí
požadovanou v  §  156  zákona č.  183/2006 Sb.,  stavebního  zákona,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  včetně
doložení osvědčení o jakosti výrobků. 

VIII.2. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek podle příslušných
technických  norem,  předepsaných schvalovacích  atestů,  certifikátů,  revizních  zkoušek,  a  podobně.  Rovněž
budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby. 

VIII.3.  Zhotovitel  vede  ode  dne  převzetí  staveniště  o  pracích,  které  provádí,  stavební  deník  v souladu
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky
na staveništi. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VIII.4.  Denní  záznamy  podepisuje  stavbyvedoucí  nebo  jeho  zástupce  zásadně  v ten  den,  kdy  byly  práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden
následující den.

VIII.5.  Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP
pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popřípadě jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci
objednatele, zhotovitelů a financující pobočky banky.

VIII.6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do
3 pracovních dnů své  vyjádření,  jinak  se má za to,  že  s obsahem zápisu souhlasí.  O své nesouhlasném
stanovisku uvědomí písemně objednatele.

VIII.7.  Stavbyvedoucí  je  povinen  předložit  technickému  dozoru  objednatele  denní  záznamy  nejpozději
následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

VIII.8. Objednatel má v souladu s ustanovením § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, právo provádět kontroly a vykonávat na stavbě občasný technický dozor, a v  jeho průběhu
sledovat  zejména,  zda  práce  jsou  prováděny  v souladu  se  smlouvou  a  projektovou  dokumentací,  podle
technických  norem,  jiných  právních  předpisů  a  rozhodnutí  veřejnoprávních  orgánů.  Na nedostatky  zjištěné
v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

VIII.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou
však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosažitelný  na  staveništi  a  je-li  ohrožena  bezpečnost  prováděné  stavby,  život  nebo  zdraví  pracujících  na
stavbě.

VIII.10.  Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a
prací, které provádí technický dozor objednatele, a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
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Článek IX.
Staveniště

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob.

IX.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch, zajistí na své náklady
deponii hmot vzniklých v průběhu stavby a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnými právními
předpisy na úseku odpadového hospodářství.

IX.3. Zařízení staveniště (ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro
potřeby  ZS  a  cena  likvidace  ZS  je  součástí  smluvní  ceny.  Materiál  zbylý  po  demontáži  ZS  je  majetkem
zhotovitele. Pozemek bude po likvidaci ZS uveden původního stavu a předán protokolárně objednateli.

IX.4. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 

IX.5.  Bezpečnost,  ochranu zdraví  a protipožární  ochranu při  provádění díla je zhotovitel  povinen zajišťovat
v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

Článek X.
Spolupůsobení objednatele

X.1.  Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště
v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu. 

X.2. Po předchozí dohodě objednatel umožní užití obecních pozemků zhotovitelem pro zařízení staveniště.

Článek XI.
Odevzdání a převzetí díla

XI.1. Předpokladem a podmínkou předání díla je jeho úspěšné kompletní vyzkoušení, kterým bude prokázána
kvalita  smluveného  předmětu  díla  jako  celku,  včetně  garantovaných  hodnot,  technických  a  uživatelských
standardů stavby. Náklady spojené s vyzkoušením díla nese zhotovitel.

XI.2.  K převzetí  díla  je  zhotovitel  povinen  písemně  vyzvat  objednatele  nejméně  5  pracovních  dnů  před
stanoveným  datem  předání  díla,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  S výzvou  předá  zhotovitel  návrh
protokolu o předání díla včetně všech příloh.

XI.3.  Zhotovitel  a objednatel se zavazují  sepsat o předání díla protokol,  který obě smluvní strany podepíší.
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace stavby
a jejich  důvody,  soupis  ojedinělých vad  a nedodělků  zřejmých při  odevzdání  a  převzetí,  včetně dohody o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum
skončení přejímacího řízení a podobně. 

XI.4. Objednatel převezme dílo i v případě, že na ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň objednatel se zhotovitelem rozhodnou v protokolu o
drobných vadách a nedodělcích (čeho se týkají, v čem jsou vadné, nedodělané, uvede rozsah) a současně
stanoví závaznou lhůtu pro jejich odstranění zhotovitelem. 

XI.5. Převzetím a úplným zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek XII.
Záruka za dílo

XII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady.

XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla
a činí:

36 měsíců.

Článek XIII.
Reklamace

XIII.1.  Objednatel  –  vlastník  stavby  je  povinen  neprodleně  písemně  oznámit  zhotoviteli  závadu  na  díle.
Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

4



XIII.2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele – vlastníka díla provedou prohlídku závady a sepíší zápis,
ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky,
- datum zjištění závady,
- rozsah závady či poškození díla, určení zda se jedná o drobnou závadu, nebo o závadu, která má

podstatný vliv na funkci dokončeného díla,
- návrh opatření k tomu, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na vlastníka stavby,
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
- podpis zástupců zhotovitele, objednatele – vlastníka stavby. 

XIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že odstranění zjištěných závad provede v dohodnutém termínu po sepsání zápisu
o reklamaci. Oznámené vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté v zápisu o reklamaci. O
předání odstraněné závady díle sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v dobu XI.3. této smlouvy. 

XIII.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování o dobu odstraňování vad zhotovitelem.

XIII.5.  Jestliže zhotovitel  v uvedené lhůtě neodstraní  vadu sám bez závažného důvodu písemně sděleného
objednateli, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky; stejně
tak i v případě, že zhotovitel dá objednateli k opravě souhlas. 

Článek XIV.
Zajištění závazků

XIV.1.  Za  prodlení  zhotovitele  se  splněním  sjednané  doby  pro  provedení  díla  ve  smluveném  rozsahu  je
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, tím není dotčeno
případné právo objednatele na náhradu škody.

XIV.2. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle sjednaných smluvních podmínek je objednatel
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení; smluvní strany se dohodly, že
zaplacením smluvní pokuty je plně kompenzováno zaplacení úroku z prodlení,  který tak již  zhotovitel  vedle
smluvní pokuty nemůže uplatnit. 

Článek XV.
Ostatní ujednání

XV.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XV.2.  Zhotovitel  umožní  subjektům provádějícím audit  a  kontrolu  provedení  kontroly  a  za  tím účelem jim
poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností,  k tomu zaváže i všechny své
subdodavatele, a to po dobu 10 let od poslední platby.

XV.3.  Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve
smyslu  zákona č.  563/1991 Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  po dobu stanovenou v tomto
zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby. 

XV.4. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních
povinností  nebo  předané  projektové  dokumentace,  a  na  jejichž  provedení  se  smluvní  strany  písemně
dohodnou.

XV.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit smluvní podmínky v případě změny zákona o veřejných zakázkách
nebo v případě změny podmínek pro přidělení dotace.

Článek XVI. 
Ochrana informací, dat a údajů

XVI.1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace týkající se
činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran
jako důvěrné. 
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XVI.2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se
vztahuje i  na všechny třetí  osoby,  které některá ze smluvních stran přizve s předchozím souhlasem druhé
smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí. 

XVI.3. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

Článek XVII.
Závěrečná ujednání

XVII.1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 

XVII.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

XVII.3.  Veškeré  změny  a  doplňky  této  smlouvy  lze  platně  sjednat  jen  písemnou  formou  dodatkem k této
smlouvě.

XVII.4.  Jestliže  bude  některé  ustanovení  této  smlouvy  shledáno  neplatným,  neúplným,  nejasným  nebo
neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí
takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy.

XVII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, a to po jednom pro každou smluvní
stranu. 

XVII.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že
nebyla podepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují
své podpisy.

V Prachaticích dne 11.11.2020  V Buku dne 11.11.2020

objednatel: zhotovitel:

...................................................... .............................................................
Ing. Jan Pěsta         Ladislav Vácha
jednatel                    jednatel společnosti
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