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Smlouva o dílo
 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 [bookmark: _Ref381969257]Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov,
jehož jménem jedná: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
IČO: 67985815
DIČ: CZ67985815

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Číslo účtu: 69025011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 AMAR INSTALACE s.r.o.,
se sídlem: Úzká 185, 251 64 Struhařov,
jejímž jménem jedná: Oldřich Marek, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97811. 
IČO: 27120392
DIČ: CZ27120392
       
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 19-6074820287/0100

(dále jen „Zhotovitel“), 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).


2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti astronomie.
2.2 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
2.2.1 Projektová dokumentace jako příloha č. 1 - Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“)
2.2.2 [bookmark: _Hlk3975383]Cenová nabídka Zhotovitele jako příloha č. 2 - Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“)
V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek výhodnější pro Objednatele.
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.
2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jej považuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) za schopného při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou s jeho povoláním nebo stavem spojeny, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem.
2.6 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: „Výkopové, terénní a betonářské práce pro instalaci teleskopu SST-1M“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit příslušnou cenu. 
3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami.
3.3 Předmětem Díla jsou výkopové, terénní a betonářské práce související s instalací teleskopu SST-1M v podobě a rozsahu dle Příloh č. 1 a 2, a to zejména
3.3.1 odhalení hlavního přívodního elektrického kabelu, realizace výkopových rýh pro uložení optických a elektrických silnoproudých kabelů, jejich podsyp a zásyp a úprava výkopů do původního stavu terénu,
3.3.2 dodávka a instalace kabelových žlabů,
3.3.3 zhutnění a zpevnění příjezdové cesty k jednomu z teleskopů asfaltovým recyklátem,
3.3.4 výkop a úprava jámy pro betonáž základu teleskopu a dokovací stanice teleskopu,
3.3.5 betonáž základu pro instalaci teleskopu včetně armování a prostupů dle Přílohy č. 1,
3.3.6 zabetonování kovového kotevního koše pro instalaci teleskopů s kabelovými průchodkami (dodávka koše není součástí plnění dle Smlouvy),
3.3.7 srovnání a zapravení terénu na místech dotčených stavebními pracemi a v jejich bezprostředním okolí, odvoz a uskladnění přebytečné zeminy a kameniva a
3.3.8 zabezpečení prostoru provádění prací a přilehlých ploch.

4. [bookmark: _Ref361227853]DOBA PLNĚNÍ 
4.1 [bookmark: _Ref393200234][bookmark: _Ref389052469][bookmark: _Ref419112931]Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději dne 31.12.2020. Termín lze po dohodě s objednavatelem prodloužit.
4.2 [bookmark: _Ref56343115]Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory určené pro provádění prací (dále jen „Staveniště“) dne 23.11. 2020. Doba zhotovení Díla dle odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s předáním Staveniště dle tohoto odstavce.
4.3 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele, dodavatele souvisejících prací dle odst. 8.4 nebo z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla.

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 
5.1 [bookmark: _Ref384995396]Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 526.650,- Kč (slovy: pět-set-dvacet-šest-tisíc-šet-set-padesát Korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.
5.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím.
5.3 Cena je splatná takto:
5.3.1 [bookmark: _Ref56347699][bookmark: _Hlk41911378]Zálohou ve výši 30 % z Ceny; Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po podpisu Smlouvy.
5.3.2 [bookmark: _Ref454198483][bookmark: _Hlk41911391]Vyúčtováním Ceny prostřednictvím faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po závěrečném předání Díla. Přílohou faktury je předávací protokol potvrzující řádné závěrečné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“).
5.4 [bookmark: _Hlk41911410]Převzal-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu dle odst. 5.3.2 bez DPH pouze do výše 90 % z Ceny. Přílohou faktury je Předávací protokol.  Zbývající část Ceny je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění vad a nedodělků. Přílohou faktury je potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“).
5.5 [bookmark: _Ref412464637]Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.6 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  libuse.kronusova@asu.cas.cz.
5.7 Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy ji obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.
5.8 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:
5.8.1 škody způsobené Zhotovitelem,
5.8.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO
6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovované věci a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.

7. MÍSTO PLNĚNÍ
7.1 Místem plnění jsou pozemky Objednatele parc. č. 2815/9, 2868, 2784 a 2767/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy, obec Ondřejov.

8. SOUČINNOST
8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě plnění a kontrolovat jednotlivé fáze prací (výkopy, podsypy, úpravu terénu, instalaci armatury a bednění, betonování a finální terénní práce a umístění kabelových žlabů). Zhotovitel je povinen vyhovět pokynům Objednatele, jsou-li důvodné.
8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné a včasné zhotovení Díla. 
8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
8.4 [bookmark: _Ref56342856]Zhotovitel je povinen spolupracovat s dodavatelem souvisejících prací (provedení elektroinstalace), kterého určí Objednatel, a koordinovat práce ve smyslu jejich nutné časové posloupnosti.
8.5 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, pokud bude Objednatelem určen.

9. PROVEDENÍ DÍLA  
9.1 Zaměření
9.1.1  Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit.
9.2 Stavební zázemí
9.2.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště.
9.3 [bookmark: _Ref383173767]Staveniště
9.3.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy.
9.3.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „Stavební deník“).
9.3.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel.
9.3.4 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o subdodavatelích a seznam pracovníků stavby.
9.3.5 Zhotovitel je povinen vyklidit 
a. Staveniště do 5 pracovních dnů po předání Díla,
b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla. 
9.3.6 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby.
9.4 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií
9.4.1 [bookmark: _Ref475646636]Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.
9.4.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na vlastní náklady okamžitě nápravu.
9.5 Technický dozor
9.5.1 Objednatel může určit osobu provádějící technický dozor, která bude jeho jménem kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.
9.6 Stavební deník
9.6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.  
9.6.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.
9.6.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.

10. [bookmark: _Ref415043953]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jako celek závěrečným předávacím řízením. 
10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení. 
10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady: 
10.3.1 [bookmark: _Ref415144313]dokumentaci skutečného provedení v listinné (2 paré) a digitální formě, 

10.3.2 certifikáty jakosti dodaných materiálů (zvláště  k použitému betonu a použité ocelové výztuži), výrobků a technologických zařízení, prohlášení o shodě v listinné (2 paré) a digitální formě,

10.3.3 kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vznikly-li v souvislosti s provedením Díla, a 

10.3.4 Stavební deník.
10.4 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v předávacím protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení.
10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

10.6 [bookmark: _Ref415144254]O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
10.6.1 údaje o Zhotoviteli, Objednateli a subdodavatelích,
10.6.2 popis Díla a jeho způsobilosti,
10.6.3 seznam technické dokumentace,
10.6.4 případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků,
10.6.5 datum podpisu protokolu.
10.7 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
11.1 [bookmark: _Ref380049948]Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci se Zhotovitelem:
Jaroslav Kaliba
e-mail: jaroslav.kaliba@asu.cas.cz 
tel.: (+420) 601026039

11.2 [bookmark: _Ref380049965]Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem:
Oldřich Marek
e-mail: oldrich.marek@amarinstalace.cz 
tel.: (+420) 603 189 677
11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem (na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu libuse.kronusova@asu.cas.cz v případě Objednatele a pavla.vasova@amarinstalace.cz  v případě Zhotovitele.
11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.

12. UKONČENÍ SMLOUVY
12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě.
12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
12.2.1 Zhotovitel nepřevezme Staveniště v dohodnutém termínu ani v náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů, 
12.2.2 Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 dnů,
12.2.3 [bookmark: _Ref380048761][bookmark: _Ref399842775]při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,
12.2.4 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,
12.2.5 Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.
12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 dnů.
12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.


13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 17 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné porušení Smlouvy.
13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění dle této Smlouvy nebo jeho část.

14. ZÁRUKA
14.1 [bookmark: _Ref380048977]Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, platnými právními, technickými a kvalitativními normami. 
14.2 Zhotovitel poskytuje na práce a elektroinstalaci provedené v rámci Díla záruku za jakost v délce 60 měsíců.
14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících ze závěrečného Předávacího protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při závěrečném předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem závěrečného předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu.
14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění závady Zhotovitelem.
14.5 Objednatel je povinen závady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
14.6 [bookmark: _Ref409427142][bookmark: _Ref411851891][bookmark: _Ref411851894]Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných závad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění závad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter závady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění závad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel.  Náklady na odstranění reklamované závady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
14.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované závady ani do 15-ti dnů po odeslání reklamace Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním závady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.


15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
15.1.1 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1.
15.1.2 500,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,
15.1.3 30 % Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2.3, v jehož důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy,
15.1.4 30 % z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje technické podmínky či parametry dle odst. 12.2.3, aniž by Objednatel takové plnění předem akceptoval v souladu s odst. 9.4.1.
15.1.5 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných závad dle odst. 14.6.
15.1.6 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované závady v termínu.
15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení. 
15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.
15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
15.5 Zaplacení smluvní pokuty nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Okolnosti související s epidemií Covid-19 se považují za případy vyšší moci, a to i přesto, že k datu uzavření této Smlouvy epidemie již probíhá.

16. SPORY
16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ
17.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými jeho podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě.
17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
17.3 [bookmark: _Ref418071993]Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.
17.4 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.  
17.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Ceně a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
17.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Objednatel.
17.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Cenová nabídka
17.8 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
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