

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

618 53 267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zajištění podkladů a průzkumů
- Zpracování DSP
- IČ k DPS
- Zpracování PDPS
- Zajištění AD

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 900 640,-	819 134,-	4 719 774,-

(dále jen „**Cena Služeb**“).

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je XXXXXXXXXX

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele

Dokončení služeb:

Zajištění podkladů a průzkumů do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací

Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od předání pokladů a průzkumů

Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od schválení konceptu

Podání žádosti o stavební povolení do 12 týdnů od zpracování konceptu DSP

Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů odevzdání čistopisu DSP

Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od schválení konceptu PDPS.

Zajištění autorského dozoru – AD po dobu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3 v km 62,3 - 70,7 P+L

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nepoužije se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody nepoužije se.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel svolá min. dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti:
Koncept DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 4x v listinné podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedených v článku III
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: ██████████

adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12

PSC: 140 00

k rukám: ██████████

Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb,
 5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podrobná specifikace předmětu plnění,

<p>Popis stávajícího stavu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pravá strana - začátek úseku km 62,300 - 70,700 vč. větve MÚK Chotoviny (výjezd z D3) • levá strana - začátek úseku km 64,0 - 70,7 vč. větve MÚK Chotoviny (nájezd na D3) - ZÚ příčná pracovní spára • větev v MUK Měšice - výjezd na I/19 - Tábor od Prahy - rozpad vozovky • přejezd SDP v km 62,300 - 62,480 - popraskané štěrbinové žlaby • přejezdy SDP: v km 63,140 a 63,930 lanová svodidla - výměna za VG, přejezd v km 70,00 - výměna betonových svodidel za VG (POZOR - SSÚD posílalo seznam lanových svod. - jsou zařazeny do jiné akce, ale neví kdy se má realizovat) • otevřený povrch obrusné vrstvy, trhliny - místy reflexní, výtluky • 62,308 - příčná trhlina 8m od pracovní spáry • místy příčné nerovnosti • most D3-098 - loupe se PKO ZS a lokálně i u PHS, elektroizolační povlaky dilatačních dílů ZS korodují, koroze patních desek ZS, na římse v SDP vyčnívá výztuž, místy odpadá těsnění na římse, na levém mostě pražská strana rozpadlý obrubník na předpolí, ve vozovce trhlina a separované zálivky • most D3-099 - loupe se PKO ZS, koroze patních desek ZS, lokálně chybí pojistná lanka u PHS, rozvětvené trhlina na římse, ponechané šrouby po sloupku s ev.č., separované zálivky podél římsy • most D3-100 - loupe se PKO ZS, elektroizolační povlaky dilatačních dílů ZS korodují, koroze patních desek ZS a rozpad podlití těchto patek, místy se loupe nátěr obrubníkové části římsy, na pravém mostě pražská strana uražená hrana obrubníku na předpolí, na styku římsy se zádlážbou podrcená hrana římsy, koroze MZ až na základní materiál, ve vozovce trhlina a separované zálivky, zatéká na opěru pod římsou i pod MZ • most D3-101 - chybí proříznutá dilatační spára ve vozovce, četné podélné trhlina ve vozovce, separované zálivky podél římsy, koroze patních desek a podlití ZS, všesměrné trhlina na římse, spárování odláždění rozpadlé • most D3-103 - příčné trhlina kolem MZ a separované zálivky podél říms, na levém mostě 2 zapravené výtluky, loupe se PKO ZS a PHS, elektroizolační povlaky dilatačních dílů ZS korodují, koroze patních desek ZS, loupe se obrubníkový nátěr římsy • most D3-104 - průsaky křídly opěr • most D3-106 - trhlina podél kotvení MZ, separované zálivky podél říms, koroze patních desek ZS, uvolněná vodorovná výplň zábradlí, elektroizolační povlaky dilatačních dílů ZS korodují, povypadlé těsnění MZ, zatéká na závěrnou zídku, trhlina na římse, pootočené ložisko
<p>Návrh na technické řešení:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • provedení diagnostiky, vč. zjištění stavu betonových svodidel v přejezdech SDP, které nejsou v návrhu na výměnu za VG • výměna obrusné vrstvy, včetně lokálních vysprávek ložní vrstvy a sanace v místě příčné trhlina • přejezd SDP v km 62,300 - 62,480 - výměna štěrbinových žlabů, vč. podkladní betonové desky - předpoklad dlouhodobého poježdění ŠŽ z důvodu zpoždění výstavby D3 ve Středočeském kraji • přejezdy SDP: v km 63,140 a 63,930 lanová svodidla - výměna za VG (oprava vozovky v přejezdech SDP), přejezd v km 70,00 - výměna betonových svodidel za VG • obnova VDZ - barva, následně plast • nové dopravní knoflíky • most D3-098 - oprava PKO ZS a PHS, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, sanace římsy v místě vyčnívající výztuže, výměna obrubníku, přetěsnit římsy i vozovku

	<ul style="list-style-type: none"> • most D3-099 - oprava PKO ZS, sanace římsy (hydrofobní nátěr), doplnit pojistná lanka u PHS, přetěsnit vozovku • most D3-100 - oprava PKO ZS a MZ, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, oprava podlití patek ZS, obnova obrubníkového nátěru, sanace říms, přetěsnit římsy i vozovku, zjistit příčinu zatékání a odstranit ji • most D3-101 - oprava PKO ZS, oprava podlití patek ZS, sanace říms, přetěsnit římsy i vozovku, opravit spárování odláždění • most D3-103 - prohlédnout ložiska, přetěsnit římsy i vozovku, oprava PKO ZS a PHS, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, obnova obrubníkového nátěru • most D3-104 - opravit izolaci křídel nebo zainjektovat trhliny s výluhy • most D3-106 - zkontrolovat kotvení MZ, přetěsnit vozovku, obnova PKO ZS, upevnit vodorovné výplně zábradlí, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, zamezit zatékání na závěrnou zídku, sanace říms, zkontrolovat ložiska
--	---

Zajištění podkladů a průzkumů
Zpracování konceptu DSP
Zpracování čistopisu DSP
Podání žádosti o stavební povolení
Zpracování konceptu PDPS
Zpracování čistopisu PDPS
Zajištění AD

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

JEDNÁ SE O TYPOVÝ PŘÍKLAD PRO VŠECHNY PROJEKTOVÉ STUPNĚ A SOUVISEJÍCÍ VÝKON IČ A AD. S OHLEDEM NA ROZSAH STAVBY, POŽADOVANÉ PRŮZKUMY A PODOBĚ BUDE TABULKA UPRAVENA A ZÚŽEN ROZSAH ČINNOSTÍ!!!! ZELENÝ TEXT BUDE SMAZÁNA NEBO UPRAVEN DLE PŘÍSLUŠNÝCH POŽADAVKŮ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU!!!!

AKCE

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
325 000 000	0,689%	0,092%	0,382%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	150	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	2 600 000	650 000	1 950 000	150 000	5 350 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					3 900 640
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					72,91%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			■■■■
1. Identifikační údaje	4	■■■	■■■■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4	■■■	■■■■
3. Seznam vstupních podkladů	4	■■■	■■■■
B. Souhrnná technická zpráva			■■■■
1. Popis území stavby	10	■■■	■■■■
2. Celkový popis stavby	32	■■■	■■■■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	6	■■■	■■■■
4. Dopravní řešení	8	■■■	■■■■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	■■■	■■■■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6	■■■	■■■■
7. Ochrana obyvatelstva	6	■■■	■■■■
8. Zásady organizace výstavby	80	■■■	■■■■
9. Celkové vodohospodářské řešení	6	■■■	■■■■
C. Situační výkresy			■■■■
1. Situační výkres širších vztahů	10	■■■	■■■■
2. Katastrální situační výkres	80	■■■	■■■■
3. Koordinační situační výkres	240	■■■	■■■■
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			■■■■
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			■■■■
1.1 Technická zpráva	50	■■■	■■■■
1.2 Výkresy	450	■■■	■■■■
2. Mostní objekty a zdi			■■■■
2.1 Technická zpráva	70	■■■	■■■■
2.2 Výkresy	500	■■■	■■■■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			■■■■
6.1 Technická zpráva	10	■■■	■■■■
6.2 Výkresy	40	■■■	■■■■
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	neoceňuje se		
10. Požárně bezpečnostní řešení	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
Dokladová část			■■■■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	neoceňuje se		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	neoceňuje se		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	neoceňuje se		

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	400	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v		neoceňuje se	
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	10	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	50	■	■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	75	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Geotechnický průzkum	550	■	■
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů		neoceňuje se	
Plán BOZP		neoceňuje se	
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			██████
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	12	████	████
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neoceňuje se		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	8	████	████
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	neoceňuje se		
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	neoceňuje se		
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	neoceňuje se		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	neoceňuje se		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neoceňuje se		

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	neoceňuje se		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	neoceňuje se		
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	neoceňuje se		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neoceňuje se		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	150	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se		
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neoceňuje se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se		
ČÁST B CELKEM			0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	120	■	■

ČÁST C CELKEM			
----------------------	--	--	--

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	40	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	40	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

VD-ZDS

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	80	■	■
		1. Přehledná situace	30	■	■
		2. Koordinační situace	230	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	90	■	■
		4. Bilance zemních prací	Neoceňuje se		
		5. Zásady organizace výstavby	100	■	■
		6. Celkové vodo hospodářské řešení	Neoceňuje se		
		B. Stavební část			■
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*				
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště	Neoceňuje se		
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	275	■	■
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	300	■	■
SO řady 3xx	3 800	Vodo hospodářské objekty	Neoceňuje se		
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty	60	■	■
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení	Neoceňuje se		
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)	Neoceňuje se		
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území	Neoceňuje se		
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveniště	Neoceňuje se		
		D. Doklady	20	■	■
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	150	■	■
		F. Kontrolní rozpočet	50	■	■
		G. Související dokumentace	Neoceňuje se		
		H. ZTKP	80	■	■
		Rešerše geotechnického průzkumu	Neoceňuje se		
		Reprografie v počtu dle VOP		x	■
		Celkem VD-ZDS bez DPH			■

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MĐČR pro rok 2015

Autorský dozor

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	150		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
celkem hodin	0
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	0

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.