
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01PU-003737 

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004931 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 283 00 (20-339) 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: „D3 Oprava AB vozovky v km 62,3 - 70,7 P+L PD+GP“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...........
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
......................................... 
....................
.....................................................................................
...............................
....................

a

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
................................................................... 
... ............................
............................................................................... 
........................................................................ 
......................................... 
....................
....................................................................  
....................................................... 
....................

-  RD na PP provoz “

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439



zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným 
..................................................... 
............................................................. 
......................................................
......................................................... 
............................................. 
.............................. 
....................
.............................................
..............................
....................

jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
..................................................................................
.....................................................
..........................................
................................
....................
................................................................................ 
..........
.......................................... 
....................

e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zajištění podkladů a průzkumů
- Zpracování DSP
- IČ k DPS
- Zpracování PDPS
- Zajištění AD

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy



3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 
20.5.2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

3 900 640,- 819 134,- 4 719 774,-

(dále jen „Cena Služeb").

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je .....................................................................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele 

Dokončení služeb:

Zajištění podkladů a průzkumů do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací

Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od předání pokladů a průzkumů

Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od schválení konceptu

Podání žádosti o stavební povolení do 12 týdnů od zpracování konceptu DSP 

Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů odevzdání čistopisu DSP

Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od schválení konceptu PDPS.

Zajištění autorského dozoru -  AD po dobu realizace stavby 

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3 v km 62,3 - 70,7 P+L

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.



2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nepoužije se.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody nepoužije se.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel svolá 
min. dva výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti:
Koncept DSP -  1x elektronická verze, Čistopis DSP -  1x v listinné podobě včetně vložené elektronické 
verze, podklady a průzkumy -  1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS -  1x v elektronické 
podobě, čistopis PDPS -  4x v listinné podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu 
uvedených v článku III

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: ............

adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12

PSČ: 140 00

k rukám: ............. .............

Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se



Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Oceněný rozpis služeb,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podrobná specifikace předmětu plnění,

Popis
stávajícího
stavu:

• pravá strana - začátek úseku km 62,300 - 70,700 vč. větve MÚK Chotoviny (výjezd z 
D3)

• levá strana - začátek úseku km 64,0 - 70,7 vč.větve MÚK Chotoviny(nájezd na D3) - 
ZÚ příčná pracovní spára

• větev v MUK Měšice - výjezd na I/19 - Tábor od Prahy - rozpad vozovky
• přejezd SDP v km 62,300 - 62,480 - popraskané štěrbinové žlaby
• přejezdy SDP: v km 63,140 a 63,930 lanová svodidla - výměna za VG, přejezd v km 

70,00 - výměna betonových svodidel za VG (POZOR - SSÚD posílalo seznam 
lanových svod.- jsou zařazeny do jiné akce, ale neví kdy se má realizovat)

• otevřený povrch obrusné vrstvy, trhliny - místy reflexní, výtluky
• 62,308 - příčná trhlina 8m od pracovní spáry
• místy příčné nerovnosti
• most D3-098 - loupe se PKO ZS a lokálně i u PHS, elektroizolační povlaky dilatačních 

dílů ZS korodují, koroze patních desek ZS, na římse v SDP vyčnívá výztuž, místy 
odpadá těsnění na římse, na levém mostě pražská strana rozpadlý obrubník na předpolí, 
ve vozovce trhliny a separované zálivky

• most D3-099 - loupe se PKO ZS, koroze patních desek ZS, lokálně chybí pojistná lanka 
u PHS, rozvětvené trhliny na římse, ponechané šrouby po sloupku s ev.č., separované 
zálivky podél římsy

• most D3-100 - loupe se PKO ZS, elektroizolační povlaky dilatačních dílů ZS korodují, 
koroze patních desek ZS a rozpad podlití těchto patek, místy se loupe nátěr obrubníkové 
části římsy, na pravém mostě pražská strana uražená hrana obrubníku na předpolí, na 
styku římsy se zádlažbou podrcená hrana římsy, koroze MZ až na základní materiál, ve 
vozovce trhliny a separované zálivky, zatéká na opěru pod římsou i pod MZ

• most D3-101 - chybí proříznutá dilatační spára ve vozovce, četné podélné trhliny ve 
vozovce, separované zálivky podél římsy, koroze patních desek a podlití ZS, všesměrné 
trhlinky na římse, spárování odláždění rozpadlé

• most D3-103 - příčné trhliny kolem MZ a separované zálivky podél říms, na levém 
mostě 2 zapravené výtluky, loupe se PKO ZS a PHS, elektroizolační povlaky 
dilatačních dílů ZS korodují, koroze patních desek ZS, loupe se obrubníkový nátěr 
římsy
most D3-104 - průsaky křídly opěr

• most D3-106 - trhlina podél kotvení MZ, separované zálivky podél říms, koroze patních 
desek ZS, uvolněná vodorovná výplň zábradlí, elektroizolační povlaky dilatačních dílů 
ZS korodují, povypadlé těsnění MZ, zatéká na závěrnou zídku, trhlinky na římse, 
pootočené ložisko

Návrh na 
technické 
řešení:

• provedení diagnostiky, vč. zjištění stavu betonových svodidel v přejezdech SDP, které 
nejsou v návrhu na výměnu za VG

• výměna obrusné vrstvy, včetně lokálních vysprávek ložní vrstvy a sanace v místě příčné 
trhliny

• přejezd SDP v km 62,300 - 62,480 - výměna štěrbinových žlabů, vč. podkladní 
betonové desky - předpoklad dlouhodobého pojíždění ŠŽ z důvodu zpoždění výstavby 
D3 ve Středočeském kraji

• přejezdy SDP: v km 63,140 a 63,930 lanová svodidla - výměna za VG(oprava vozovky 
v přejezdech SDP), přejezd v km 70,00 - výměna betonových svodidel za VG

• obnova VDZ - barva, následně plast
• nové dopravní knoflíky
• most D3-098 - oprava PKO ZS a PHS, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, 

sanace římsy v místě vyčnívající výztuže, výměna obrubníku, přetěsnit římsy i vozovku



• most D3-099 - oprava PKO ZS, sanace římsy (hydrofobní nátěr), doplnit pojistná lanka 
u PHS, přetěsnit vozovku

• most D3-100 - oprava PKO ZS a MZ, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, 
oprava podlití patek ZS, obnova obrubníkového nátěru, sanace říms, přetěsnit římsy i 
vozovku, zjistit příčinu zatékání a odstranit ji

• most D3-101 - oprava PKO ZS, oprava podlití patek ZS, sanace říms, přetěsnit římsy i 
vozovku, opravit spárování odláždění

• most D3-103 - prohlédnout ložiska, přetěsnit římsy i vozovku, oprava PKO ZS a PHS, 
výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, obnova obrubníkového nátěru

• most D3-104 - opravit izolaci křídel nebo zainjektovat trhliny s výluhy
• most D3-106 - zkontrolovat kotvení MZ, přetěsnit vozovku, obnova PKO ZS, upevnit 

vodorovné výplně zábradlí, výměna elektroizolačních dilatačních dílů ZS, zamezit 
zatékání na závěrnou zídku, sanace říms, zkontrolovat ložiska

Zajištění podkladů a průzkumů 
Zpracování konceptu DSP 
Zpracování čistopisu DSP 
Podání žádosti o stavební povolení 
Zpracování konceptu PDPS
Zpracování čistopisu PDPS______
Zajištění AD



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

JEDNÁ SE O TYPOVÝ PŘÍKLAD PRO VŠECHNY PROJEKTOVÉ STUPNĚ A SOUVISEJÍCÍ VÝKON IČ A AD. S OHLEDEM NA ROZSAH 
STAVBY, POŽADOVANÉ PRŮZKUMY A PODOBĚ BUDE TABULKA UPRAVENA A ZÚŽEN ROZSAH ČINNOSTÍ!!!!! ZELENÝ TEXT 

BUDE SMAZÁNA NEBO UPRAVEN DLE PŘÍSLUŠNÝCH POŽADAVKŮ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU!!!!!

AKCE

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč
bez DPH***)

325 000 000 0,689% 0,092% 0,382% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci x x x 150

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

2 600 000 650 000 1 950 000 150 000 5 350 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH ................ ............. ................ ............. 3 900 640
% změna ceny Nabídka/Předpoklad ............ ........... ............ ............ 72,91%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz 
čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod

Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. P rů v o d n í z p rá v a ... . . ....

1. Id e n t if ik a č n í  ú d a je 4 ..... . ... .. ....
2. Č le n ě n í s ta v b y  na o b je k ty  a te c h n ic k á  a te c h n o lo g ic k á  z a říz e n í 4 ..... . ... .. ....

3. S e zn a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů 4 ..... . ... .. ....
B. S o u h rn n á  te c h n ic k á  z p rá v a ..... .. . . ....
1. P o p is  ú z e m í s ta v b y 10 ..... . . .. . . ....
2. C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y 32 ..... . . .... . . ....
3. P ř ip o je n í na te c h n ic k o u  in f r a s t r u k tu r u 6 ..... . ... . . . . . .

4 . D o p ra v n í ře š e n í 8 ..... . ... .. ....

5. Ř ešen í v e g e ta c e  a s o u v is e jíc íc h  te ré n n íc h  ú p ra v 8 ..... . ... .. ....
6. P o p is  v liv ů  s ta v b y  na ž iv o tn í  p r o s tře d í  a je h o  o c h ra n a 6 ..... . ... . . . . . .
7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a 6 ..... . ... . . . . . .
8 . Z á sa d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y 80 ..... . . .... . . ....
9 . C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  ře š e n í 6 ..... . ... . . . . . .
C. S itu a č n í v ý k re s y ... . . .. . . ....
1. S itu a č n í v ý k re s  š irš ích  v z ta h ů 10 ..... . . .. . . ....
2. K a ta s trá ln í  s itu a č n í v ý k re s 80 ..... . . .... . . ....
3. K o o rd in a č n í s itu a č n í v ý k re s 2 4 0 ..... . . . ... .. . . ....

4 . S p e c iá ln í s itu a č n í v ý k re s
n e o c e ň u je  se

D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - s ta v e b n í čá s t ... . . . . . . . . . .
1. O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tk ů .. . . . . . . . . . . .
1 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 50 ..... . . . . . . . . . . . .

1 .2  V ý k re s y 4 5 0 ..... . ... . . . . . . . . . .
2. M o s tn í  o b je k ty  a zdi . . . . . . . . . . . . .
2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 70 ..... . . .... . . ....
2 .2  V ý k re s y 5 0 0 ..... . . . . . . . . . . . . . .
3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty  - o d v o d n ě n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e

3 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

3 .2  H y d ro te c h n ic k é  v ý p o č ty n e o c e ň u je  se

3 .3  S ta tic k é  v ý p o č ty n e o c e ň u je  se

3 .4  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

4. O b je k ty  o s v ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a c e

4 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

4 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

5. O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b 1
5 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se
5 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se
5 .3  S ta tic k á  čás t n e o c e ň u je  se
6. O b je k ty  z a říz e n í p ro  p ro v o z n í in fo rm a c e  a p ro  in te l ig e n tn í  d o p ra v n í .. . . . . . . . . .
6 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 10 ..... . . .. . . ....

6 .2  V ý k re s y 4 0 ..... . . .... . . ....

7 . O b je k ty  d ra h
n e o c e ň u je  se

8. O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b n e o c e ň u je  se

9. O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty n e o c e ň u je  se

10. P o ž á rn ě  b e z p e č n o s tn í ře š e n í n e o c e ň u je  se
D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - te c h n o lo g ic k á 1
2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

2 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se
D o k la d o v á  čás t 1 . . . . . .. . . ....
1. Z á vazná  s ta n o v is k a , s ta n o v is k a , ro z h o d n u t í ,  v y já d ře n í  d o tč e n ý c h n e o c e ň u je  se
2. D o k la d  p o d le  j in é h o  p rá v n íh o  p ře d p is u n e o c e ň u je  se
3. S ta n o v is k a  v la s tn ík ů  v e ře jn é  d o p ra v n í  a te c h n ic k é  in f r a s t ru k tu ry n e o c e ň u je  se



4. G e o d e t ic k ý  p o d k la d  p ro  p r o je k to v o u  č in n o s t  z p ra c o v a n ý  p o d le  j in ý c h  

p rá v n íc h  p ře d p is ů  (z a m ě ře n í ú ze m í)
4 0 0 ..... . ... . . . . . . . . . .

5. P ro je k t z p ra c o v a n ý  b á ň s k ý m  p r o je k ta n te m n e o c e ň u je  se

6. In ž e n ý rs k o g e o lo g ic k é , d ia g n o s t ic k é  a d o p ra v n í p rů z k u m y n e o c e ň u je  se

7. O s ta tn í s ta n o v is k a , v y já d ře n í,  p o s u d k y  a v ý s le d k y  je d n á n í  v e d e n ý c h  v n e o c e ň u je  se
S o u v is e jíc í d o k u m e n ta c e ,  p o d k la d y  a p rů z k u m y 1 ... . . .. . . ....

1. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  ze ZPF n e o c e ň u je  se

2. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  z PUPFL n e o c e ň u je  se

3. P ro je k t o d p a d o v é h o  h o s p o d á řs tv í 10 ..... . . .. . . ....

4 . D o k u m e n ta c e  p ro  p ro je d n á n í  s p ř ís lu š n ý m i ú tv a ry  d rá h y 50 ..... . ..... . . . . . .

5. D e n d ro lo g ic k ý  p rů z k u m  n e b o  je h o  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

6. P rů z k u m  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí vč . je j ic h  o v ě ře n í s p rá v c i 75 ..... . . .... . . ....

7. P o d ro b n ý  p e d o lo g ic k ý  p rů z k u m n e o c e ň u je  se

8. H lu k o v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

9 .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ic k ý )  p rů z k u m , m ig ra č n í s tu d ie n e o c e ň u je  se

10. R o z p ty lo v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

11. G e o te c h n ic k ý  p rů z k u m 5 5 0 ..... . . . . . . . . . . . . . .

12 . H y d ro g e o lo g ic k ý  p o s u d e k n e o c e ň u je  se

13. P o s o u z e n í s tá v a jíc íc h  o b je k tů  v  b líz k o s ti s ta v b y n e o c e ň u je  se

14 . P o s o u z e n í m o ž n o s t i o v l iv n ě n í  s tá v a jíc íc h  s tu d n í n e o c e ň u je  se

15 . O v ě ře n í p la tn o s t i EIA (v e r if ik a č n í  a o v ě řo v a c í s ta n o v is k o  k EIA) n e o c e ň u je  se

16 . D a lš í p rů z k u m y  d le  z a d a v a te le /o b je d n a te le n e o c e ň u je  se

O d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů n e o c e ň u je  se

P lán BOZP n e o c e ň u je  se

R e p ro g ra fie ... . . . . . . . .

S O U Č E T  c e lk e m  z a  D S P  (b e z  D P H ) . . . . . . . . . . . . . . . .



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

S lu ž b a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I  -  č á s t  A

Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  

p o č e t  h o d

H o d in o v á  
sa z b a  

K č  /  hod

C e n a

K č

Kom pletace podkladů z předchozího pro jednání stavby n e o c e ň u je  se

P r o je d n á n í  s  d o tč e n ý m i  s u b je k ty ,  m a je tk o v ý m i s p r á v c i  a  d o tč e n ý m i  

o r g á n y  s t á t n í  s p r á v y .  F o r m u la c e  a  p o d á n í  ž á d o s t í  s  c í le m  v y d á n í  

z á s a d n íc h  s t a n o v is e k ,  v y já d ř e n í ,  r o z h o d n u t í  (v č . d o lo ž k y  p r á v n í  m o c i) ,  

s o u h la s u  a  v ý j im e k  p o t ř e b n ý c h  k  v y d á n í  s ta v e b n íc h  p o v o le n í ,  a  to  

v  s o u la d u  s  p la tn ý m i p r á v n ím i  p ř e d p is y  a  z á k o n y ,  z e jm é n a

.. . . . . . . . . . . .

- z á v a z n ý  p o s u d e k  h y g ie n ik a  d le  zá k . 2 5 8 /2 0 0 0  S b ., v  p la tn é m  z n ě n í 12 ...... .. . .. .. ..

- z m ě n y  a d o p lň k y  v y n ě tí ze  Z P F  d le  zá k . 3 3 4 /1 9 9 2  S b . a zá k . 2 3 1 /1 9 9 9  
S b . § 9 od s t. 6 ), v  p la tn é m  z n ě n í a vyh l. 1 3 /1 9 9 4  S b ., a a k tu a liz a c e  
v ý p o č tů  v ý š e  o d v o d ů  ze  Z P F

n e o c e ň u je  se

- s ta n o v is k o  s iln ič n íh o  s p rá v n íh o  ú řa d u  d le  zák . 1 3 /1 9 9 7  S b . v  p la tn é m  
z n ě n í

8 ...... .. . .. .. ..

- s o u h la s  k  z á s a h u  d o  P U P F L , v ý p o č e t n á h ra d  za  o d n ě tí v  s o u la d u  se  
zák . 2 8 9 /1 9 9 5  S b., s o u h la s  k  d o tč e n í p o z e m k ů  d o  5 0 m  od  o k ra je  le sa

n e o c e ň u je  se

- v y já d ře n í d le  § 18 zák . 25 4 /20 01  o v o d á c h n e o c e ň u je  se
- ro z h o d n u tí d le  § 8 zák . 25 4 /20 01  o v o d á c h  - p o v o le n í k  n a k lá d á n í s 

p o v rc h o v ý m i v o d a m ia  p o d z e m n ím i v o d a m i
n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 17 z á k o n a  č. 25 4 /20 01  S b . O  v o d á c h  -  zá s a h  do  
v o d n íc h  to k ů

n e o c e ň u je  se

- z a jiš tě n í v y já d ře n í a ro z h o d n u tí d le  §8, §9  zák . 1 1 4 /1 9 9 2  S b. v  p la tn é m  
z n ě n í o o c h ra n ě  p ř íro d y  a k ra jin y  - p o v o le n í k á c e n í z e le n ě  ro s to u c í m im o  
les

n e o c e ň u je  se

- v y já d ře n í, s o u h la s y  a ro z h o d n u tí z á k .1 1 4 /1 9 9 2  S b . v  p la tn é m  z n ě n í n e o c e ň u je  s e

- ro z h o d n u tí p o d le  ust. § 7 6  a 77  od s t. 3 z á k o n a  č. 1 1 4 /1 9 9 2  S b. O  
o c h ra n ě  p ř íro d y  a k ra jin y  -  s o u h la s  se  z á s a h e m  d o  V K P

n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 56  od s t. 1 z á k o n a  č. 1 1 4 /1 9 9 2  S b. . O  o c h ra n ě  p říro d y  
a k ra jin y  -  v ý jim k a  ze  z á k la d n íc h  p o d m ín e k  o c h ra n y  z v lá š ť  c h rá n ě n ý c h  
d ru h ů  ž iv o č ic h ů  a ro s tlin  a s iln ě  o h ro ž e n ý c h  d ru h ů

n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 14 o d s t. 2 z á k o n a  č. 2 8 9 /1 9 9 5  S b . O  le s ích  -  s o u h la s  
s d o tč e n ím  p o z e m k ů  u rč e n ý c h  k  p ln ě n í fu n k c í  lesa , v y u ž ití  ú z e m í d o  5 0  m 
od  o k ra je  le sa

n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 13 o d s t. 1 z á k o n a  č. 2 8 9 /1 9 9 5  S b . O  le s ích  -  t rv a lé  a 
d o č a s n é  o d n ě tí P U P F L

n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 2 9  o d s t. 2 p ís m .d  z á k o n a  č. 2 0 /1 9 8 7  S b. O  s tá tn í 
p a m á tk o v é  p é č i -  v ý jim k a  z  o c h ra n n é h o  p á s m a  n á ro d n í k u ltu rn í p a m á tk y n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 6 o d s t. 2) z á k o n a  o d ra h á c h  -  z m ě n a  ro z s a h u  a 
z p ů s o b u  z a b e z p e č e n í k ř íž e n í ž e le z n ič n í d rá h y  s p o z e m n í k o m u n ik a c í n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 10 o d s t. 4  z á k o n a  č. 1 3 /1 9 9 7  S b. O  p o z e m n íc h  
k o m u n ik a c íc h  -  p o v o le n í z ř íz e n í k ř iž o v a tk y

n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 4 0  o d s t. 2 p ís m .c  , o d s t. 4  p ís m  a) z á k o n a  č. 1 3 /1 9 9 7  
S b. O  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c íc h  -  p o v o le n í p ř ip o je n í k  s iln ic i n e o c e ň u je  se

- ro z h o d n u tí p o d le  § 7 7  o d s t. 1, p ísm . a z á k o n a  č. 3 6 1 /2 0 0 0  S b . O  p ro v o z u  
na  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c íc h  -  m ís tn í ú p ra v a  p ro v o z u

n e o c e ň u je  se

- s o u h la s  s o d n ě tím  p ů d y  ze  Z P F n e o c e ň u je  se



- z a jiš tě n í v y já d ře n í či v y d á n í v ý jim e k  z  jin ý c h  p rá v e m  c h rá n ě n ý c h  zá jm ů  
s tá v . s ta v e b  (n a p ř. n a ru š e n í o c h ra n n ý c h  p á s e m , b e zp e č . p á s e m  a p o d .) d le  
z á k o n a  č .4 5 8 /2 0 0 0 S b ., z .č .1 5 1 /2 0 0 0 S b ., z .č .2 6 6 /1 9 9 4  S b . z .č .6 1 /1 9 8 8  
S b .-v š e c h  v  p la tn é m  z n ě n í

n e o c e ň u je  se

-v y já d ře n í d le  z á k o n a  č. 1 3 3 /1 9 8 5  S b . § 31 odst.1  z á k o n a  v  p la tn é m  
z n ě n í -  p o ž á rn í o c h ra n a

n e o c e ň u je  se

-s ta n o v is k o  d le  vyh l. 36 9 /20 01  S b . o te c h . p o d m ín k á c h  p ro  z d ra v o tn ě  
p o s tiž e n é  o b č a n y

n e o c e ň u je  se

- v e r if ik a č n í z á v a z n é  s ta n o v is k o  d le  z á k o n a  100 /2001  S b . v  p la tn é m  
z n ě n í (s p o lu p rá c e , z a jiš ťu je  o b je d n a te l)

n e o c e ň u je  se

- a d a lš íc h  d le  p o ž a d a v k ů  p ř ís lu š n é h o  s ta v e b n íh o  ú řa d u  v  rá m c i 
s ta v e b n íh o  říz e n í

150 ...... .... ... .... ..

Č Á S T  A  -  C E L K E M ... . . . . . . . . . .

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I  -  č á s t  B

H o d in o v á  
sa z b a  K č / 

hod

C e n a
K č

s e z n á m e n í v š e c h  v la s tn ík ů  p o z e m k ů  se  z á m ě re m  u s k u te č n it v e ře jn ě  
p ro s p ě š n o u  s ta v b u

n e o c e ň u je  se

o b s ta rá n í v š e c h  e x is tu jíc íc h  v ý p is ů  z  p řís lu š n ý c h  k a ta s trů  n e m o v ito s tí n e o c e ň u je  se

z a jiš tě n í z n a le c k ý c h  p o s u d k ů  o c e n ě  p o z e m k ů , p o ro s tů  a b u d o v n e o c e ň u je  se
z a jiš tě n í z n a le c k ý c h  p o s u d k ů  o c e n ě  p o ro s tů  v  d o č a s n ý c h  z á b o re c h  a pod  
v ě c n ý m  b ře m e n e m

n e o c e ň u je  se

o b s ta rá n í p o tře b n ý c h  n a b ý v a c íc h  lis tin  u p o z e m k ů , k d y  p rá v n í ú č in k y  k 
p o z e m k u  n a s ta ly  p ře d  1 .le d n e m  1993

n e o c e ň u je  se

d o h le d á v á n í n e z n á m ý c h , n e u rč e n ý c h  a n e d o s a ž ite ln ý c h  v la s tn ík ů n e o c e ň u je  se
S e s ta v e n í n á v rh u  v š e c h  ty p ů  sm lu v , je jic h  p ro je d n á n í s o b je d n a te le m  
( in v e s to re m ) z e jm é n a  s m lo u v y  typ u :
A  ) k u p n í  s m lo u v y  n a  p o z e m k y , p o ro s ty  a  b u d o v y  v  trv a lé m  z á b o ru n e o c e ň u je  se
B ) s m ě n n é  s m lo u v y , s m lo u v y  o  p ře v o d u  p ř ís lu š n o s t i h o s p o d a ře n í, s m lo u v y  
o  výp ů jčce , s m lo u v y  n á je m n í aj.

n e o c e ň u je  se

C ) k u p n í  s m lo u v y  n a  p o ro s ty  v  d o č a s n é m  z á b o ru  a  p o d  VB n e o c e ň u je  se
je d n á n í s v la s tn ík y  -  fyz . i p rá v . o s o b a m i, p říp . k o n k u rs n ím i s p rá v c i a 
l ik v id á to ry  v e d o u c í k  u z a v ře n í s m lo u v y

n e o c e ň u je  se

je d n á n í v e d o u c í k  p ro je d n á n í d ě d ic tv í, o d s tra n ě n í z á s ta v n íc h  p rá v  ( je d n á n í 
s v ě ř ite li) ,  o d s tra n ě n í d u p lic itn íc h  v la s tn ic tv í  a jin ý c h  p ře k á ž e k  b rá n íc íc h  
u z a v ře n í s m lo u v y  p o p ř. v k la d u  d o  KN

n e o c e ň u je  se

je d n á n í s p ř ís lu š n ý m i k a ta s trá ln ím i ú řa d y  v e d o u c í k  z á p is u  g e o m .p lá n ů  d o  KN 
a p o v o le n í v k la d u  d o  KN

n e o c e ň u je  se

p o d á v á n í n á v rh ů  na  v k la d  (k u p n í s m lo u vy , a j.) a na z á z n a m  d o  K N  (s m lo u v y  
o p ře v o d u  a j.)

n e o c e ň u je  se

z a jiš tě n í, s e s ta v e n í a u z a v ře n í s m lu v  o p ře lo ž k á c h  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí n e o c e ň u je  se
p ro je d n á n í ty p ů  a n á v rh ů  s m lu v  o z ř íz e n í V B  se  s p rá v c i IS a in v e s to re m n e o c e ň u je  se
z a jiš tě n í u z a v ře n í s m lu v  o z ř íz e n í v ě c n é h o  b ře m e n e  s o p rá v n ě n ý m  a 
p o v in n ý m  z  v ě c n é h o  b ře m e n e

n e o c e ň u je  se

P o d á v á n í n á v rh ů  na v k la d  k o m p le tn íc h  s m lu v  o z ř íz e n í v ě c n é h o  b ře m e n e
n e o c e ň u je  se

z a jiš tě n í a u z a v ře n í s m lu v  o b u d o u c ím  p ře v z e tí  S O  ( o b ce , k ra je , Z V H S  ap od .

)
n e o c e ň u je  se

s e s ta v e n í n á v rh u  na  z a h á je n í v y v la s tň o v a c íc h  ř íz e n í o d n ě tím  či o m e z e n ím  
v la s tn ic k é h o  p rá v a

n e o c e ň u je  se

z a jiš tě n í s o u h la s u  v la s tn ík ů  k  d o tč e n í o c h ra n n é h o  p á s m a  le sa  ( 50  m od 
o k ra je  le sa  ) a - z a jiš tě n í s o u h la s u  v la s tn ík ů  ke  z m ě n ě  s o u h la s u  s v y n ě tím  ze  
Z P F  a k  u lo ž e n í p ře b y te č n é  o rn ic e

n e o c e ň u je  se

z a jiš tě n í p ra v o m o c n é h o  ro z h o d n u tí o v y v la s tn ě n í n e o c e ň u je  se

K o m p le ta c e  u z a v ře n ý c h  s m lu v  a s o u v is e jíc íc h  p o d k la d ů  p ro  p o d á n í ž á d o s ti o 
s ta v e b n í p o v o le n í.

n e o c e ň u je  se

Č Á S T  B  C E L K E M 0

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I  -  č á s t  C

H o d in o v á  
sa z b a  K č / 

hod

C e n a
K č

Zajištění vydání stavebního povolení, kom ple tace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznam u účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v  rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravom ocného stavebního povolení

120 ...... ..... ......



Č Á S T  C  C E L K E M .. . . . . . . . . .

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S T I  -  č á s t  D

H o d in o v á  
sa z b a  K č / 

h o d

C e n a
K č

Zajištění konzultací, kontro ln ích dnů k IČ zhotovite le, osobní průběžné in form ování 
objednate le o průběhu IČ zhotovite le, zastupování objednate le ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předm ětu sm louvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
sm luvních IČ.

40 ...... ..... ......

Techn ická pom oc objednateli v  rámci doplňování všech údajů do aplikace 
m ajetkopráví přípravy

40 ...... ..... ......

Č Á S T  D  C E L K E M .. . . . . . . . . .

CELKEM Č ÁST A+B+C+D IČ  k SP .............



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D3 - oprava AB vozovky km 62,300 až 70,700 P+L
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A . S o u h rn n é  ře š e n í s ta v b y .............

0. Průvodní zpráva 80 ...... ...........

1. Přehledná situace 30 ...... ...........

2. Koordinační situace 230 ...... .............

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 90 ...... ...........

4. Bilance zemních prací Neoceňuje se

5. Zásady organizace výstavby 100 ...... ...........

6. Celkové vodohospodářské řešení Neoceňuje se

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B . S ta v e b n í čá s t .............

SO řady 0xx 2 900 Příprava staveniště Neoceňuje se

SO řady 1 xx 27 900 Pozemní komunikace 275 ...... .............

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi 300 ...... .............

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty Neoceňuje se

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty 60 ...... ...........

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení Neoceň uje se

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) Neoceň uje se

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území Neoceň uje se

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště Neoceň uje se

D . D o k la d y 20 ...... ...........

E . S o u p is  p r a c í (v če tn ě V ý k a z u  v ý m ěr) 150 ...... .............

F . K o n tro ln í r o z p o če t 5 0 ...... ...........

G . S o u v is íc í  d o k u m e n ta c e Neoceňuje se

H . Z T K P 8 0 ...... ...........

R e š e rš e  g e o te c h n ic k é h o  p růz k u m u Neoceňuje se

R e p ro g ra f ie  v  p o čtu  d le  V O P x ...........

Celkem VD-ZDS bez DPH ................
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|cena AD celkem bez DPH 150
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 0
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH 0
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.


