





**„Sportovní areál II. stupně ZŠ,
ZŠ Zenklova, Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 - Libeň“**

Smlouva o dílo č. VR 17/2020





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Tomáš Sobotka**
Sídlo: Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22
Zastoupen: Tomášem Sobotkou
IČO: 162 39 351
DIČ: CZ6407272212
Zápis v obchodním rejstříku: nezapsán
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 - Libeň**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

ČI. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo „**Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 - Libeň**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností ABCD Studio, s.r.o., IČO: 227 94 107, se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Zenklova, Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 - Libeň (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

ČI. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 80 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je budova č. p. 26, která je součástí pozemku parc. č. 2739, k. ú. Libeň, obec Praha, na adrese Zenklova 52/26, 180 00 Praha 8 - Libeň.

ČI. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

ČI. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5.790 086,- Kč bez DPH
1.215 918,06 Kč DPH v sazbě 21 %
7.006 004,06 Kč včetně DPH

(slovy: Pětmilionůsedmsetdevadesátisícosmdesátšest korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů

plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**ČI. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je XXXXXXXXXX
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba

je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucích.

ČI. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 16. 11. 2020


V dne 16. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11065 Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8**

Objekt: **01 Multifunkční hřiště**

Rozpočet: **11065 Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final**

Objednatel: **Servisní středisko pro správu sverženého majetku MC
Praha 8
U Synagogy 2
180 00 Praha 8** IČO: **639524**
DIČ: **CZ00639524**

Zhotovitel: **Tomáš Sobotka** IČO: **16239351**
Nové náměstí 1261/3, DIČ: **CZ6407272212**
104 00 Praha 22

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v **Praze** _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
43	Schodiště	HSV				
47	Umělý trávník	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8.1	DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ	HSV				
90	Oplocení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	110000010v	Vyklizení prostor, ochrana vybavení	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně	soubor			
4	110000017v	Provedení oprav stávajících zpev.ploch a oplocení	soubor			
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
6	110000020v	Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení požadované kvality základové spáry, vyhodnocení	soubor			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
7	767914830R01	Demontáž oplocení rámového H do 4 m (16,5+21,0+19,1)	m			
8	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení	kus			
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,6*18	m3			
10	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.mazaniny nad 20 cm plošné prvky : (3,85+41,0+8,02)*0,3	m3			
11	467952012R01	Odstranění hrazení plochy s pískem z dřev. trámů, fošen 4*4,0	m			
Díl: 1 Zemní práce						
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			
13	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm (16,5+19,1)/2*21,0	m2			
14	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 373,80000	m2			
15	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m fitness plochy : (8,26+40,6+24,2)*0,2 hřiště : 42,0*21,0*0,2 skok daleký-plocha : 167,0*0,2 cesty mlát : (5,17*3,0+15,867+56,723)*0,16 obrubníky : 146,062*0,063 schodiště : 5,0*1,54*0,2	m3			
16	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pískoviště 4,0*4,0*0,3	m3			
17	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 fitness pl.-EPDM : (8,26+40,6+24,2+28,51)*0,05 hřiště-plochy : 11,65*22,0+21,0*21,0*0,05 jih : 2,6*22,0 skok daleký-doskoč. : 9,6*4,1*0,6 pro obruby : 0,068*(23,5+1,35) rozběh.dráha : 23,51*1,35*0,25 schodiště-plochy : 1,014*1,85	m3			

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 375,74482*0,5	m3			
19	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ L zeď-Z : 4,582*18,135 L zeď-V : 4,032*4,88 pasy-Z : 1,4*(24,46+1,0) pasy-S : 1,0*(21,226+1,0) skok do dálky-J : 3,30*36,7+2,22*0,20	m3			
20	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 282,19474*0,5	m3			
21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky oplocení : 0,42*0,42*0,8*17 zářezy : 0,25*3,5*15 pro obruby : 0,06*37,17	m3			
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zářezy u patek oplocení : 0,25*3,5*17 obrubník u schodiště : 0,047*6,0	m3			
23	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny kolem pasů : 1,04*(24,46+1,0) 0,64*(21,22+1,0)	m3			
24	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 40,69920	m3			
25	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných vyrov.terénu hřiště : 13,671*21,0 Z. : 4,321*(18,135-1,3) V. : 4,321*(4,88-1,3) Z. : 0,55*18,135 schodiště : 0,566*1,55	m3			
26	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním hřiště : 21,0*42,0	m2			
27	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2			
28	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek : 4,8+375,74483+282,195+17,472-13,407-40,699-386,156-1,82 ornice : 26,715+14,612+176,40+33,4-0,1-82,0-82,0	m3			
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 325,15683	m3			
30	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 325,15683*10	m3			
31	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 325,15683	m3			
32	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice ornice : 26,715+14,612+176,40+33,4-0,1-82,0-82,0	m3			
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkopek : 4,8+375,74483+282,195+17,472-13,407-40,699-386,156-1,82				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
34	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou hřiště : 21,0*42,0 schodiště : 4,71*1,55	m2			
35	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm schodiště : 4,71*1,55*0,1	m3			
36	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 podkladní : (21,6+5,13+18,13-2,6)*1,3*0,1	m3			
37	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (21,6+5,13+18,13-2,6)*1,3*0,3	m3			
38	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2*44,86-2*1,3)*0,4*1,1	m2			
39	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 38,33280	m2			
40	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 (21,6+5,13+18,13-2,6)*1,3*0,3*0,120	t			
41	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 Z. : 0,45*0,815*24,51 S. : 0,45*0,815*21,26	m3			
42	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení hřiště : (24,61+21,26)*2*0,815*1,1	m2			
43	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 82,24491	m2			
44	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,42*0,42*0,965*17	m3			
45	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 4*0,42*0,965*17*1,1	m2			
46	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 30,31644	m2			
47	275353111R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m	kus			
48	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 L zdivo : (21,6+5,13+18,13-0,6)*2,8 nadzákladové : (24,51+21,26)*1,385	m2			
49	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) L zdi : 45,0*5*4,0*1,15*0,00121 nadzákladové : 45,8*5*1,7*1,15*0,00121	t			
Díl: 43		Schodiště				
50	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 schodiště : 0,4*0,6*1,55+0,42*0,715*1,55	m3			
51	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schodiště : (1,2+1,715)*1,55*1,1				
52	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,97008				
53	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3			
		plocha : 0,962*1,55				
54	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t			
		5,7*1,55*2*1,25*0,00444				
55	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2			
		0,162*1,55*16*1,1				
56	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 4,41936				
57	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2			
58	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2			
59	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m			
60	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			
		0,063*6,0				
Díl: 47		Umělý trávník				
61	564211111R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2			
		hřiště : 21,0*42,0				
62	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm drenážní vrstva	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 882,00000				
63	564211113R00	Zakal. vrstva z kam.drceného s výplň.kamen. 0/16mm tl. 7 cm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 882,00000				
64	451561111R01	Podklad z kam. drobného drceného tl.50 mm, fr.0-4 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 882,00000				
65	589152002RUx	Kryt sport. ploch um.tráva tl. 15 mm volně bez dodávky	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 882,00000				
66	589651121R01	Lajnování sportovních ploch do š.12 cm	m			
67	28413020	Koberec fibril. PE, odolný proti UV záření a počasí tl.15mm, min.40.000 vpichů/m2, výplň křemič.písek	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 882,00000*1,02				
68	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			
69	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			
		37,17*(0,06-0,04)				
Díl: 5		Komunikace				
70	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m			
71	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou	m			
Díl: 8.1		DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ				
72	11	drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná	bm			
73	12	drenážní potrubí PVC DN125 - děrovaná	bm			

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	13	redukce pro drenážní potrubí PVC DN125/100	ks			
75	14	T-kus pro drenážní potrubí PVC DN125/125	ks			
76	15	koleno pro drenážní potrubí PVC DN100 - 90°	ks			
77	16	potrubí PVC DN125	bm			
78	17	potrubí PVC DN125 - perforované (vsak)	bm			
79	18	koleno PVC DN125-45°	ks			
80	19	drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125	ks			
81	110	šachtové dno - DN300/125	ks			
82	111	prodloužení drenážní šachty - dl. 0,5m	ks			
83	112	poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozí; včetně roznášecího prstence	ks			
84	113	zkouška těsnosti potrubí - plnostěného	soubor			
85	114	výkop rýhy pro kanalizační potrubí	m3			
86	115	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm	m3			
87	116	zához výkopu potrubí vytěženou zemínou	m3			
88	117	hutnění zásypu potrubí, dle ČSN	m2			
89	118	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m3			
90	119	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí	m2			
91	120	výkop jam pro vsakovací těleso	m3			
92	121	štěrková výplň vsakovacího tělesa - zrnitost 32-63mm	m3			
93	122	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso	m2			
94	123	zához vsakovacího tělesa vytěženou zemínou	m3			
95	124	hutnění zásypu vsaku, dle ČSN 733050	m2			
96	125	odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku	m3			
97	126	Montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pom. pracovníka), skladování materiálu na staveništi a přesun materiálu po staveništi, vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště)	ks			

98	127	Dokumentace skutečného provedení	ks			
Díl: 90		Oplocení				
99	338171122R01	Osazení sloupků plot. ocel. do 4,7 m, zálivka kotevnic otvorů	kus			
100	14470131R	Sloupek tr. 114x3mm L 4800 s plotnou pro mantinel v. 1,3 m vč. povrch. úpravy	m			
101	338171123R01	Osazení vzpěr plot. ocel. do 2,6m	kus			
102	55342318R	Vzpěra plotová vč. povrch. úpravy	kus			
103	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus			
104	55342604a	Brána k oplocení 2kf. -1,8x2,0 m+FAB vč. povrch. úpravy	kus			
105	76799999R0x	Dodávka a montáž záchytné sítě PP včetně příslušenství a kotvení $((13*3,0+3,17)*2+(6*3,0+3,21)*2)*0,70$ odpočet bran : -2*1,8*0,7	m2			
106	76799999R0y	Dodávka a montáž oplocení z ocel. pletiva včetně příslušenství a kotvení	m2			

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		((13*3,0+3,17)*2+(6*3,0+3,21)*2)*2,0				
107	762134122RT2	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm včetně dodávky řeziva, fošny tl. 40 mm oplocení : (6*3,0+3,21+7*3,0+3,17)*0,30 (18,0+21,22+42,2)*1,3 odpočet bran : -2*1,8*1,3 46,0	m2			
108	766694111Vvm	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm bez spoj. mat	m			
109	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY	kus			
110	60512622.AR	Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.4 dl. 200-390 š.30 12,1*0,04*0,3	m3			
111	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB 160,78*0,04+3,63*0,04	m3			
112	318261123Vmv	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 dl.desky 400 mm	m			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
113	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
114	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
115	998227111R01	Přesun hmot, umělé sportovní povrchy	t			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
116	76799999R6x	Montáž pevných branek-házená-3x2 m kotvení do základů	soubor			
117	767009a	Branka na házenou 3x2 m , síť	soubor			
118	76799992Ry4	Montáž basketbalové konstrukce exteriér	soubor			
119	767002.y5	Basketbalová konstr. příhradová	soubor			
120	76799992Ry2	Montáž basketbalového koše pevného a desky na konstrukci	soubor			
121	767002.y1	Basketbalová deska na konstr. 120x90 + koš	soubor			
122	76799997Ry2	Montáž volejbalových sloupků kotvení do základů vč.úpravy pro zemní pouzdra	soubor			
123	767004b	Volejbalové sloupky s úchyty pro síť, kotevní háky naviják víčka	soubor			
124	767009w	Volejbalová síť	soubor			
125	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 783 Nátěry						
126	783620020RAE	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem dvojnásobný, ref. Dixol Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 160,78000*2 12,1*0,3*2	m2			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
128	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
129	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
130	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
131	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
132	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
133	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, sklo, kov	t			
134	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t			
135	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
136	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
137	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
138	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
139	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
140	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
141	VRN5	Provoz investora	Soubor			
142	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání