

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2016/109

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Jan Kalser (technický dozor)

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Kavina Jaroslav – Ekologické stavby

IČO: 49757873,

[REDAKCE]
místem podnikání: Tepelská 476, 364 01 Toužim


ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jan Prokop

[REDAKCE]
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Opravy 11 lesních cest na lesní správě Přimda**“, evidenční číslo zakázky S932/2016/109, a to dle technické zprávy a výkazu výměr a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:



- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.10.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.07.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 371 355 Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřístasedmdesátjednatisčtyřístapadesátčtyřkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Celková cena se skládá z těchto akcí:

1. Oprava lesní cesty Stráž č. 104	115 065,95 Kč bez DPH
2. Oprava Lesní cesty Stráž č. 88	144 981,54 Kč bez DPH
3. Oprava lesní cesty Stráž č. 84	8 185,34 Kč bez DPH
4. Oprava lesní cesty Stráž č. 74	84 890,32 Kč bez DPH
5. Oprava lesní cesty Stráž č. 73	426 597,87 Kč bez DPH
6. Oprava lesní cesty Bor č.46	9 697,16 Kč bez DPH
7. Oprava lesní cesty Bor č.48	9 827,05 Kč bez DPH
8. Oprava lesní cesty Ostrůvek č. 166 142	186,82 Kč bez DPH
9. Oprava Lesní cesty Stráž č.72	46 559,16 Kč bez DPH
10. Oprava LC Augustýnka	33 767,85 Kč bez DPH
11. Oprava lesní cesty Lesná č. 164	349 596,30 Kč bez DPH

Cena celkem 1 371 355 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Přimda
Husitská 27
Tachov
347 01

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a předávacím protokolu. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace v elektronické podobě, kopii sdělení stavebního úřadu.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace a výkazu výměr nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace a výkazu výměr plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace a výkazu výměr plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, nebo výkazu výměr, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace a výkazu výměr dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podíli-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Jana Prokopa, [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcí práci dalším postupem zakrytých. Převjímcí těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcí, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp.

s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši rovnající se ceně za dílo včetně DPH uvedené v čl. IV, odst. 1 této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Toužimi, dne:



V Karlových Varech, dne: 1.8.2016



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
Ing. Miroslav Rozner



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Název stavby: 5932/2016/109
Opravy 11 lesních cest na lesní správě Přimda

JiSO:
pláň:

objednatel:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

žhotovitel:
Farka Jaroslav - Ekologické stavby

projektant:

zpracovatel:
Jan Drábek

poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.6.2016

IČ: 42196451
DIČ:

IČ: 49752821
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			1 371 355,36
Ostatné náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 371 355,36
DPH	základ	21,00%	287 984,61
	základ	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 659 339,97
v CZK			

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel


Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

id: 5932/2016/309
stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Přímda

stav: Datum: 000
jednotlivé: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karkovky Nový Projektant:
stavitel: Karel Jaroslav - Ekologické stavby Zpracovatel: Jan Ordoň

kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 371 355,36	1 659 339,99
001	Oprava lesní cesty Stráž č. 104	115 065,95	139 229,80
002	Oprava Lesní cesty Stráž č. 88	144 981,54	175 427,66
003	Oprava lesní cesty Stráž č. 84	8 185,34	9 904,26
004	Oprava lesní cesty Stráž č. 74	84 890,32	102 717,29
005	Oprava lesní cesty Stráž č. 73	426 597,87	516 183,42
006	Oprava lesní cesty Bor č. 46	9 697,16	11 733,56
007	Oprava lesní cesty Bor č. 48	9 827,05	11 890,73
008	Oprava lesní cesty Ostrůvek č. 166	142 186,82	172 046,05
009	Oprava Lesní cesty Stráž č. 72	46 559,16	56 336,58
010	Oprava l.c. Augustýnka	33 767,85	40 859,10
011	Oprava lesní cesty Lesná č. 164	349 596,30	423 011,57
!) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 371 355,36	1 659 339,99



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy 11 km úseků cest na úseku správy Pílsada
Objekt: 001 - Oprava lesní cesty Stráž č. 104

Jednání: LC Stráž č. 104
Místo:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské lesní území Karlovy Vary
 Lesy ČR, s.p., Krajské lesní území Karlovy Vary

Zhotovitel: Staviva Jasná - Ekologické stavby
 Staviva Jasná - Ekologické stavby

Projektant:

Zpracovatel: Jan Orsál
 Jan Orsál

Poskytl:

CC-CZ:
Datum: 08.06.2016
IC: 42196451
DIČ:
IC: [REDACTED]
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Hlávy z rozpočtu				115 055,95
Dotace náklady				0,00
Cena bez DPH				115 055,95
DPH	základ	21,00%	24 961,86	24 961,86
	základ	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				139 229,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

[REDACTED]


Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

úkol: Opravy 11 lesních cest na lesní společ Pánefs
objekt: 001 - Oprava lesní cesty Stráž č. 104
úste: LC Stráž č. 104
objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary
dotazitel: Karel Jaroš - Ekologické stavby

Datum: 08.06.2016
Projekční:
Zpracovatel: Jan Orsák

Název - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 065,95
11SV - Práce a dodávky 11SV	115 065,95
1 - Zemní práce	14 319,53
5 - Konekce pozemní	10 923,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bovrání	76 032,59
997 - Přesah sítě	11 513,46
998 - Přesah hmot	2 276,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 065,95



ROZPOČET

obec: Opravy 11 lesních cest na lesní pozemě Pílska

objekt: 004 - Oprava lesní cesty Stráž č. 104

titul: LC Stráž č. 104

Datum: 05.05.2016

investiční zdroj: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství lesnictví Vary
 dotační zdroj: Evropské unie - Environmentální fondy

projektant: Jan Odehnal
 zpracovatel: Jan Odehnal

K	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							115 065,95
základy z rozpočtu							115 065,95
HSV - Práce a dodávky HSV							14 319,53
1 - Zemní práce							14 319,53

3	K	01020201	Odstranění krovu a stromů s povrchovým kůlovým zplodinám do 1000 mm	m3	150,000	31,80	4770,00
					150,000		
3	K	01020202	Odstranění porostu do 50 mm z kromové šířky do 200 mm	m3	20,000	16,00	320,00
včetně odstranění krovu a stromů s povrchovým kůlovým zplodinám do 1000 mm							
					20,000		
4	K	01020203	Kopání výkopů z 1 směru bez štětání borůhů a štětání porostu	m3	74,000	15,70	1161,80
*Výšky v km 0,000; 0,310; 0,370; 0,430:							
					6,000		
					7,200		
					26,400		
					34,400		
					11,000		
15	K	01020102	Betonová dlažba kamenná v celoplošných nebo protopádových mřížkách z betonové směsi	m2	2,560	130,00	332,80
Betonová dlažba							
					2,560		
05	Z	05151001	Obopádní potrubí střešní sponička borůhů podzemní, střešní do 3 m	m3	2,170	211,00	457,70
					2,170		
					(2,50, 0,80) (110, 150, 150, 50)		
10	H	00000000	Příloha k výkresu č. 32	t	4,300	220,50	949,65
					2,170		

10 923,80

5 - Komunikace pozemní							4 735,00
4	K	05030101	Podklad z betonu žebřičkový do 100 mm vč. štětání	m2	74,000	44,00	3256,00
*Výšky v km 0,000; 0,310; 0,370; 0,430:							
					6,000		
					7,200		
					26,400		
					34,400		
					11,000		

8	K	505021011	Podklad ze železobetonu Ø 32mm Ø 80mm vč. betonův Výška v km 0,002; 0,312; 0,371; 0,431; 4,3x4 T. kotv. v km 0,137 - 0,145 V 0,8 T. kotv. v km 0,401 - 0,394 370,8 T. kotv. v km 0,575 - 0,610 470,8	m ²	74,000	47,70	3 497,60
8	K	505021011	Podklad ze železobetonu Ø 63mm Ø 200mm vč. betonův Výšková rovnost železobetonu 15 12-1372	m ²	20,000	125,50	2 510,00
p - Ostatní konstrukce a práce, bourání							76 037,55
15	K	505021011	Čelo propustky z kamenného betonu pro propustěč. a šach. Ø1 300 až 500 Výšková úcl 274	ks	2,000	9 800,00	19 100,00
17	K	505021010	28cm tloušťka propustky z betonu betonových nebo ŽB ØØ 200 Výšková propustka 15 2,5	m	2,500	610,00	4 575,00
20	K	505021000	Deska železobetonová šedá tloušťka 10cm s integrovaným výztužím F70 Ø 10x250 394750 mm 3	ks	3,000	1 714,00	5 142,00
2	K	515021011	Óčinný přípravek k odstranění příkopových výstupků objemu až do do 0,15 m ³ vč. rozprostření v místě km 0,000 - 0,126 jednostranně 126 km 0,126 - 0,314 oboustranně 1882 km 0,314 - 0,371 jednostranně 52 km 0,371 - 0,530 oboustranně 1072 km 0,530 - 0,535 jednostranně 15 km 0,535 - 0,610 oboustranně 912	m ³	4 010,000	75,00	30 051,00
1	K	515020010	Očinný přípravek na trávnících II do 100 m ² vč. rozprostření v místě 10: účinné čerpy 6370,57072	m ²	112,500	65,30	4 813,00
12	K	505021011	Boční tloušťka propustky do ØØ 200	m	7,500	693,00	5 197,50
997 - Přívaz sítě							11 513,46
01	K	502012010	Příplatek za úklid staveništního množství odpadu na sídce (přídatkový)	l	5,600	852,00	4 806,55
01	K	502012010	Vedlejší doprava vybořených hmot do 1 km	l	5,600	67,00	378,42
12	K	502012010	Příplatek ŽBD 1 km u vedlejší dopravy vybořených hmot	l	55,010	60,00	3 708,95
				5,646*12	70,006		

3	K	01021613	Príspeľok vyhovujúci kvas na dopravu prevádzky pre nadrozmernú dopravu	€	5,648	49,50	500,50
			5,648		5,648		
			998 - Prísun kvasov				2 226,61
3	K	50101511	Nájom kvasov pre pozemok kvasovníka v Bratislave a kvasov, možnosť jeho betónovej podlahy	€	57,509	18,50	1 285,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opava 11 lesních cest na lesní správě Pňava
 Objekt: 002 - Oprava Lesní cesty Stráž č. 88

JiSO: LC Stráž č. 88
 Míst: LC Stráž č. 88

CC-CZ:
 Datum: 08.06.2016

Objednatel:
 Lesy ČR, s.p., Ředitelství lesnické služby Vary

IC: 42196151

DIČ:

Zhotvitel:
 Zedina Jaroslav - Ekologické stavby

IC: 49752273

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:
 Jan Orsula

IC:

DIČ:

Poslední:

náklady z rozpočtu				144 981,54
ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				144 981,54
DPH	účetní	21,00%	30 446,12	175 427,66
	průběh	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				175 427,66

Projednatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotvitel


Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy 11 linek cest na lesní správě Příroda
 Objekt: 002 - Oprava Lesní cesty Stráž č. 88
 Místo: 1.f. Stráž č. 88
 Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary
 Dodavatel: Kavárna Jaroslava - Ekologické stavby

Datum: 08.05.2016
 Projektant:
 Zpracovatel: Jan Orlík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	144 981,54
1 - Zemní práce	10 516,75
HSV - Práce a dodávky HSV	134 464,79
5 - Ekvivalence pozemní	116 186,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouvání	6 013,40
998 - Převon lesnat	12 265,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	144 981,54



ROZPOČET

Stavba: Opasy 11 lesních cest na lesní správu Píseňka
 Objekt: 002 - Oprava Lesní cesty Stráž č. BR

Místo: LC Stráž č. BR Datum: 05.05.2016
 Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské lesní hospodářství Karlovy Vary Projektant:
 Dodavatel: Kvetina Jaroslav - Ekologické stavby zpracovatel: Jan Čížek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							144 984,54
1 - Zemní práce							10 516,75
1	K	000000	Práce v terénu z kromčelva bor. dřevěného bor. dřevěného poplva	m2	678,200	15,50	10 516,75
			výt. v 1m 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000				
			10-1-3-1-2		17,000		
			úsk. v 1m 0,329 0,310; 1m 0,424 0,410; 1m 0,616 0,671; 1m 0,711 0,800				
			(20-25-55-60)/3,5		651,500		
			Scalot		470,500		
HSV - Práce a dodávky HSV							134 464,79
5 - Kromčelva pozemní							116 186,35
1	K	50430101	Podhled z kromčelva lesního dřevěného včl. 33-43 mm tl. 100 mm včl. lesní	m2	65,000	61,00	4 145,00
			výt. v 1m 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000				
			10-1-3-1-2		17,000		
			1-obj v 1m 0,165 0,160; 0,172 0,164; 0,200 0,235				
			(14-12-30)/0,8		45,000		
			Scalot		65,000		
1	K	50090101	Podhled z kromčelva lesního dřevěného včl. 33-43 mm tl. 150 mm včl. lesní	m2	451,500	23,50	10 610,75
			úsk. v 1m 0,329 0,310; 1m 0,424 0,410; 1m 0,616 0,671; 1m 0,711 0,800				
			(20-25-55-60)/3,5		651,500		
1	K	50120101	Podhled ze dřevěného dř. 33mm tl. 80 mm včl. lesní	m2	127,300	43,00	5 476,70
			úsk. v 1m 0,165 0,160; 0,172 0,164; 0,200 0,235				
			(14-12-30)/0,8		45,000		
			výt. v 1m 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000				
			10-1-3-1-2		17,000		
			úsk. v 1m 0,329 0,310; 1m 0,424 0,410; 1m 0,616 0,671; 1m 0,711 0,800				
			(20-25-55-60)/3,5		651,500		
			Scalot		325,300		
1	K	50130101	Oprava krytu výhledového profilu v příčnici 1 podhledu uměle ze dřevěného	m2	651,500	26,00	17 139,00
			úsk. v 1m 0,329 0,310; 1m 0,424 0,410; 1m 0,616 0,671; 1m 0,711 0,800				
			(20-25-55-60)/3,5		651,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 013,40		
1	K	01020512	Ostatní práce na dřevěných konstrukcích II do 200 mm vč. rozpracování včetně	002	214,000	20,18	4 013,40
s tímto účel objednatel							
08-10-50-110-120/0,3					214,000		

910 - Přesun želez					12 205,04		
10	K	01021111	Přesun želez pro potřeby betonářské a železničářské práce včetně přepravy a instalace želez	1	210,916	20,70	12 205,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Přívoda
Objekt: 003 - Oprava lesní cesty Stráž č. 84

JiSO: LC Stráž č. 84
 Misto: LC Stráž č. 84

Objednatel: Lely ČR, s.p., Krajské lesnictví Karlovy Vary

Zhotovitel: Karel Jiroušek - Ekologické služby

Projektant:

Zpracovatel: J. Jiroušek

Posuzovatel:

CC-CZ: Datum: 08.05.2016

IČ: 42196451
 DIČ:

IČ: 49757873
 DIČ: CZ6310081327

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu		8 185,34
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		8 185,34
DPH - základ	21,00%	1 718,92
DPH - příloha	15,00%	8,00
Cena s DPH		9 904,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko


Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy 13 lesních cest na lesní společnosti Přírova
 Objekt: 003 - Oprava lesní cesty Stráž č. 84
 IČ Stráž č. 84
 Datum: 01.06.2014
 Investor: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary
 Projektant: Jan Orsula
 Zhotovitel: Rovina Janoušek - Ekologické stavby
 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
	8 185,34
1) Náklady z rozpočtu	
1 - Zemní práce	952,95
HSV - Práce a dodávky HSV	7 237,39
2 - Zakládání	2 489,50
5 - Koncepce pozemní	115,50
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	4 270,50
999 - Přeum hmot	156,89
	0,00
2) Ostatní náklady	
	8 185,34
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	



ROZPOČET

Objekt: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Náměs

003 - Oprava lesní cesty Stráž č. 84

LC Stráž č. 84

Datum: 08.06.2016

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské leské území Jarovčany
Kontakt: Jurek - Ekologické služby

Projektant:
Zpracovatel: Jan Dvořák

TC	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						8 185,34
1 - Zemní práce						952,95
11	K	01200004	Rozebrání koryta z horního konce bez štěrku bez štěrku pájeva	m ²	1,000	15,50
				1	1,000	
1	K	01201001	Obrobek dříví do 100 mm v hran 120 št. 3 odjezd do 100 m ² čistěných pro střední vodotěsnost	m ³	1,500	481,50
				0,573	1,500	
1	K	01201001	Vodotěsné přeměnění do 20 m výškopřepážky z kůry št. 4	m ²	1,500	29,50
				0,573	1,500	
1	K	01200004	Obrobek a kůra odstraňování výřezů bez štěrku v rozích a ve výřezích do 1:5	m ³	1,500	190,00
				0,573	1,500	
HSV - Práce a dodávky HSV						7 232,39
2 - Základání						2 687,50
1	F	01202001	Obrobek vodotěsnosti z horního konce št. 120 št.	m ²	1,500	1 795,00
				0,573	1,500	
5 - Remontážní práce						115,50
5	K	55101001	Podklad z kamene hrubého drceného vč. 32-63 mm tl. 100 mm	m ²	1,000	65,00
				1	1,000	
5	K	55101001	Podklad ze štěrku št. 0-20 mm tl. 80 mm vč. 100 mm	m ²	1,000	50,50
				1	1,000	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						4 270,50
9	K	99101001	Ostatní výrub do 120 kg kus do betonu - výrub vodotěsnosti štěrku střešních	kus	2,000	273,50
				1	2,000	
9	K	991000	Výrub vcelové řízev št. 50 vč. výrub	kus	2,000	1 100,00
				1	2,000	
998 - Přesun lesní						156,89
998	K	99101001	Přesun lesní pro parocení kamenné s krytem z kamene, porcelánovým betonovým nebo štěrku	l	3,932	39,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Starba: Opravy 11 lesních cest na lesní správu Přimda
Objekt: 004 - Oprava lesní cesty Stráž č. 74

JKO: LC Stráž č. 74
 místo:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Dodavatel: Kuma Jaroslav - Biologické stavby

Projektant:

Zpracovatel: Jan Oršata

Posíleno:

CC-CZ: Datum: 06.05.2016

K: 42190/51

IKČ:

IKČ: 19752823

IKČ:

IKČ:

IKČ:

IKČ:

IKČ:

Náklady z rozpočtu				84 890,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				84 890,32
DPH základ	21,00%	ze	84 890,32	17 826,97
základ	19,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				102 717,29

Projednatel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

 Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Úpravy 11 lesních cest na lesní správě Příwada

Objekt: 004 - Oprava lesní cesty Stráž č. 74


adresa: LC Stráž č. 74

Datum: 03.06.2016

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské lesnictví Karlovy Vary
 Dodavatel: Karel Jaroslav - Ekologické stavby

Projektant: Jan Oršula
 zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	84 890,32
1 - Zemní práce	11 302,38
HSV - Práce a dodávky HSV	55 596,19
5 - Vozovkace pozemní	50 877,75
999 - Přeprava hmot	4 718,44
M - Práce a dodávky M	17 991,75
45-M - Zemní práce při ext. mont. pracích	17 991,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 890,32



ROZPOČET

Objekt: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Vlada
 004 - Oprava lesní cesty Stráž č. 74

Adresa: 18 Stráž č. 74
 Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské lesnické středisko Berouny Vary
 Dodavatel: Kacina Jaroslav - Ekologické stavitelství

Datum: 08.05.2016

Projektant: Jan Gršala
 Zpracovatel:

č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------

Náklady z rozpočtu

84 890,32

1 - Zemní práce

11 302,38

1	K	0101010	Doplňkové z kamolky bez střešní bez (5.0) do výšky 1053,5	m2	400,500	15,20	6 087,75
2	K	0101010	Hloubení a hrubé rozebrání výkopu bez střešní v rovině a ve svahu do 1:5 292,5*0,1	m3	29,250	66,50	4 581,13

HSV - Práce a dodávky HSV

55 596,19

5 - Kosení trávy pozemní

50 877,75

1	K	0101010	Podhled z kamolky hrubého do výšky cel. 32.61 rovni 100 m ² vč. kosení doplňkové výškově 1m 0,010 0,035; 0,055 0,115 075-0073,5	m2	292,500	174,00	50 877,75
1	K	0101010	Podhled ze střešní 0-10m vč. kosení doplňkové výškově 1153,5	m2	400,500	17,20	20 688,60
4	K	0102010	Oprava trávy v souvislého pásu v příčnici 1 podhled rovině se střešní 1153,5	m2	400,500	29,18	11 681,50

538 - Písek hrnt

4 718,44

4	K	0102010	Přívod písku pro porcování kosení kamolky s kosením, množství 4000 kg vč. přeprava 120,000	t	120,000	39,32	4 718,44
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

17 991,75

45-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 991,75

5	K	0101010	Odstředění podhledu nebo vytažení smědi vč. z kamolky tloušťky do 10 cm vč. vrstev kamolky 1153,5	m2	400,500	44,70	17 991,75
---	---	---------	---	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Píseňka
 Objekt: 005 - Oprava lesní cesty Stráž č. 73

Místo: 10 Stráž č. 73

Objedavatel: Lesy ČR, s.p. - Krajské ředitelství Klatovy Vary

Zhotovitel: Káňa Jaroslav - Ekologické stavby

Projektant:

Zpracovatel: Jan Orsík

Posnímek:

CC-CF: Datum: 01.05.2016

IČ: 42198451

DIČ:

IČ: 49252873

DIČ: CZ6310081337

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				426 597,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				426 597,87
DPH sáňka	21,00%	ae	426 597,87	89 585,55
světlá	15,00%	az	0,00	0,00
Cena s DPH				516 183,42
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objedavatel

Datum a podpis: Razítko


Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Pánska
 Objekt: 005 - Oprava lesní cesty Stráž č. 73
 místo: LC Stráž č. 73 Datum: 08.06.2016
 objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
 dotvořitel: Květa Jarošová - Ekologické služby zpracovatel: Jan Orsík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	426 597,87
1 - Zemní práce	62 629,80
HSV - Práce a dodávky HSV	342 065,07
2 - Zálivění	7 951,50
5 - Kozmáčkové pozemní	296 499,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 771,00
999 - Přesun hmot	24 843,57
M - Práce a dodávky M	71 903,00
45.M - Zemní práce při instal. mont. pracích	21 903,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	426 597,87



ROZPOČET

účet:

Opravy 11 lesních cest na lesní území Pánsko

objekt:

005 - Oprava lesní cesty Stráž č. 73

název:

EC Stráž č. 73

datum:

08.05.2016

objednatel:

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

projektant:

Jan Grívala

zhotovitel:

Karlína Jaroslav - Ekologické služby

zpracovatel:

Jan Grívala

číslo Typ kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

426 597,87

1 - Zemní práce

62 629,80

1	K	01060101	rozrytí výhledu v rozsochách zatečeláček II. třídyho popř. plocha rozrytí lesní cesty ze dřevěného podkladu	m ²	3 799,000	15,74	59 653,00
			155-165/3,5		2 000,000		
			130-140-60/3,5		400,000		
			Sočet		2 400,000		
11	K	01060108	občerstvení vč. do 20 min v kabině 12. 3. třídy do 300 ml	m ²	5,200	408,00	2 126,00
			číslní výhled plochy v odřezce		0,500		4,500
11	K	02010100	vodovárná písečná síť do 20 m výšky v sponky z kamene 12. třídy	m ²	4,500	19,50	88,50
			4,5		4,500		
11	K	01010111	občerstvení a kafe v kabině v sponky z kamene 12. třídy do 125	m ²	53,500	167,50	8 961,30
			400,0		48,000		
			4,5		4,500		
			Sočet		53,500		

HSV - Práce a dodávky HSV

342 065,07

2 - Zařídání

7 951,50

2	K	21010101	lůžko pro návštěvu z kabinou přestěho 12715	m ²	4,500	1 767,00	7 951,50
			0,500		4,500		

5 - Remediacce pozemní

296 499,00

5	K	55020101	Podhled z křemíku lesního dřevní zvl. 30-65 mm tl. 100 mm	m ²	400,000	64,00	25 760,00
			doplnění křevy		400,000		
			110-120-20/3,5		400,000		
5	K	55020101	Podhled ze šedobetonu tl. 30 mm zvl. 100 mm	m ²	3 437,000	49,00	168 413,00
			doplnění křevy		3 437,000		
			905/3,5		3 337,500		
			tloušť dřevy		0,000		
			116-70/2,5		0,000		
			16-30/2,5		11,500		
			Sočet		3 437,000		

11	K	010201118	úprava bytu vymeškové prokby v přízemí 1 podlažní úroveň se žlutočernou	m2	1 200,000	29,00	50 736,00
			1945-1657/1,5		1 800,000		
			130-30-40-200/1,5		400,000		
			Skáče		1 200,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	01010125	Osmenná výměňá do 120 l příloha k letos - výměna radiátorů sč. Radiátor střešních	ks	9,000	119,00	1 071,00
			9		9,000		
11	K	010107	radiátor ocelový 30cm dl. 5m sč. výřez	ks	9,000	1 000,00	9 000,00
			sč. Výřezová 1000				
			9		9,000		

928 - Převzít hmot

11	K	01022511	Převzít hmot pro potrubní kování s křídlem 1 kování, sč. sč. kování kování nebo kování	t	612,152	39,30	24 053,57
----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

M - Práce a dodávky M

46-M - Základní práce při ust. mont. pracích

11	K	01090101	úprava podlažní kování bytu kování s kování sč. sč. kování 30 cm dl. střešní kování	m2	400,000	54,30	21 720,00
			byti kování				
			130-30-40-200/1,5		400,000		

12 771,00

24 843,57

21 903,00

21 903,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy 11 dřevěných cest na lesní správě Přehled
Objekt: DD6 - Oprava lesní cesty Bar 2.46

ÚD:
účet: LC Bar 2.46

CC-CZ:
Datum: 08.06.2016

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., NŘ Karlovy Vary

IČ: 43954933
DIČ: [redacted]

Zhotovitel:
 Zdeněk Janáček - Ekologické stavby

IČ: 09752873
DIČ: [redacted]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 Jan Čížek

IČ:
DIČ:

Poskyvatel:

náklady z rozpočtu				9 697,16
ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 697,16
účet	částka	za	9 697,16	2 016,40
účet	částka	za	0,00	0,00
Cena s DPH				11 733,56

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

[redacted signature]

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Pňava

Objekt: 006 - Oprava lesní cesty Bor č.46

území: LC Bor č.46

Datum: 08.06.2016

objednatel: Lesy České republiky s.p., Místní úřady
 poskytel: Karel Jaroš - Ekologické služby

Projektant: Jan Orsík
 zpracovatel: Jan Orsík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 697,16
1 - Zemní práce	942,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 755,16
5 - Zaměrkace pozemní	8 022,00
520 - Přesun hmot	733,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 697,16



ROZPOČET

číslo:

Opravy 11 kmůch cest na lesní správě Píseň

objekt:

006 - Oprava lesní cesty Bor č.46

stav:

EC Bor č.46

datum:

08.05.2016

investiční
dotace:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Kovárna Jarostav - Dřevěnkářské stavby

projektant:
zpracovatel:

Jan Ošala

č.	typ	kol	popis	JM	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							9 697,16
1 - Zemní práce							942,00
1	K	5110210	Práce k vyčištění a doplnění korytniční kory štěrbinou podlaží 40 ks výtlaků	m2	60,000	15,20	912,00
			001,5		60,000		
HSV - Práce a dodávky HSV							8 755,16
5 - Rozsáhlé pozemní							8 022,00
1	K	55121110	Podklad z krasobetonu štěrbinou dle vzoru v cel. 100 mm vč. hotového 40 výtlaků 40 ks výtlaků	m2	60,000	63,00	3 780,00
			001,5		60,000		
4	K	551211102	Podklad ze štěrbinové 0. třídy Ø 40 mm vč. hotového 40 výtlaků 40 ks výtlaků	m2	60,000	30,20	1 812,00
			001,5		60,000		
1	K	551211108	Práce k vyčištění a doplnění korytniční kory štěrbinou podlaží 40 ks výtlaků	m2	60,000	29,40	1 764,00
			001,5		60,000		
998 - Převoz hmot							733,16
5	K	51221011	Převoz hmot pro pozemní betonážové práce z kamna, maximálně betonovárně hmoty	t	18,700	39,00	733,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Plyná
 Objekt: 007 - Oprava lesní cesty Bor č.48

POS: LC Bor č.48
 místo:

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Dodavatel:
 Kytava Jaroslav - Ekologické stavby

Projekant:

Zpracovatel:
 Jan Orsela

Formátka:

CC CE:
 Datum: 08.06.2016

IČ: 67106451
 DIČ: [redacted]

IČ: 69751021
 DIČ: [redacted]

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

náklady z rozpočtu			9 827,05
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			9 827,05
cen. úhrady	21,00%	20	2 061,68
úhrady	15,00%	20	0,00
Cena s DPH			11 890,73

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhstovitel


[redacted]

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy 18 lesních cest na lesní správě Pivoda
Objekt: 007 - Oprava lesní cesty Bor č. 4B
LC Bor č. 4B
Uživatel: Lesy České republiky s.p., RR Karlův Vary
Projektant: Kvalita Jaroslav - Ekologické stavby
Investor: LC Bor č. 4B
Projektant: Datum: 08.06.2016
Stavba: zpracovatel: Jan Grívala

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 827,05
1 - Zemní práce	920,50
HSV - Práce a dodávky HSV	8 906,55
2 - Zakládání	883,50
5 - Komunikace pozemní	6 003,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	1 419,00
998 - Převoz hmot	601,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 827,05



ROZPOČET

Opravy 11 lesních cest na lesní správě Píseňka

Objekt:

007 - Oprava lesní cesty Bor č. 48

Stavba:
Investiční
záměr:

LC Bor č.48

Datum:

08.06.2016

Lesy České republiky s.p., SŘ Karlův Vary
Kvíten Jaroslav - Ekologické služby

Projektant:
Ipracovatel:

Jan G. Šafa

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						9 827,05
Náklady z rozpočtu						
1 - Zemní práce						920,50
1	K	1330010	Borový výtlak z hmotnosti bor stromů nebo dřevního odpadu	m ³	45,000	202,50
				30 ks výtlaků		
				30*1,5	45,000	
1	K	1330100	Hrubocelový štěr do 60 mm v hmotě št. z objemu do 100 m ³	m ³	0,500	244,00
				0,5*1	0,500	
HSV - Práce a dodávky HSV						8 906,55
2 - Základění						883,50
1	K	312142111	Štěr pro vodotěsné z betonu podlaha C 10/15	m ³	0,500	443,50
				0,5*1	0,500	
5 - Komunikace pozemní						6 003,00
1	K	5541 0111	Podklad z kamenné kleněho dřevěného št. 30-40 mm tl 100 mm vl. hrubost	m ³	45,000	2 250,00
				deplnět 30 ks výtlaků		
				30*1,5	45,000	
1	K	5541 0112	Podklad ze dřevěného št. 30-40 mm vl. hrubost	m ³	45,000	1 800,00
				deplnět 30 ks výtlaků		
				30*1,5	45,000	
1	K	508201 010	Práce lesní výhledové poštka v příčnici i podkladem včetně se zvláštěm	m ²	45,000	1 321,00
				30 ks výtlaků		
				30*1,5	45,000	
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání						1 419,00
1	K	3539 4302	Ostatné výhledové do 100 g/ha do katoru - vodotěsné	km	1,000	319,00
				1	1,000	
1	M	353002	Vodotěsné ochranné štěr št. 5m vl. výtlak	km	1,000	1 100,00
				1	1,000	
998 - Přesun lesní						601,05
5	K	998225111	Přesun lesní pro pozemní komunikace s korytem z kamene, mostičkami katoru nebo dřevěnými	t	15,391	601,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Píseň
objekt: 008 - Oprava lesní cesty Ostrůvek ž. 166

jeř:
stav: LC Ostrůvek ž. 166

objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

posvítel:
 Květa Javůrková - Ekologické stavby

projektant:

zpracovatel:
 Jan Drábek

posvítel:

CC-CJ:
datum: 08.06.2016

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 49757873

DIČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				142 185,82
Dotace náklady				0,00
Cena bez DPH				142 185,82
DPH - zhotovitel	21,00%	ne	29 859,73	29 859,73
DPH - objednatel	15,00%	ne	0,00	0,00
Cena s DPH				172 046,05
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Objednatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**


Zhotovitel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Opravy 11 lesních cest na lesní správě Písná		
Objekt:	008 - Oprava lesní cesty Ostrůvek č. 166		
Adresa:	LC Ostrůvek č. 166	Datum:	08.06.2015
Objednatel:	Lesy České republiky s.p., NŘ Karlovy Vary	Projektant:	
Zhotovitel:	Kavina Jaroslav - Ekologické služby	Zpracovatel:	Jan Drisla

Kód - Pugh	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	142 186,82
1 - Zemní práce	24 386,30
HSV - Práce a dodávky HSV	117 800,52
5 - Komunikační pole	31 449,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 292,00
997 - Přesun sušé	12 627,30
998 - Přesun hmot	5 130,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 186,82



1	x	00100110	Oprava krytu vyrovnávacího podlaží v přízemí I podlažního sítěho se skatelnou	m ²	182,000	29,20	5 417,60	
			v km 0,095 - 0,142					
			52,3,5		182,000			
							66 592,80	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	x	00101021	Čela propustek z betonových stěn pro propustek z řetě 101 070 až 070 vč. železobetonu II třída	ks	2,000	10 700,00	21 400,00	
			2		2,000			
17	x	00101004	Dřevěná propustka z betonu s výškou 0,070	ks	6,000	1 015,00	6 090,00	
			včetně propustky v km 0,127					
			4		6,000			
20	H	00101010	Travní plocha korytostroj - 600 sva	m ²	4,000	2 695,00	10 780,00	
			travní plocha v rámci výhledu v km 0,127					
1	x	00102011	Čistící přístroj k betonové čištění odpadů výtlačem v jednom směru do 0,15 m ³ /ks	ks	62,000	36,40	2 288,80	
			62		62,000			
12	x	00103012	Betonová travní propustka do DN 500	ks	6,000	931,00	5 586,00	
							12 627,30	
997 - Pícnin sítě								
17	x	00101010	Přístroj na otěření stěny a na snížení odvodnění v řetě (příslušenství)	ks	5,800	613,00	3 545,00	
			5,800		5,800			
11	x	00101010	Vodotěsná doprava vybořených hmot do 1 km	L	5,800	68,00	399,60	
			5,800		5,800			
16	x	00101010	Přístroj 7x0 1 km a vodotěsná doprava vybořených hmot	L	99,900	65,50	6 547,35	
			5,800 x 1		99,900			
13	x	00101010	Průběhové vybořené hmot na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu	L	5,200	91,00	475,00	
			5,200		5,200			
							5 130,82	
998 - Pícnin hmot								
1	x	00101010	Pícnin hmot pro potření konstrukce s kypem z křemíku, mrazuvzdorná nebo H ₂ O ₂ G ₂	L	138,500	29,50	5 130,82	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: **Opravy 11 lesních cest na lesní správě Pánsko**
009 - Oprava Lesní cesty Stráž č. 72

Adresa: **LC Stráž č. 72**

Objednatel: **Lesy České republiky s. p., KŘ Karlovy Vary**

Projektant: **Karlína Janáček - Ekologické stavby**

Zpracovatel:

Jan Orsada

Zašleďák:

CC-CZ: **03.06.2016**

IK: **42195431**

OK: **C242156451**

IK: **49757873**

OK:

IK:

OK:

IK:

OK:

základy z rozpočtu		46 559,16
ostatní základy		0,00
Cena bez DPH		46 559,16
24 - základy	71,00%	46 559,16
ostatní	15,00%	0,00
Cena s DPH		56 336,58

v CZK

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Opravy 11 lesních cest na lesní správě Příroda

009 - Oprava Lesní cesty Stráž č.77

LC Stráž č.77

Datum: 08.06.2016

Lesy České republiky s.p., stř. Karlovy Vary
Karel Janáček - Ekologické stavby

Projektant:
Zpracovatel: Jan Dobiš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Kvalifikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, buroření

999 - Přesun lesní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 559,16

7 747,95

38 811,21


14 396,95

2 157,10

2 156,90

0,00

46 559,16



ROZPOČET

Opravy 11 lesních cest na lesní správě Přibram

009 - Oprava Lesní cesty Stráž č.72

LC Stráž č.72

Datum:

08.06.2016

Lesy České republiky s.p., RR Karlovy Vary
Karel Jaroš - Technické služby

Projektant:

Zpracovatel:

Jaroslav

Uč. č. (K)	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [C28]	Cena celkem [C28]
úplňky z rozpočtu					
					46 559,16
1 - Zemní práce					7 747,95
1	8	00000101	Rozebrání stromů z kmenů a borůvčáků borůvků podél lesní cesty	m ³	421,500
			vřez 0,600 - 0,140	15,30	7 747,95
			140*3,5		421,500
10V - Práce a dodávky HSV					38 811,21
5 - Konečná práce					34 306,95
1	4	00000102	Podklad ze dřevěných 0-III nebo II. tř. materiálů, štěrku	m ²	421,500
			140*3,5	19,30	19 638,05
					421,500
1	8	00000103	Oprava bytu vyrovnání povrchu v přechodní podélné směru se štěrku	m ²	421,500
			vřez 0,600 - 0,140	29,10	14 568,90
			140*3,5		421,500
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 157,30
1	4	00000104	Odstavení stromů na krajcích stádo 100 mm vř. nepřetržitě	m ³	141,000
			140*0,5*2	15,30	2 157,30
					141,000
530 - Pěstiva lesní					2 296,95
1	8	00000105	Převážení 1000 kg podkladní krmiva ze křovin z krmiva, množství 1000 kg	t	57,400
				39,30	2 296,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Opravy 11 lesních cest na lesní správu Píseňka
 Objekt: 010 - Oprava LC Augustýnka

úřad: LC Augustýnka
 místo: LC Augustýnka

Objednatel: Lesy ČR, s.p. - Krajští ředitelství Moravský území
 Mgr. J. Jaroš - Ekologické stavby

Instalátor: Mgr. J. Jaroš - Ekologické stavby

Projektant:

Zpracovatel: Jan Orsela

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 08.06.2016

IC: 42196451

OC:

IC:

OC:

IC:

OC:

IC:

OC:

náklady z rozpočtu		33 767,85
Dotací náklady		0,00
Cena bez DPH		33 767,85
ona	základní	28,00%
ona	základní	15,00%
Cena s DPH		40 859,10

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Opavský územní úřad na území správy Pílska

D10 - Oprava LC Augustýnka

LC Augustýnka

Datum:

08.06.2016

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary
Karlina Jankov - Dřevogledská stavby

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Ovišala

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

33 767,85

HSV - Práce a dodávky HSV

33 767,85

1 - Zemní práce

2 853,20

5 - Komunikace pozemní

10 875,60

9 - Ostatní konstruktivní práce, bourání

18 494,65

998 - Přesun hmot

1 044,40

VRP - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRP3 - Zařízení stavenišť


500,00

2) Ostatní náklady

0,00

(celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 767,85



ROZPOČET

Opava 11 lesních cest na pozemkové úpravě Píseň

010 - Oprava LC Augustýnka

LC Augustýnka

Datum: 08.05.2016

LCy ČR, s.p., Kvačské ředitelství Karlovy Vary
Kavina Zelenka - Ekologické stavby

Projektant:
Zpracovatel: Jvo Dřivák

LC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							33 767,85
HSV - Práce a dodávky HSV							33 267,85
1 - Zemní práce							2 853,20
1	K	10100100	Odstavení stromů a stromů s ponecháním kůleček z plochy do 1000 m ²	m ²	50,000	57,20	1 408,00
					50	50,000	
							20,000
1	K	10100110	Demolice kryta z kamene bez odstranění základního podlaží	m ²	20,000	55,70	1 114,20
							6,000
							20,000
5 - Rozmístění pracovníků							10 875,60
5	K	55100100	Postavení z kamene hrubého do výšky 100 mm vč. broušení	m ²	20,000	54,00	1 080,00
							6,000
							20,000
5	K	55100110	Postavení ze štěrku do 10 mm tl. 80 mm	m ²	20,000	55,70	1 114,20
							6,000
							20,000
1	K	55100110	Oprava kryta vytažením podlaží v přírodním podlažním sešve se zabetonovaním - 3%	m ²	20,000	55,70	1 114,20
							6,000
							20,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 494,65
9	K	93300110	Čištění přehradní konstrukce přehradního objektu výškou do 0,15 m tl. 100 mm	m	410,000	35,50	14 555,00
9	K	93300510	Odstavení stromů s kůlečkem do 100 mm	m ²	197,500	55,70	1 098,25
							197,500

V06 - Plocha lesa				1 044,40	
x	00000111	Plocha lesa pro potrubí karničky se skrytým a línovým, stropem dřevěná betonová nebo H. Hrgy	26,575	26,50	1 044,40
V07 - Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
V071 - Zařízení stavení				500,00	
x	00000000	Zřízení stavení	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Průběh: Opravy 11 lesních cest na lesní správě Pňava
Objekt: 011 - Oprava lesní cesty Lesná č. 164

JiSO:
Míst: LC Lesná č. 164

Objednatel:
 Lesy ČR, s.p., Krajské územní úřady Barbory Yany

Zhotovitel:
 Karel Jaroslav - Ekologické stavby

Projektant:

Zpracovatel:
 Jan Orsík

Revizor:

CC-CZ:
Datum: 08.06.2016

IČ: 42096151
DIČ:

IČ: [REDACTED]
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				349 596,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				349 596,30
DPH základ	21,00%	na	349 596,30	73 415,22
DPH snížení	15,00%	na	0,00	0,00
Cena s DPH				423 011,52

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Opravy 11 lesních cest na lesní správě Pákeř

011 - Oprava lesní cesty Lesná č. 164


LC Lesná č. 164

Datum: 06.05.2016

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary
Kovčín Jarošov - Ekologické stavby

Projektant:
Zpracovatel: Jan Orsík

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
	349 596,30
Složky z rozpočtu	349 096,30
11SV - Práce a dodávky IISV	48 511,18
1 - Zemní práce	262 051,65
5 - Komunikace pozemní	12 525,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, hrazení	26 007,76
998 - Přesun hmot	500,00
VIII - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VIII1 - Zařízení stavební	0,00
II) Ostatní náklady	349 596,30
(celkové náklady za stavbu 1) + 2)	349 596,30



ROZPOČET

Opravy 11 letních cest na lesní správě Písnice

011 - Oprava lesní cesty Lesná č. 164

LC Lesná č. 164

Datum: 01.06.2016

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Jaroslav Vozý
Kavleč Janoušek - Ekologické stavby

Projektant:
Zpracovatel: Jan Dvořák

Kód	Název	Popis	Mj	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úplňky z rozpočtu						349 596,30
HSV - Práce a dodávky HSV						349 096,30
1 - Zemní práce						48 511,18
14	F	10001501		1,000	507,69	507,69
				Dražební soupojovací beton v betoně tl. 7		
				včetně výškových částí a betonů v tisku		
				1,000		
1	S	11300111		1 045,500	15,20	15 891,55
				Rozrytí koryta z betonového bez zvláštního počtu		
				Úsek km 0,010 - 0,019		
				11*3,5		18,500
				Úsek km 0,044 - 0,073		
				50*3,5		206,500
				Úsek km 0,091 - 0,081		
				80*3,5		308,000
				Úsek km 1,121 - 1,124		
				53*3,5		185,500
				Úsek km 1,457 - 1,505		
				60*3,5		168,000
				Úsek km 1,533 - 1,557		
				24*3,5		84,000
				výšky v km 0,006, 0,326, 0,715, 1,193, 1,218, 1,239, 1,306, 1,412, 1,465		
				2x2-2-6-6-3-1-1-2		35,600
10	K	10200100		119,734	59,00	7 064,71
				Podkladní plošnostní dlažba 1000 mm výškové úpravy z keramických dlaždic 1 x 2 x 4		
				včetně odvozu příslužky, bez úvodů, krajnic a ostědí		
				12,710-166,024		119,734
11	K	10710100		119,734	41,98	4 921,07
				Stříhací výškové z kamínků 1 až 4 přes 100 mm		
				119,734		119,734
12	K	17120311		119,734	167,10	20 015,45
				Uklonění a hrubé rozbíjení výškových zlatobílých v rozích a ve svahu do 1:5		
				119,734		119,734
5 - Komunikace pozemní						267 051,65
6	K	36473111		1 365,500	44,00	60 082,00
				Podklad z kamenné hrubého dřevotřísky val. 32-63 mm tl. 900 mm vč. hrubozit		
				Úsek km 0,010 - 0,019		
				81*3,5		38,500

Vošk. km 0,611 - 0,673	106,500
59°3,5	
Vošk. km 0,693 - 0,701	300,000
88°3,5	
Vošk. km 1,121 - 1,174	185,500
53°3,5	
Vošk. km 1,457 - 1,595	168,000
49°3,5	
Vošk. km 1,533 - 1,557	84,000
24°3,5	
výškový výzor 0,606; 0,706; 0,715; 1,196; 1,198; 1,219; 1,396; 1,482; 1,416	45,000
2-2-2-6-6-3-1-0-2	
Hogonilský sjed. km 1,141 - 1,174	175,000
(30-5)12°10	
V. koleť km 0,309 - 0,400	40,000
40°1	
V. koleť km 0,400 - 0,450	20,000
30°1	
V. koleť km 0,575 - 0,553	16,000
28°1	
V. koleť km 1,158 - 1,175	17,000
17°1	

K	55021111	Podklad z krasovca kruh (5x4) do vrchu vol. 18-63 mm H 150 mm vč. hmožd. Isokvalit	100	452,000	91,00	42 042,00
		Výplňová krycia fólia				
		25x210		452,000		

K	16-021111	Podklad na zvláštny 0-100 mm H 20 mm vč. Isokvalit	400	1 282,500	48,70	87 816,75
		Vošk. km 0,038 - 0,049				
		11°3,5		18,500		
		Vošk. km 0,611 - 0,673				
		59°3,5		206,500		
		Vošk. km 0,693 - 0,701				
		88°3,5		300,000		
		Vošk. km 1,121 - 1,174				
		53°3,5		185,500		
		Vošk. km 1,457 - 1,595				
		49°3,5		168,000		
		Vošk. km 1,533 - 1,557				
		24°3,5		84,000		
		výškový výzor 0,606; 0,706; 0,715; 1,196; 1,198; 1,219; 1,396; 1,482; 1,416				
		2-2-2-6-6-3-1-0-2				25,000
		Hogonilský sjed. km 1,141 - 1,174				
		(30-5)12°10				175,000
		V. koleť km 0,309 - 0,400				
		40°1				40,000

		1. řádový km 0,450 - 0,400		18,000			
		30°1					
		1. řádový km 0,500 - 0,500		20,000			
		32°1					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		12,000			
		37°1					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		457,000			
		152+210					
2	K	050201111R	Úprava krycího povrchu silnice profilovanými potrubními svazky se škrábáky - dílna 2.	m2	1 053,500	29,40	48 612,90
		1. řádový km 0,000 - 0,000		18,500			
		10°3,5					
		1. řádový km 0,000 - 0,000		200,500			
		50°3,5					
		1. řádový km 0,000 - 0,000		100,000			
		13°3,5					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		800,500			
		50°3,5					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		100,000			
		15°3,5					
		1. řádový km 1,500 - 1,500		84,000			
		20°3,5					
		1. řádový km 0,000; 0,000; 0,000; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000		25,000			
		1-2-3-4-5-6-7-8-9-10					
		1. řádový dílna		451,000			
		250+210					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		125,000			
		130+502+10				12 575,71	
3	K	010020111	Čištění vozovky mechanickým strojem podtlakovou brýzou štěrbinou	m2	638,000	0,47	411,45
		1. řádový dílna		261,000			
		250+210					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		125,000			
		130+502+10					
4	K	010020112	Odstraňování sněhu na krajních trávě 200 cm	m2	404,500	28,50	17 033,25
		1. řádový km 0,000 - 0,000		16,500			
		11°0,5/3					
		1. řádový km 0,000 - 0,000		81,500			
		15°0,5/3					
		1. řádový km 0,000 - 0,000		132,000			
		15°0,5/3					
		1. řádový km 1,000 - 1,000		29,500			
		15°0,5/3					

účetka 1,457 - 1,505

40'0,51'3

32,000

účetka 1,511 - 1,557

07'0,50'9

26,000

095 - Převzaté hodnoty

26 000,76

0	000000000	Převzaté hodnoty pro personální kancelář a kármánskou službu, pracovních míst, kotelny a jiných služeb	1	001,775	35,00	26 000,76
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

098 - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

09803 - Základní stavování

500,00

0	000000000	Základní stavování	104	1,000	500,00	500,00
---	-----------	--------------------	-----	-------	--------	--------