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SÚ 

Objednávka - Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

příspěvková organizace,  

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  

Jednající: ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 

vložka 114 

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 

Odpovědný pracovník: XXXXXXXXXXXX, správní inspektor 

 

 

Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. 

Se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 

Zastoupena: Ing. Martinem Leichterem, MBA  

                     Ing.Pavel Raškou 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 1197 

odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXX 

IČO              70947023 

DIČ              CZ70947023 

Bank.spoj.    XXXXXXXXXXXXX 

Telefon:        XXXXXXXXX 

IČO: 26402068 

DIČ – CZ26402068 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXX. 

č.ú.XXXXXXXXXXXXX 
 

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení : Množství III. Cena 

 II/220  Stará Role -  sanace vozovky 

sanace vozovky silnice č. II/220 v obci Stará Role v délce 14 m, v 

km cca 2,781- 2,795 Silnice bude odfrézovaná, bude proveden 

podklad z hrubého kameniva, další z mechanicky zpevněného 

kameniva, živičný spojovací postřik, podkladní vrstva tl. 60mm, 

ložní vrstva tl.50mm a  obrusná vrstva  tl.40 mm. 

 

 

Viz nabídkový rozpočet  

č.2020-317 

 

 

156 511,- Kč s DPH 
 

 

 

IV. Doba plnění 
  

 
 

Do 30.11.2020 

 

V. Místo plnění 
  

 

 

II/220  Stará Role 

VI. Doprava 

 

 
dodavatelem 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje proveditelnost díla při dodržení 

všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP s ČSN. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla  
        zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny 

        díla za každý započatý den prodlení. 
 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je 

povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení 

ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného 

plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o 

této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli 

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň 

bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 
Za objednatele:                                                                                         Za zhotovitele: 

 

Ing. Jan Lichtneger                                                                                    

ředitel organizace                                                                                       

 

V Sokolově, dne 25.11.2020    Razítko a podpis                                 V Otovicích  dne 8.10.2020 Razítko a podpis            

 


