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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

 
Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele. E672-S-4444/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele. 520528 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
   
                              
                       organizační složka Správa železniční geodézie,  

zastoupená Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem Správy železniční geodézie 
 
 

 
 
Zhotovitel: SAGASTA s.r.o. 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
 vložka 250116 
  Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 00 
  IČO 04598555, DIČ CZ04598555 

Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 

  Zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem, jednateli 
 
   
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích 2. etapa – II. část“, č.j. veřejné 
zakázky 4346/2020-SŽ-SŽG (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je zpracování směrodatného rychlostního profilu pro zvýšení rychlosti při 
využití stávajícího tělesa dráhy formou úpravy GPK a zavedením rychlostního profilu dle 
přílohy č.1a – 1c této Smlouvy a dále prověřit možné způsoby odstranění rychlostních 
propadů narušujících plynulost rychlostního profilu. Nedílnou součástí plnění předmětu 
veřejné zakázky je rovněž stanovení jízdních dob pro nově navržený rychlostní profil a 
vyčíslení dosažené časové úspory plynoucí z navrženého zvýšení rychlosti ve srovnání 
s výchozím stavem 

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1a – 1c této Smlouvy. 
2.3 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 
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3 Cena díla  

3.1 Cena bez DPH    744 000,- Kč.  
3.2 Výše DPH 21%       156.240,- Kč. 
3.3 Cena včetně DPH   900.240,- Kč. 
3.4 Fakturace bude provedena po dokončení díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem 

a předáním díla dle požadavků uvedených v příloze č. 1a – 1c, na základě předávacího 
protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je obvod Správy železniční geodézie, vybrané traťové úseky dle Přílohy 
1a – 1c této Smlouvy o dílo. 

4.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 12. 2020 
4.3 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 15. 12. 2020 
4.4 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 5 den od účinnosti této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a Objednatel má právo 
odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 
sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

5 Záruční doba 

5.1 Záruční doba činí 24 měsíců. 

6 Poddodavatelé a realizační tým 

6.1 Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé. 
6.2 Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení v příloze č. 2 této 

Smlouvy. 
6.3 Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, 

uvedených v seznamu realizačního týmu dle přílohy č. 2 této Smlouvy, pouze po 
předchozím souhlasu Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že 
Zhotovitel požádá o změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č. 2  
této Smlouvy, musí tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení. 
Změna osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě 
písemného souhlasu Objednatele s touto změnou. 
 

7 Další ujednání 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla. 

7.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
7.2.1 za Objednatele p. xxxxx, tel. xxxxx, email xxxxx, 
7.2.2 za Zhotovitele xxxxx, tel. xxxxx, email xxxxx 

7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

7.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
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7.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

7.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se 
zhotovitel  zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na 
zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

8 Závěrečná ujednání 

8.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že  
8.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 
8.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

8.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

8.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

8.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

8.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

8.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
8.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními 
stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o 
dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 
fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah 
Obchodních podmínek známý. 

8.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 
k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 
částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

8.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

8.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
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Přílohy 

1a – 1c  Bližší specifikace 
2. Seznam realizačního týmu  

 
 
 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………   
Ing. Ondřej Červenka Ing. Jiří Čurda 
ředitel Správy železniční geodézie          jednatel 
 SAGASTA s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                …………………………………………………   
 Ladislav Beran 
 jednatel 
 SAGASTA s.r.o. 
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Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Zapsána v obchodním rejst íku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384. 

Správa železnic, státní organizace 
Správa železniční geodézie 
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 
www.spravazeleznic.cz 
 

 

 
 

P íloha č. 1a 

Rozsah a specifikace pro: 

Směrodatný rychlostní profil (SRP) 

Jeseník – Mikulovice 
 

1. Úvod 
 

Tento SRP je koncepční dokument Správy železnic, jehož cílem je prově it možnosti zvýšení 
rychlosti p i využití stávajícího tělesa dráhy formou úpravy GPK a zavedením rychlostního 
profilu V130 a dále prově it možné způsoby odstranění rychlostních propadů narušujících 
plynulost rychlostního profilu. 

Nedílnou součástí SRP je rovněž stanovení jízdních dob pro nově navržený rychlostní profil 
a vyčíslení dosažené časové úspory plynoucí z navrženého zvýšení rychlosti ve srovnání 
s výchozím stavem. 

 
2. Lokalita: 

 

TÚ 1363 Jeseník (mimo) – Mikulovice st. hr. 
km 36,149 (ZV1 v žst. Jeseník) – 51,500 (Mikulovice st. hr) 

 

3. Specifikace předmětu díla: 
 

Bude zpracován směrodatný rychlostní profil pro zvýšení traťové rychlosti v rychlostních 
profilech V, V130 a V150 dle pokynu G  č. 16/2013 a jeho projednání s dotčenými odbory 
Generálního editelství Správy železnic, státní organizace (dále jen G ) a Oblastním 
editelstvím Správy železnic, státní organizace v Olomouci (dále jen O  OLC). Vyhotovený 

směrodatný rychlostní profil bude dále využíván objednatelem pro následné studie, 
projekční práce a plánování investičních nebo opravných prací. 

Bude sestaven graf dynamického průběhu rychlosti (dále jen GDPR) a proveden výpočet 
jízdních dob pro typové vozidlo a definovaná místa zastavení pro stávající a navrhovaný 
rychlostní profil. 

 



   
 

2/6    
 

4. Požadavky na technické řešení: 
 

a) staničení – staničení bude na začátku úseku p evzato z podkladů dodaných SŽG a dále 
bude probíhat lineárně bez skoků 

b) návrhové rychlosti: 
i. stávající traťová rychlost bude p evzata z tabulek č.6b TTP 311A, 
ii. návrhové rychlosti V a V130 budou p edmětem návrhu zpracovatele, maximální 

návrhová rychlost je p edpokládána 100 km/h. V p ípadě, že se na základě 
posouzení dynamických k ivek definovaných vozidel prokáže využitelná i vyšší 
rychlost, bude možné navýšení rychlosti projednáno s G  a O  OLC, 

c) návrh úpravy směrových poměrů: 
i. stávající směrové poměry budou p evzaty z podkladů dodaných SŽG, 
ii. v rámci návrhu vyšších rychlostí mohou být upraveny parametry směrových 

oblouků (poloměr, p evýšení, délka p echodnic a vzestupnic), 
iii. parametry konstrukčního a geometrického uspo ádání koleje budou p ednostně 

navrhovány do mezních hodnot dle ČSN 73 6360-1; parametry jednotlivých 
oblouků, u kterých budou mezní hodnoty p ekročeny, budou uvedeny se 
zdůvodněním v technické zprávě; kombinace jednotlivých parametrů 
p ekračující mezní hodnoty se nedoporučuje navrhovat, 

iv. krátké mezip ímé mohou být nahrazeny složeným obloukem nebo inflexním 
motivem, 

v. směrové posuny budou navrženy do 250 mm s ohledem na objekty (propustky, 
mosty, zdi atd.), 

vi. budou respektovány stávající polohy a p evýšení výhybek s navrhovanými 
posuny max. 20 mm; větší posun výhybek je možný pouze po projednání s G  
a O  OLC, 

vii. budou respektovány stávající polohy a p evýšení mostů bez průběžného 
štěrkového lože s navrhovanými posuny max. 20 mm; větší posun na mostech 
je možný pouze po projednání s G  a O  OLC, 

viii. budou respektovány polohy stávajících rekonstruovaných nástupišť s pevnou 
hranou s navrhovanými posuny max. 20 mm; větší posun je možný pouze 
po projednání s G  a O  OLC, u všech nástupišť bude respektováno 
Dmax = 110 mm, 

ix. budou respektovány polohy železničních p ejezdů, prostorové možnosti úpravy 
p evýšení v p ejezdech je nutné zohlednit v návrhu, 

x. budou respektovány projekty p ipravovaných nebo realizovaných záměrů s 
výjimkou bodových míst limitujících zvýšení rychlosti (nap . rekonstruovaný 
p ejezd); všechna taková místa budou popsána v technické zprávě, 

d) výpočet jízdních dob a sestavení GDPR: 
i. výpočty budou provedeny pro rychlostní profil V130 
ii. bude uvažováno typové vozidlo . 844 
iii. požadovaná místa zastavení pro výpočet jízdních dob a sestavu GDPR: linka Sp, 

Jeseník, Česká Ves bazén, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice 
iv. výpočet jízdních dob a sestavení GDPR musí zohlednit stávající/navržené 

směrové ešení a stávající výškové ešení, 
v. v dokumentaci bude uveden způsob a parametry výpočtu jízdních dob a sestavy 

GDPR (použitý SW, pop . bude blíže popsán použitý způsob výpočtu). 
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem: 
 

a) železniční mapové podklady, 
b) související stavební a nestavební projekty, 
c) seznam p ejezdů se základními parametry, 
d) seznam nástupišť, 
e) seznam tunelů, mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji, 
f) tabulka výhybek, 
g) nákresný p ehled železničního svršku, 
h) aktuální tabulky č.6b TTP (tabulky traťových poměrů) 311A, 
i) Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů, 
j) Pokyn generálního editele č. 16/2013 „Zásady posuzování možnosti optimalizace 

traťových rychlostí“ ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 6. 2014), 
k) seznam kontaktních osob a adres za SŽG, 
l) navazující projekty, 
m) vzorová dokumentace směrodatného rychlostního profilu. 

 
P edávané podklady jsou majetkem Správy železnic, státní organizace a jsou 
poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky. 
 
 

6. Předpisy a normy: 
 

Zákon č. 266/1994 Sb. (Zákon o dráhách) 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický ád drah) 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspo ádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní p íst ešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

ČSN 73 6380 Železniční p ejezdy a p echody 

ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních 
a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky 

P edpis SŽSD S3 Železniční svršek 

SR 103/6 (S) Výkresy materiálu železničního svršku, výhybky soustavy R65, S49 a T 

SR 103/8 (S) Komentá  ČSN 73 6360 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

Dispoziční plány a geometrické uspo ádání výhybek 

Všechny p edpisy a normy jsou myšleny v aktuálním platném znění 
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7. Obsah dokumentace: 
 

Dokumentace směrodatného rychlostního profilu bude obsahovat tyto p ílohy: 

a) Technická zpráva obsahující: 
i. identifikační údaje, 
ii. způsob zpracování SRP (vstupní údaje a podklady, jejich využití, popsat limity 

zadání pro návrh, metody zvýšení rychlosti), 
iii. místa omezující plynulost rychlostní k ivky, 
iv. seznam míst s odchylným ešením od ČSN 73 6360-1 
v. tabulka jízdních dob pro stávající a navrhovaný rychlostní profil; součástí tabulky 

bude rovněž vyčíslená úspora v jízdních dobách; jízdní doby budou v tabulce 
uvedeny po jednotlivých místech zastavení (dle definovaných linek a vozidel) a 
pro oba směry 

vi. seznam použitých sw 
b) Seznam základních parametrů oblouků, který bude obsahovat: 

i. parametry stávajících oblouků (po adové číslo oblouku (složený oblouk má jedno 
číslo), staničení, poloměr, p evýšení, délka kružnicové části, délka p echodnic a 
vzestupnic) s posouzením na stávající parametry (rychlost nedostatek p evýšení, 
nevyrovnané boční zrychlení, sklon vzestupnic v absolutní hodnotě i v násobcích 
rychlosti, tvar p echodnice) 

ii. parametry navrhovaných oblouků s posouzením na navrhované rychlosti V, V130 
a V150, viz výše, doplněné o součinitel změny nedostatku p evýšení v násobcích 
rychlosti a délky mezip ímých.  
V tabulce bude doplněn sloupec poznámka, ve kterém se uvedou omezení návrhu 
(nap . omezení nedostatku p evýšení v p ejezdu nebo mostu bez průběžného 
kolejového lože, omezení p evýšení v nástupišti, v obloukovém zhlaví apod.) 
Stávající a návrhové parametry budou uvedeny v jedné tabulce, aby je bylo 
možné porovnávat. Alternativní návrh odstranění místa omezující plynulost 
rychlostní k ivky bude doložen v samostatné tabulce. 

c) Výkres grafu rychlostí, který bude obsahovat: 
i. čáru staničení s polohou stanic a zastávek, 
ii. graf k ivosti s popisem základními základních směrovými směrových parametrů 

návrhového stavu (délky p ímých, p echodnic, oblouků, poloměr, p evýšení, 
tvar p echodnice), 

iii. čáru s objekty a jejich popisem (výhybky, nástupiště, p ejezdy, propustky, 
mosty, nadjezdy a tunely) s km polohou, 

iv. graf rychlostí (stávající rychlost, navrhované rychlosti V a V130), 
v. směrové posuny osy, 
vi. nevyrovnané boční zrychlení / nedostatek p evýšení pro rychlostní profily V a 

V130 
vii. orientační zákres sklonových poměrů, 
viii. označení rychlostních poklesů s odkazem na p íslušnou část technické zprávy, 

d) Graf dynamického průběhu rychlosti pro oba směry jízdy pro definované typové vozidlo 
a definované linky (místa zastavení); jednotlivé dynamické k ivky budou vzájemně 
odlišeny jak pro jednotlivé směry (nap . plná vs. čárkovaná čára), tak pro jednotlivé 
linky (barevně); v jednom grafu budou z důvodu p ehlednosti max. 2 dynamické k ivky, 
v p ípadě více k ivek (nap . více definovaných linek, více vozidel) budou dva grafy nad 
sebou pro jednotlivé směry, 

e) Situace navržené osy (pouze digitálně) obsahující: 
i. Navrženou osu 
ii. Popis parametrů oblouků 
iii. Popis a staničení hlavních bodů 
iv. Staničení (hektometry) 

Varianta stávajícího stavu (černá) se bude skládat z projektů železničního svršku. 
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V situaci bude zobrazeno a popsáno alternativní ešení odstranění místa omezující 
plynulost. 

 
f) Seznam sou adnic hlavních bodů směrového ešení (pouze digitálně) – jejich 

specifikace – viz odst.8, část „Odevzdání dokumentace“ 
g) Odsouhlasení dokumentace, které bude obsahovat schvalovací dopisy O  OLC a 

vybraných odborů G  

 

8. Průběh projednání dokumentace: 
 
Připomínkové řízení 
 
Dokumentace (v digitální formě) k p ipomínkám bude umístěna na IS „Správa projektů 
SPPK, SS, SRP a S2/3“ a k p ipomínkování bude vyzváno Oblastní editelství Olomouc a 
tyto odbory G  Správy železnic, státní organizace: 
 

a) Odbor p ípravy staveb (O6) 
b) Odbor ízení provozu (O11) 
c) Odbor traťového hospodá ství (O13) 
d) Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) 
e) Odbor jízdního ádu (O16) 

Digitální forma dokumentace bude p edána na SŽG, která ji umístí do výše uvedeného 
informačního systému (IS). 

 
Zapracování připomínek a odsouhlasení dokumentace 
 
Dle povahy a závažnosti p ipomínek budou tyto buď p ímo zapracovány, nebo bude p ed 
konečným vydáním dokumentace svolána porada, na které budou p ipomínky 
projednány. Způsob zapracování p ipomínek bude zaznamenán v protokolu, který se 
stane součástí technické zprávy. 
 
Dokumentace se zapracovanými p ipomínkami bude p edána na SŽG, která zajistí její 
vystavení na vnit ní síti Správy železnic a podá žádost o její odsouhlasení na Oblastním 
editelství Olomouc a na p íslušných odborech G  Správy železnic. 

 
 
Odevzdání dokumentace 
 
Po odsouhlasení dokumentace všemi zúčastněnými stranami vydá SŽG pokyn k vytištění 
dokumentace. Čistopis dokumentace bude odevzdán ve 2 ově ených (razítko ČKAIT) 
vyhotoveních v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD (2x). 
 
Digitální dokumentace na disku CD bude v otev ené formě: 
Soubory ve tvaru: *.dgn (Microstation, min. verze V8) nebo *.dwg, *.doc, *.xls, pop . 
*.docx, *.xlsx (MS Office). 
 
Sou adnice hlavních bodů budou na tolik desetinných míst, kolik umožní SW (avšak 
minimálně 4). 
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9. Podmínky: 
 

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Oba 
výtisky čistopisu dokumentace budou opat eny autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem zpracovatele.  

V p ípadě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít povolení 
ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železnic, státní organizací. 

 

10. Bezpečnostní rizika: 
 

V p ípadě tvorby směrodatného rychlostního profilu neevidujeme žádná bezpečnostní rizika. 
Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci proškoleni z p edpisu SŽDC 
Bp1 a tento p edpis dodržovat. 

 

11. Termíny předání podkladů a plnění: 
 
 

 

P edání podkladů: Po nabytí účinnosti smlouvy 
  
Úvodní schůzka: Po nabytí účinnosti smlouvy 
  
Závazný termín konečného odevzdání zakázky:  
Konečné odevzdání zakázky: Viz smlouva 
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P íloha č. 1b 

Rozsah a specifikace pro: 

Směrodatný rychlostní profil (SRP) 
C huchelná – K ravaře ve Slezsku – Opava východ 
 

 

1. Úvod 
 

Tento SRP je koncepční dokument Správy železnic, jehož cílem je prově it možnosti 
zvýšení rychlosti p i využití stávajícího tělesa dráhy formou úpravy GPK a zavedením 
rychlostního profilu V130 a dále prově it možné způsoby odstranění rychlostních propadů 
narušujících plynulost rychlostního profilu. 

Nedílnou součástí SRP je rovněž stanovení jízdních dob pro nově navržený rychlostní profil 
a vyčíslení dosažené časové úspory plynoucí z navrženého zvýšení rychlosti ve srovnání 
s výchozím stavem. 

 
2. Lokalita: 

 

TÚ 2281 a 2291 Chuchelná (včetně) – Krava e ve Slezsku – Opava východ (mimo) 
km 11,326 (začátek trati v žst. Chuchelná) – 28,084 (KV1 žst. Opava východ) 

 

3. Specifikace předmětu díla: 
 

Bude zpracován směrodatný rychlostní profil pro zvýšení traťové rychlosti v rychlostních 
profilech V, V130 a V150 dle pokynu G  č. 16/2013 a jeho projednání s dotčenými odbory 
Generálního editelství Správy železnic, státní organizace (dále jen G ) a Oblastním 
editelstvím Správy železnic, státní organizace v Ostravě (dále jen O  OVA). Vyhotovený 

směrodatný rychlostní profil bude dále využíván objednatelem pro následné studie, 
projekční práce a plánování investičních nebo opravných prací. 

Bude sestaven graf dynamického průběhu rychlosti (dále jen GDPR) a proveden výpočet 
jízdních dob pro typové vozidlo a definovaná místa zastavení pro stávající a navrhovaný 
rychlostní profil. 
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4. Požadavky na technické řešení: 
 

a) staničení – staničení bude na začátku úseku p evzato z podkladů dodaných SŽG a dále 
bude probíhat lineárně bez skoků 

b) návrhové rychlosti: 
i. stávající traťová rychlost bude p evzata z tabulek č.6a TTP 307C a 307B, 
ii. návrhové rychlosti V a V130 budou p edmětem návrhu zpracovatele, maximální 

návrhová rychlost je p edpokládána 100 km/h. V p ípadě, že se na základě 
posouzení dynamických k ivek definovaných vozidel prokáže využitelná i vyšší 
rychlost, bude možné navýšení rychlosti projednáno s G  a O  OVA, 

c) návrh úpravy směrových poměrů: 
i. stávající směrové poměry budou p evzaty z podkladů dodaných SŽG, 
ii. v rámci návrhu vyšších rychlostí mohou být upraveny parametry směrových 

oblouků (poloměr, p evýšení, délka p echodnic a vzestupnic), 
iii. parametry konstrukčního a geometrického uspo ádání koleje budou p ednostně 

navrhovány do mezních hodnot dle ČSN 73 6360-1; parametry jednotlivých 
oblouků, u kterých budou mezní hodnoty p ekročeny, budou uvedeny se 
zdůvodněním v technické zprávě; kombinace jednotlivých parametrů 
p ekračující mezní hodnoty se nedoporučuje navrhovat, 

iv. krátké mezip ímé mohou být nahrazeny složeným obloukem nebo inflexním 
motivem, 

v. směrové posuny budou navrženy do 250 mm s ohledem na objekty (propustky, 
mosty, zdi atd.), 

vi. budou respektovány stávající polohy a p evýšení výhybek s navrhovanými 
posuny max. 20 mm; větší posun výhybek je možný pouze po projednání s G  
a O  OVA, 

vii. budou respektovány stávající polohy a p evýšení mostů bez průběžného 
štěrkového lože s navrhovanými posuny max. 20 mm; větší posun na mostech 
je možný pouze po projednání s G  a O  OVA, 

viii. budou respektovány polohy stávajících rekonstruovaných nástupišť s pevnou 
hranou s navrhovanými posuny max. 20 mm; větší posun je možný pouze 
po projednání s G  a O  OVA, u všech nástupišť bude respektováno 
Dmax = 110 mm, 

ix. budou respektovány polohy železničních p ejezdů, prostorové možnosti úpravy 
p evýšení v p ejezdech je nutné zohlednit v návrhu, 

x. budou respektovány projekty p ipravovaných nebo realizovaných záměrů s 
výjimkou bodových míst limitujících zvýšení rychlosti (nap . rekonstruovaný 
p ejezd); všechna taková místa budou popsána v technické zprávě, 

d) výpočet jízdních dob a sestavení GDPR: 
i. výpočty budou provedeny pro rychlostní profil V130 
ii. bude uvažováno typové vozidlo . 844 
iii. požadovaná místa zastavení pro výpočet jízdních dob a sestavu GDPR: linka Os, 

všechny zastávky a železniční stanice 
iv. výpočet jízdních dob a sestavení GDPR musí zohlednit stávající/navržené 

směrové ešení a stávající výškové ešení, 
v. v dokumentaci bude uveden způsob a parametry výpočtu jízdních dob a 

sestavy GDPR (použitý SW, pop . bude blíže popsán použitý způsob výpočtu). 
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem: 
 

a) železniční mapové podklady, 
b) související stavební a nestavební projekty, 
c) seznam p ejezdů se základními parametry, 
d) seznam nástupišť, 
e) seznam tunelů, mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji, 
f) tabulka výhybek, 
g) nákresný p ehled železničního svršku, 
h) aktuální tabulky č.6a TTP (tabulky traťových poměrů) 307C a 307B, 
i) Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů, 
j) Pokyn generálního editele č. 16/2013 „Zásady posuzování možnosti optimalizace 

traťových rychlostí“ ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 6. 2014), 
k) seznam kontaktních osob a adres za SŽG, 
l) navazující projekty, 
m) vzorová dokumentace směrodatného rychlostního profilu. 

 
P edávané podklady jsou majetkem Správy železnic, státní organizace a jsou 
poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky. 
 
 

6. Předpisy a normy: 
 

Zákon č. 266/1994 Sb. (Zákon o dráhách) 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický ád drah) 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspo ádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní p íst ešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

ČSN 73 6380 Železniční p ejezdy a p echody 

ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních 
a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky 

P edpis SŽSD S3 Železniční svršek 

SR 103/6 (S) Výkresy materiálu železničního svršku, výhybky soustavy R65, S49 a T 

SR 103/8 (S) Komentá  ČSN 73 6360 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

Dispoziční plány a geometrické uspo ádání výhybek 

Všechny p edpisy a normy jsou myšleny v aktuálním platném znění 
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7. Obsah dokumentace: 
 

Dokumentace směrodatného rychlostního profilu bude obsahovat tyto p ílohy: 

a) Technická zpráva obsahující: 
i. identifikační údaje, 
ii. způsob zpracování SRP (vstupní údaje a podklady, jejich využití, popsat limity 

zadání pro návrh, metody zvýšení rychlosti), 
iii. místa omezující plynulost rychlostní k ivky, 
iv. seznam míst s odchylným ešením od ČSN 73 6360-1 
v. tabulka jízdních dob pro stávající a navrhovaný rychlostní profil; součástí 

tabulky bude rovněž vyčíslená úspora v jízdních dobách; jízdní doby budou v 
tabulce uvedeny po jednotlivých místech zastavení (dle definovaných linek a 
vozidel) a pro oba směry 

vi. seznam použitých sw 
b) Seznam základních parametrů oblouků, který bude obsahovat: 

i. parametry stávajících oblouků (po adové číslo oblouku (složený oblouk má 
jedno číslo), staničení, poloměr, p evýšení, délka kružnicové části, délka 
p echodnic a vzestupnic) s posouzením na stávající parametry (rychlost 
nedostatek p evýšení, nevyrovnané boční zrychlení, sklon vzestupnic v 
absolutní hodnotě i v násobcích rychlosti, tvar p echodnice) 

ii. parametry navrhovaných oblouků s posouzením na navrhované rychlosti V, V130 
a V150, viz výše, doplněné o součinitel změny nedostatku p evýšení v násobcích 
rychlosti a délky mezip ímých.  
V tabulce bude doplněn sloupec poznámka, ve kterém se uvedou omezení 
návrhu (nap . omezení nedostatku p evýšení v p ejezdu nebo mostu bez 
průběžného kolejového lože, omezení p evýšení v nástupišti, v obloukovém 
zhlaví apod.) 
Stávající a návrhové parametry budou uvedeny v jedné tabulce, aby je bylo 
možné porovnávat. Alternativní návrh odstranění místa omezující plynulost 
rychlostní k ivky bude doložen v samostatné tabulce. 

c) Výkres grafu rychlostí, který bude obsahovat: 
i. čáru staničení s polohou stanic a zastávek, 
ii. graf k ivosti s popisem základními základních směrovými směrových parametrů 

návrhového stavu (délky p ímých, p echodnic, oblouků, poloměr, p evýšení, 
tvar p echodnice), 

iii. čáru s objekty a jejich popisem (výhybky, nástupiště, p ejezdy, propustky, 
mosty, nadjezdy a tunely) s km polohou, 

iv. graf rychlostí (stávající rychlost, navrhované rychlosti V a V130), 
v. směrové posuny osy, 
vi. nevyrovnané boční zrychlení / nedostatek p evýšení pro rychlostní profily V a 

V130 
vii. orientační zákres sklonových poměrů, 
viii. označení rychlostních poklesů s odkazem na p íslušnou část technické zprávy, 

d) Graf dynamického průběhu rychlosti pro oba směry jízdy pro definované typové vozidlo 
a definované linky (místa zastavení); jednotlivé dynamické k ivky budou vzájemně 
odlišeny jak pro jednotlivé směry (nap . plná vs. čárkovaná čára), tak pro jednotlivé 
linky (barevně); v jednom grafu budou z důvodu p ehlednosti max. 2 dynamické 
k ivky, v p ípadě více k ivek (nap . více definovaných linek, více vozidel) budou dva 
grafy nad sebou pro jednotlivé směry, 

e) Situace navržené osy (pouze digitálně) obsahující: 
i. Navrženou osu 
ii. Popis parametrů oblouků 
iii. Popis a staničení hlavních bodů 
iv. Staničení (hektometry) 

Varianta stávajícího stavu (černá) se bude skládat z projektů železničního svršku. 
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V situaci bude zobrazeno a popsáno alternativní ešení odstranění místa omezující 
plynulost. 

 
f) Seznam sou adnic hlavních bodů směrového ešení (pouze digitálně) – jejich 

specifikace – viz odst.8, část „Odevzdání dokumentace“ 
g) Odsouhlasení dokumentace, které bude obsahovat schvalovací dopisy O  OVA a 

vybraných odborů G  

 

8. Průběh projednání dokumentace: 
 
Připomínkové řízení 
 
Dokumentace (v digitální formě) k p ipomínkám bude umístěna na IS „Správa projektů 
SPPK, SS, SRP a S2/3“ a k p ipomínkování bude vyzváno Oblastní editelství Ostrava a 
tyto odbory G  Správy železnic, státní organizace: 
 

a) Odbor p ípravy staveb (O6) 
b) Odbor ízení provozu (O11) 
c) Odbor traťového hospodá ství (O13) 
d) Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) 
e) Odbor jízdního ádu (O16) 

Digitální forma dokumentace bude p edána na SŽG, která ji umístí do výše uvedeného 
informačního systému (IS). 

 
Zapracování připomínek a odsouhlasení dokumentace 
 
Dle povahy a závažnosti p ipomínek budou tyto buď p ímo zapracovány, nebo bude 
p ed konečným vydáním dokumentace svolána porada, na které budou p ipomínky 
projednány. Způsob zapracování p ipomínek bude zaznamenán v protokolu, který se 
stane součástí technické zprávy. 
 
Dokumentace se zapracovanými p ipomínkami bude p edána na SŽG, která zajistí její 
vystavení na vnit ní síti Správy železnic a podá žádost o její odsouhlasení na Oblastním 
editelství Ostrava a na p íslušných odborech G  Správy železnic. 

 
 
Odevzdání dokumentace 
 
Po odsouhlasení dokumentace všemi zúčastněnými stranami vydá SŽG pokyn k 
vytištění dokumentace. Čistopis dokumentace bude odevzdán ve 2 ově ených (razítko 
ČKAIT) vyhotoveních v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD (2x). 
 
Digitální dokumentace na disku CD bude v otev ené formě: 
Soubory ve tvaru: *.dgn (Microstation, min. verze V8) nebo *.dwg, *.doc, *.xls, pop . 
*.docx, *.xlsx (MS Office). 
 
Sou adnice hlavních bodů budou na tolik desetinných míst, kolik umožní SW (avšak 
minimálně 4). 
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9. Podmínky: 
 

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Oba 
výtisky čistopisu dokumentace budou opat eny autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem zpracovatele.  

V p ípadě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít povolení 
ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železnic, státní organizací. 

 

10. Bezpečnostní rizika: 
 

V p ípadě tvorby směrodatného rychlostního profilu neevidujeme žádná bezpečnostní 
rizika. Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci proškoleni z 
p edpisu SŽDC Bp1 a tento p edpis dodržovat. 

 

11. Termíny předání podkladů a plnění: 
 
 

 

P edání podkladů: Po nabytí účinnosti smlouvy 
  
Úvodní schůzka: Po nabytí účinnosti smlouvy 
  
Závazný termín konečného odevzdání zakázky:  
Konečné odevzdání zakázky: Viz smlouva 
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P íloha č. 1c 

Rozsah a specifikace pro: 

Směrodatný rychlostní profil (SRP) 
Kravaře ve Slezsku – Hlučín 
 

 

1. Úvod 
 

Tento SRP je koncepční dokument Správy železnic, jehož cílem je prově it možnosti 
zvýšení rychlosti p i využití stávajícího tělesa dráhy formou úpravy GPK a zavedením 
rychlostního profilu V130 a dále prově it možné způsoby odstranění rychlostních propadů 
narušujících plynulost rychlostního profilu. 

Nedílnou součástí SRP je rovněž stanovení jízdních dob pro nově navržený rychlostní profil 
a vyčíslení dosažené časové úspory plynoucí z navrženého zvýšení rychlosti ve srovnání 
s výchozím stavem. 

 
2. Lokalita: 

 

TÚ 2282 Krava e ve Slezsku (mimo) – Hlučín (včetně) 
km 0,184 (ZV1 v žst. Krava e ve Slezsku) – 14,960 (konec trati žst. Hlučín) 

 

3. Specifikace předmětu díla: 
 

Bude zpracován směrodatný rychlostní profil pro zvýšení traťové rychlosti v rychlostních 
profilech V, V130 a V150 dle pokynu G  č. 16/2013 a jeho projednání s dotčenými odbory 
Generálního editelství Správy železnic, státní organizace (dále jen G ) a Oblastním 
editelstvím Správy železnic, státní organizace v Ostravě (dále jen O  OVA). Vyhotovený 

směrodatný rychlostní profil bude dále využíván objednatelem pro následné studie, 
projekční práce a plánování investičních nebo opravných prací. 

Bude sestaven graf dynamického průběhu rychlosti (dále jen GDPR) a proveden výpočet 
jízdních dob pro typové vozidlo a definovaná místa zastavení pro stávající a navrhovaný 
rychlostní profil. 
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4. Požadavky na technické řešení: 

a) staničení – staničení bude na začátku úseku p evzato z podkladů dodaných SŽG a dále 
bude probíhat lineárně bez skoků 

b) návrhové rychlosti: 
i. stávající traťová rychlost bude p evzata z tabulek č.6a TTP 307B, 
ii. návrhové rychlosti V a V130 budou p edmětem návrhu zpracovatele, maximální 

návrhová rychlost je p edpokládána 100 km/h. V p ípadě, že se na základě 
posouzení dynamických k ivek definovaných vozidel prokáže využitelná i vyšší 
rychlost, bude možné navýšení rychlosti projednáno s G  a O  OVA, 

c) návrh úpravy směrových poměrů: 
i. stávající směrové poměry budou p evzaty z podkladů dodaných SŽG, 
ii. v rámci návrhu vyšších rychlostí mohou být upraveny parametry směrových 

oblouků (poloměr, p evýšení, délka p echodnic a vzestupnic), 
iii. parametry konstrukčního a geometrického uspo ádání koleje budou p ednostně 

navrhovány do mezních hodnot dle ČSN 73 6360-1; parametry jednotlivých 
oblouků, u kterých budou mezní hodnoty p ekročeny, budou uvedeny se 
zdůvodněním v technické zprávě; kombinace jednotlivých parametrů 
p ekračující mezní hodnoty se nedoporučuje navrhovat, 

iv. krátké mezip ímé mohou být nahrazeny složeným obloukem nebo inflexním 
motivem, 

v. směrové posuny budou navrženy do 250 mm s ohledem na objekty (propustky, 
mosty, zdi atd.), 

vi. budou respektovány stávající polohy a p evýšení výhybek s navrhovanými 
posuny max. 20 mm; větší posun výhybek je možný pouze po projednání s G  
a O  OVA, 

vii. budou respektovány stávající polohy a p evýšení mostů bez průběžného 
štěrkového lože s navrhovanými posuny max. 20 mm; větší posun na mostech 
je možný pouze po projednání s G  a O  OVA, 

viii. budou respektovány polohy stávajících rekonstruovaných nástupišť s pevnou 
hranou s navrhovanými posuny max. 20 mm; větší posun je možný pouze 
po projednání s G  a O  OVA, u všech nástupišť bude respektováno 
Dmax = 110 mm, 

ix. budou respektovány polohy železničních p ejezdů, prostorové možnosti úpravy 
p evýšení v p ejezdech je nutné zohlednit v návrhu, 

x. budou respektovány projekty p ipravovaných nebo realizovaných záměrů s 
výjimkou bodových míst limitujících zvýšení rychlosti (nap . rekonstruovaný 
p ejezd); všechna taková místa budou popsána v technické zprávě, 

d) výpočet jízdních dob a sestavení GDPR: 
i. výpočty budou provedeny pro rychlostní profil V130 
ii. bude uvažováno typové vozidlo . 844 
iii. požadovaná místa zastavení pro výpočet jízdních dob a sestavu GDPR: linka Os, 

všechny zastávky a železniční stanice 
iv. výpočet jízdních dob a sestavení GDPR musí zohlednit stávající/navržené 

směrové ešení a stávající výškové ešení, 
v. v dokumentaci bude uveden způsob a parametry výpočtu jízdních dob a 

sestavy GDPR (použitý SW, pop . bude blíže popsán použitý způsob výpočtu). 
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem: 
 

a) železniční mapové podklady, 
b) související stavební a nestavební projekty, 
c) seznam p ejezdů se základními parametry, 
d) seznam nástupišť, 
e) seznam tunelů, mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji, 
f) tabulka výhybek, 
g) nákresný p ehled železničního svršku, 
h) aktuální tabulky č.6a TTP (tabulky traťových poměrů) 307B, 
i) Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů, 
j) Pokyn generálního editele č. 16/2013 „Zásady posuzování možnosti optimalizace 

traťových rychlostí“ ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 6. 2014), 
k) seznam kontaktních osob a adres za SŽG, 
l) navazující projekty, 
m) vzorová dokumentace směrodatného rychlostního profilu. 

 
P edávané podklady jsou majetkem Správy železnic, státní organizace a jsou 
poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky. 
 
 

6. Předpisy a normy: 
 

Zákon č. 266/1994 Sb. (Zákon o dráhách) 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický ád drah) 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspo ádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní p íst ešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

ČSN 73 6380 Železniční p ejezdy a p echody 

ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních 
a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky 

P edpis SŽSD S3 Železniční svršek 

SR 103/6 (S) Výkresy materiálu železničního svršku, výhybky soustavy R65, S49 a T 

SR 103/8 (S) Komentá  ČSN 73 6360 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

Dispoziční plány a geometrické uspo ádání výhybek 

Všechny p edpisy a normy jsou myšleny v aktuálním platném znění 
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7. Obsah dokumentace: 
 

Dokumentace směrodatného rychlostního profilu bude obsahovat tyto p ílohy: 

a) Technická zpráva obsahující: 
i. identifikační údaje, 
ii. způsob zpracování SRP (vstupní údaje a podklady, jejich využití, popsat limity 

zadání pro návrh, metody zvýšení rychlosti), 
iii. místa omezující plynulost rychlostní k ivky, 
iv. seznam míst s odchylným ešením od ČSN 73 6360-1 
v. tabulka jízdních dob pro stávající a navrhovaný rychlostní profil; součástí 

tabulky bude rovněž vyčíslená úspora v jízdních dobách; jízdní doby budou v 
tabulce uvedeny po jednotlivých místech zastavení (dle definovaných linek a 
vozidel) a pro oba směry 

vi. seznam použitých sw 
b) Seznam základních parametrů oblouků, který bude obsahovat: 

i. parametry stávajících oblouků (po adové číslo oblouku (složený oblouk má 
jedno číslo), staničení, poloměr, p evýšení, délka kružnicové části, délka 
p echodnic a vzestupnic) s posouzením na stávající parametry (rychlost 
nedostatek p evýšení, nevyrovnané boční zrychlení, sklon vzestupnic v 
absolutní hodnotě i v násobcích rychlosti, tvar p echodnice) 

ii. parametry navrhovaných oblouků s posouzením na navrhované rychlosti V, V130 
a V150, viz výše, doplněné o součinitel změny nedostatku p evýšení v násobcích 
rychlosti a délky mezip ímých.  
V tabulce bude doplněn sloupec poznámka, ve kterém se uvedou omezení 
návrhu (nap . omezení nedostatku p evýšení v p ejezdu nebo mostu bez 
průběžného kolejového lože, omezení p evýšení v nástupišti, v obloukovém 
zhlaví apod.) 
Stávající a návrhové parametry budou uvedeny v jedné tabulce, aby je bylo 
možné porovnávat. Alternativní návrh odstranění místa omezující plynulost 
rychlostní k ivky bude doložen v samostatné tabulce. 

c) Výkres grafu rychlostí, který bude obsahovat: 
i. čáru staničení s polohou stanic a zastávek, 
ii. graf k ivosti s popisem základními základních směrovými směrových parametrů 

návrhového stavu (délky p ímých, p echodnic, oblouků, poloměr, p evýšení, 
tvar p echodnice), 

iii. čáru s objekty a jejich popisem (výhybky, nástupiště, p ejezdy, propustky, 
mosty, nadjezdy a tunely) s km polohou, 

iv. graf rychlostí (stávající rychlost, navrhované rychlosti V a V130), 
v. směrové posuny osy, 
vi. nevyrovnané boční zrychlení / nedostatek p evýšení pro rychlostní profily V a 

V130 
vii. orientační zákres sklonových poměrů, 
viii. označení rychlostních poklesů s odkazem na p íslušnou část technické zprávy, 

d) Graf dynamického průběhu rychlosti pro oba směry jízdy pro definované typové vozidlo 
a definované linky (místa zastavení); jednotlivé dynamické k ivky budou vzájemně 
odlišeny jak pro jednotlivé směry (nap . plná vs. čárkovaná čára), tak pro jednotlivé 
linky (barevně); v jednom grafu budou z důvodu p ehlednosti max. 2 dynamické 
k ivky, v p ípadě více k ivek (nap . více definovaných linek, více vozidel) budou dva 
grafy nad sebou pro jednotlivé směry, 

e) Situace navržené osy (pouze digitálně) obsahující: 
i. Navrženou osu 
ii. Popis parametrů oblouků 
iii. Popis a staničení hlavních bodů 
iv. Staničení (hektometry) 

Varianta stávajícího stavu (černá) se bude skládat z projektů železničního svršku. 
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V situaci bude zobrazeno a popsáno alternativní ešení odstranění místa omezující 
plynulost. 

 
f) Seznam sou adnic hlavních bodů směrového ešení (pouze digitálně) – jejich 

specifikace – viz odst.8, část „Odevzdání dokumentace“ 
g) Odsouhlasení dokumentace, které bude obsahovat schvalovací dopisy O  OVA a 

vybraných odborů G  

 

8. Průběh projednání dokumentace: 
 
Připomínkové řízení 
 
Dokumentace (v digitální formě) k p ipomínkám bude umístěna na IS „Správa projektů 
SPPK, SS, SRP a S2/3“ a k p ipomínkování bude vyzváno Oblastní editelství Ostrava a 
tyto odbory G  Správy železnic, státní organizace: 
 

a) Odbor p ípravy staveb (O6) 
b) Odbor ízení provozu (O11) 
c) Odbor traťového hospodá ství (O13) 
d) Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) 
e) Odbor jízdního ádu (O16) 

Digitální forma dokumentace bude p edána na SŽG, která ji umístí do výše uvedeného 
informačního systému (IS). 

 
Zapracování připomínek a odsouhlasení dokumentace 
 
Dle povahy a závažnosti p ipomínek budou tyto buď p ímo zapracovány, nebo bude 
p ed konečným vydáním dokumentace svolána porada, na které budou p ipomínky 
projednány. Způsob zapracování p ipomínek bude zaznamenán v protokolu, který se 
stane součástí technické zprávy. 
 
Dokumentace se zapracovanými p ipomínkami bude p edána na SŽG, která zajistí její 
vystavení na vnit ní síti Správy železnic a podá žádost o její odsouhlasení na Oblastním 
editelství Ostrava a na p íslušných odborech G  Správy železnic. 

 
 
Odevzdání dokumentace 
 
Po odsouhlasení dokumentace všemi zúčastněnými stranami vydá SŽG pokyn k 
vytištění dokumentace. Čistopis dokumentace bude odevzdán ve 2 ově ených (razítko 
ČKAIT) vyhotoveních v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD (2x). 
 
Digitální dokumentace na disku CD bude v otev ené formě: 
Soubory ve tvaru: *.dgn (Microstation, min. verze V8) nebo *.dwg, *.doc, *.xls, pop . 
*.docx, *.xlsx (MS Office). 
 
Sou adnice hlavních bodů budou na tolik desetinných míst, kolik umožní SW (avšak 
minimálně 4). 
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9. Podmínky: 
 

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Oba 
výtisky čistopisu dokumentace budou opat eny autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem zpracovatele.  

V p ípadě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít povolení 
ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železnic, státní organizací. 

 

10. Bezpečnostní rizika: 
 

V p ípadě tvorby směrodatného rychlostního profilu neevidujeme žádná bezpečnostní 
rizika. Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci proškoleni z 
p edpisu SŽDC Bp1 a tento p edpis dodržovat. 

 

11. Termíny předání podkladů a plnění: 
 
 

 

P edání podkladů: Po nabytí účinnosti smlouvy 
  
Úvodní schůzka: Po nabytí účinnosti smlouvy 
  
Závazný termín konečného odevzdání zakázky:  
Konečné odevzdání zakázky: Viz smlouva 

 

 

 



 
 

Seznam realizačního týmu 

 
 

Jméno Funkce 

xxxxxxxxx Vedoucí pracovník 

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

xxxxxxxxx 
Člen realizačního týmu Projektant 

xxxxxxxxx Člen realizačního týmu Projektant 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 
osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na 
straně Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 
1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad 
musí být úředně ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-
li uvedeno jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 
1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
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Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 
povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel 
kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 
Záruční doba činí 24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 
s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, 
ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 
stranu, že považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 
rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to 
některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně 
projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, 
bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo a zároveň 
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 
o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 
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to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 
předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 
sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  
Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 
 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
19.1. víceprací nebo méněprací,  
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu 

Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 
Zhotovitele, 

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   
21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 

položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá. 

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 
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ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 
provozu později než převzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních 
nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. 

32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.  

33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně. 

36. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

37. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 
kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 
předat Objednateli v sídle Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 
Smlouvy o dílo. 

39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 
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v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 
odstavce. 

40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 
informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

42. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba. 

43. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 
realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy 
stanovených povinností Zhotovitele. 

45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 
však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 

50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo. 

52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty nebo znepřístupněny. 

53. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 
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55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  

59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek 

63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  

64. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-
GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který 
uvedenou směrnici případně nahradí. 

65. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 
směrnicí.    

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
66. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
67. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

68. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

69. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 
použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

70. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění 
bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 
přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 
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71. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

72. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

73. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele 
užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

74. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit 
jejich závazky. 

75. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 

76. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

77. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

78. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

79. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

80. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

81. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

82. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

83. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

84. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 
stran, jinak o 24 hodin. 

85. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

86. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

87. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 
ochranu. 

88. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 



 
 

 

9/17    
 

 

nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

89. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 
předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 
Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny 
Obalového materiálu. 

90. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

91. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán 
Objednateli v době uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek. 

93. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

94. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s 
ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 
Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

99. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 
99.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

99.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

100. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

101. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
101.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
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101.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla, 

101.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
101.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
101.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
101.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
101.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 
znepřístupněné, 

102. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

103. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

104. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

105. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

106. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. 

107. Předávací protokol obsahuje 
107.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
107.2. datum převzetí Díla, 
107.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
107.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
107.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta), 
107.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

108. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

109. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  138 - 152 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 
platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 
Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem. 

110. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 
Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

111. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. 
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 
vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení 
náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 
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112. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

113. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 103 - 112 
Obchodních podmínek obdobně. 

114. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 
funkce. 

115. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

116. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
117. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

118. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

119. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 116 a 117 přiměřeně. 

120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem. 

121. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

122. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 
jeho pokynů. 

123. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

126. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

127. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek. 

128. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 
je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 
je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

129. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek. 

130. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

131. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo. 
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132. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít. 

134. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, 
které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

135. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
136. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 
odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 
vada projevuje. 

137. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejblíže následující pracovní den. 

138. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
138.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla, 

138.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
138.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
138.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

139. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

140. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem 
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla). 

141. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

142. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 
nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

143. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

144. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 
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146. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
146.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobou na účet Zhotovitele, 
146.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
146.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

147. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
150. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
151. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
152. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 

dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 135 – 151 obdobně. 
153. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

154. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

155. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 
díla. 

156. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy 
k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto 
změny. 

157. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 
Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody 
způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného 
plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

158. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
o dílo. 

159. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

160. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 
Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 
náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

161. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
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které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
161.1. bezúplatně, 
161.2. jako nevýhradní, 
161.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
161.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým způsobům užití, 
161.5. bez množstevního omezení. 

162. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
163. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
164. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
164.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
164.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
164.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 
165. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 

který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 
nesmí poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení. 

167. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

168. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 

170. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

171. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 
základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

172. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

173. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 



 
 

 

15/17    
 

 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

174. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

175. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen 
způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

176. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

177. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 
ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 
jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, 
na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

178. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 
Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 
překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

179. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

180. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 
dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 
strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 
v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

181. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele 
s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 
30 dní. 

182. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 
182.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 
182.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému, 
182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
182.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 
s Dílem nebo jeho prováděním, 

182.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

182.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 
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183. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 
strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

184. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit. 

185. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá 
Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. 

186. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila. 

187. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

188. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 
Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

189. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 
neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

190. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 
plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

191. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
192. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

193. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

194. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo. 

195. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

196. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

197. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
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či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 
třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné 
bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 
Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Poskytování informací 

198. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů. 
Kontrola 

199. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

200. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
200.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků 

Evropské unie, 
200.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
200.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

201. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času 

202. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

203. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak. 
Reference 

204. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

205. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného. 
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