

Rozpis ceny pro nabídku

Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS) „II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín“

Předmětem prací budou činnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci uvedené v předmětu plnění.

Geodetické a průzkumné práce (podklady)

Diagnostický průzkum vozovky	159.000 Kč
Geodetické zaměření území	70.000 Kč
Pedologický průzkum	2.000 Kč
Hydrogeologický průzkum	2.000 Kč
<u>Dendrologický průzkum</u>	<u>30.000 Kč</u>
Geodetické a průzkumné práce celkem	263.000 Kč

Projekční práce

Průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, související dokumentace	26.000 Kč
SO 101 – Křižovatka	84.000 Kč
SO 102 – Extravilán	134.600 Kč
SO 103 – Průjezdni úsek	99.400 Kč
SO 131 - Propustky	40.000 Kč
<u>SO 191 – DIO</u>	<u>35.000 Kč</u>
Projekční práce celkem	419.000 Kč

Účinky stavby

Rozpočet, soupis prací	30.000 Kč
<u>Inženýrská činnost (zajištění IS, předjednání se správcí IS a DOSS)</u>	<u>35.000 Kč</u>
Účinky stavby celkem	65.000 Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM:	747.000 Kč
DPH 21%	156.870 Kč
<u>NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:</u>	<u>903.870 Kč</u>

Termíny plnění zakázky:

Předpoklad zahájení prací	11/2020
Předání základní koncepce návrhu	31.03.2021
Předání konceptu PD DUSP/PDPS	01.06.2021
Předání čistopisu PD DUSP/PDPS	30.06.2021
Předpokládaný termín ukončení prací	30.06.2021



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Praha 2324
407 47 Varnsdorf

web : ██████████
e-mail : ██████████

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836