
Smlouva o dílo č. 26018/20
,,Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov

a výstavba hřiště v Nedvědicich"

Smluvní strany

l) Objednatel:

sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:

sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. jindřichem Bláhou, starostou města

, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Sport-Technik Bohemia,s.r.o.
Sokolovská 126/40,186 00 Praha 8
49618555
CZ 49618555
Milanem Vopičkou,jednatelem

bankovní spojeni: K8,a.s.Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,spis.zn.C 24100
osoba pověřená zhotovitelem ve věcech technických: Michal Bohdanecký
kontakt: 222 317 885, 602 286 214
dále jen ,,zhotovitel",

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad á nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvisejíci
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je ,,Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědiclch" dále jen
,,předmět díla", nebo ,,dílo".

2) Podrobná technická specifikace díla a souvĹsejÍcÍ požadavky objednatele, jsou vymezeny
projektovou dokumentaci, položkovým rozpočtem, který je příbhou Č.1 této smlouvy, a v
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Nedvědicích je dále vymezen Závaznými stanovisky Odboru územního plánováni a
památkové péče, č. j. MS/13175/2020 ze dne 21. 07. 2020 a č. j. MS/15852/2020/Cti ze
dne 21. 08. 2020 a Odboru životního č. j. MS/12716/2020 ze dne 13. 07. 2020, MěÚ
Soběslav.

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy pIně seznámen s podmínkami provádění díla.

4) Účastník respektuje skutečnost, že projekt může být realizován s podporou dotace MMR
ČR.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Cena díla bez DPH Nedvědice 2,509.247,00 Kč
Cena díla bez DPH Svákov 2,914.655,00 KČ

Cena díla celkem bez DPH 5,423.902,00 KČ
DPH 21 % 1,139.019,44 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 6,562.921,44 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součásti cenové nabídky
a zahrnuje všechny náklady souvĹsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ
se zařízenim staveniště a také ostatní náklady souvĹsejÍcÍ s plněním zadávacích
podmínek. Cena je ve smyslu ustanoveni § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná
a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtu je tím
zaručená. položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a ocenění víceprací a
méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončeni díla, na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se
všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis
vykonaných práci s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plnění dle zákona č.
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou vystaveny
s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele

7) Daňové doklady budou vystaveny zvlášť' na projekt v Nedvědicich a zvlášť' na projekt na
sídl. Svákov a musí obsahovat název projektu: ,,Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a
výstavba hřiště v Nedvědicích".
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b.

8) Za účelem zajištěni závazku za řádné dokončeni díla a odstraněni případných vad z
přejhnaciho řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve výši
10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto článku,
poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít pozastavené
částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných
zákonů ČR.

9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedeni díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedeni díla
Projekt mu|tifunkčniho hřiště se zázemím bude realizováno na pozemku parc.č. 2/1 v k.ú.
Nedvědice u Soběslavi. projekt rekonstrukce hřiště na sid. Svákov bude realizován na
pozemku p.č. 2103/309 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslav.

2) Čas prováděni díla
Dílo provede zhotovitel v těchto terminech:

Nedvědice

předpokládaný termín zahájeni: říjen 2020

Předpokládaný termín dokončeni: červen 2021 (nejpozději do 30. 6. 2021)

Svákov

předpokládaný termín zahájeni: únor 2021

předpokládaný termín dokončení: srpen 2021 (nejpozději do 31. 8.2021)

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. O
předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončení, předáni a převzetí díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy p|ynoucjch, bez vad a

nedodělků. Dokončení díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečných průtahů a
nejlépe písemně. Strany se pak dohodnou na terminu předání díla

b) Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli. Nesplněni
tohoto závazku budtŠ sankcionováno smluvní pokutou dle článku VIl., odst. 1 smlouvy.

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
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5) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcÍ:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,
- seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášeni o shodě věci k provedení díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počInaji běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla apod.

6) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

7) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebránily řádnému užIváni předmětu díla, nebo jeho užívání podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujÍcÍ
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přIlohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupuji
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

8) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku o svépomocném prodeji díla zhotovitelem se nepoužije.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

l) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, autorského a technického
dozoru, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržováni veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekolog'ických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
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5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník či jednoduchý záznam o
stavbě (dále jen deník) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat všechny údaje, které jsou
důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování
zodpovídá zhotovitel.

6) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

7) Kontrola prováděni díla
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodněni a strany jsou povinny dohodnout se na
dalším postupu. jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušení smlouvy.

8) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádáni

objednateli předložit.

9) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

10) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,

nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplnění povinnosti
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

11)Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizeni staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, odvážet a likvidovat

veškerý odpad, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o
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likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5
(slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku),

b) provést závěrečný úklid, čÍmž se rozumí úklid staveniště včetně uvedeni zejména
všech povrchů, konstrukci a instalaci dotčených prováděním díla, do původního
stavu.

c) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dni ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

12) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přistup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovIdá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla dle § 2619, resp. § 2113 občanského zákoníku
takto:
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode

dne převzetí díla objednatelem.
b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plněni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužijí

5) Lhůty pro odstraněni vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

" b) Reklamovanou vadu, se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
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dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého terminu plnění podle článku lV. odst. 2
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý
den prodlení. stejně se postupuje v případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů
zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem nás|edujÍcÍm po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

4) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí i tehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nepředá zhotoviteli
včas staveniště čÍmž ohrozí dodrženi lhůt uvedených v článku lV. odst. 2., nebo pokud
vzniknou vinou objednatele překážky, bránící řádnému provedeni díla dle této smlouvy.

3) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné
4) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a

služby řádně provedené před účinnosti odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební
práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává
konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnáni veškerých povinností
objednatele vůči zhotoviteli.

5) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovidajÍ příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

6) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

7
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IX.
Závěrečná ujednáni

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet

4) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků
objednatelem podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně přislušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru
smluv se ukládá objednateli

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasI. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

30, 10, 2020
V Soběslavi dne

objednatel

Město So
zastoupené Ing. Jindřichem Blahou

starostou města

V Praze dne 30.10.2020

zhotovitel:

Sport-Technik Bohemia,S.rä«'" "
zastoupená Milanem Vop'iČkou
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SletN stavební rozDočet
Název stavby: MultifunkčnI hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědice u Soběslavi Doba výstavby: Objednatel: Město Soběsiav. Náměstí Republiky 59/1. 39201 Soběslav

Druh stavby: Objekt SO-Dl - Multifunkční hřiště Začátek výstavby. 01.10.2020 Projektant. PROJEKT 12 s.r.o . Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Lokalita: Nedvědice u Soběslav Konec výstavby: ZhotcMtel" Bude vybrán

jKSO: Zpracováno dne' 26.08.2020 Zpracoval: PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav
C Objekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství CenalMj Náklady KČ) Hmotnost t Cenová

RozrňěřY fKč} Dodávka Montáž Celkem jednot. Celkem soustava
17 m

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21
22

23
24

25

26

27
28

29
30
31
32
33

34

" " ""'""r'""~y

122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - dorovnáni pláně m3
13 Hloubené vykopávky
133201101R00 Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 m3
133201109R00 Příplatek za |ep!vost - hloubeni.šachet v hor.3 m3
16 Přemistěni výkopku
162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3
167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3
162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3
162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor 1-4 za další 1 km m3

· cm' ~ "Ť—H'" "m17 KonstmŔce ze zemin " . ·
171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3
175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3
181006113R00 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1"5, ti, do 20 cm m2
180400020RAO Založení trávniku parkového, rovina, dodáni osiva m2
19 Hloubení pro podzemní stěny, raženi a hbubenI důlní
199000002R00 poplatek.za skládku hominy 1- 4 m3
21 Úprava podbží a základové" spáry
215901101RT5 Zhutněni podložÍ z hornin nesoudržných do 92% PS m2

vibrační deskou
212810010RAC Trativody z PVC drenážních fiexibilnich trubek m

lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
27 Základy
275311116R00 Beton základ. patek prostý z čem. poňlad. C 16/20 m3
56 Podkladnf vrstvy komunikaci, letišť a ploch
564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm m2
564731111R00 Podklad z kameniva drceného ve(.32-63 mm,t1. 10 cm m2
56481111iRT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm m2
564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouštky 5 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm m2
571907211R00 Posyp krytu lomovými výšivkami do 35,kg/m2 (20mm) . m2
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné "
576411213R00 Koberec asfaltový drenážni PA 11,do 3 m, ti. 30 mm m2
576411225ROD Koberec asfaltový drenážni PA 11,nad 3 m,t1 40 mm m2
58 Kryty pozemnich"komunikací, letišť a ploch z betÔu a ostat"nich hmot'"
589181431R00 Kryt sport.ploch,um trávnik,multifunk, výška vlasu 15 mm, vč.zásypu křemičitým pÍskem m2
589181913R00 Lajnováni sport.ploch vlepením,umě|ý trávnik,š.8cm m
59 'Kryty pozemnfch komunikací, iäšt a ploch d|ážděňých'(před|ažby)
597073202RS1 bab odvodňovací MEADRAIN EN 1500,dl.1000 mm,C 250 kus

světlá šířka 150 mm, výška 180 mm, bez spádu
762 Konstrukce tesařské
762133132RT2 Montáž bedněni stěn. fošny hrubé do 60 mm, na sraz m2

včetně dodávky řeziva, fošny ti 35 mm
762085153R00 Hoblováni tesařských prvků - ručně m2
762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obloženI stěn, stropů m2
767 Konstrukce doplňkové $tavebňf (zámečnické)
767920240R00 Montáž vrat na ocelové skjupky, plochy do 8 m2 kus
55342601X1 Brána dvoukřídlá 2200X1100 dle PO kus
767995103r00 výroba a montáž kov. atypických konštr. do 20 kg - sloupky oploceni 89x3,6, zelená barva kg
767995103ROQ výroba a montáž kov atypických konštr. do 20 kg - trubka pro uchycení sítě 42X3 kg
767X1 Osazeni pouzdra pro herni sloupky do betonu včetně odvodněni trubkou (dodávku zajisti dodavatel techndogie) kpl
783 Nátěry
783626001R00 Nátěr truhlářských výrobků impregnační lx m2

30,000

3,379
3,379

6,758
3,379

30,000
90,000

33,379
3,379

100,000
100,000

30,000

642,000

117,000

, 3,379
642,000
642,000
642,000
642,000
642,000

642,000
642,000

642,000
185,000

104.200

49,391

120,664
49,391

3,000
3,000

1 204,350
274,340

2,000
. . . ..

120,664



35 783626211R00
36 783425350R00
37 783424340R00

91
38 918101111R00

94
39 944944013R00
40 631X1
41 946941192RT1

42 946941102RT1

43 946941802RT1

H22
44 998222012R00

Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x m2
Nátěr syntet trubek do ON 100 mm Z +2x +1x email m
Nátěr syntet. trubek do ON 50 mm Z+2X "lx email m
DoplňujÍci konstrukce a 'práce na pozemních komunikackh a zpevněných plochách
Lože pod cbrubniky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3
Lešení a stavební výtahy
Montáž ochr SItě z umělých vláken m2
Ochranná Do|ypropy|énová sit' 3/45mm, PP sÍt'ovina W stabilní, nenasákavá, kotvíci prvky m2
Nájemné pojízdných Alu věži boss, 2,5 x 1,45 m den
pracovni výška 4,2 m
Montáž pojízdných Alu věži boss, 2,5 x 1,45 m sada
pracovni výška 4,2 m
Demontáž pojÍzdných Aĺu věŽi BOSS, 2,5 x 1,45 m sada
pracovní výška 4,3 m
Komunikace pozemní a letiště " "" '
Přesun hmot. zpevněné plochy, kryt z kameniva t

120,664
155,400
94,600

3,938

257,374
257,374

5,000

5,000 l
5,000

702,805
Celkem: 2 268 213,02

Poznámka:
Tento cenový model je orientačnÍ a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen. případný zhotovitel může tento výkaz použít jako podklad pro vypracováni cenové nabídky, je však povinen výkaz přepracovat a doplnit dle svých
zvyklosti pro účely realizace stavby. Zhotovitel ručí za správnost své nabídky.
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Název stavby:

Druh stavby:

_okalita:

Zpracoval:

Jb ekt

slepý stavební rozpočet - rekapitulace
MultifunkčnI hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1;
k.ú.Nedvědice u Soběslavi Objednatel: Město Soběslav, Náměstí Republiky 59/1, 39201 Soběslav

objekt SO-Dl - Multifunkčni hřiště Projektant: PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Nedvědice u Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracováno dne: 26.08.2020

Kód
12
13
16
17
19
21
27
56
57
58
59
762
767
783
91
94
H22

ZkrácenY popis Nákladý KČ
Odkopávky a prokopávky

' Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Hloubeni pro podzemní stěny, raženi a hloubeni důl
Úprava podloži a základové spáry
Základy
Podkladní vrstvy komunikací, letišť' a ploch
Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z kamer
Kryty pozemních komunikací, letišť' a ploch z betoni
Kryty pozemních komunikací, letišť' a ploch dlážděn'
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Dop|ňujíci konstrukce a práce na pozemních komur
Lešení a stavební výtahy
Komunikace pozemní a letiště

- dodávka NákladY KČ - Montáž NákladY KČ - celkem Celková hmotnost t)

Celkem: 2 268 213,02



výkaz výměr
Muldfunkčni hNště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědlce u Soběslavl

objekt SO-Dl - Multilúnkčni hřiště

Nedvědice u Soběslav

PROJEKT 12 s.r o., Bechyňská 50/6, 39201 soběslav

Objednatel:

Projektant:

Město Soběslav, Náměstí Republiky 59/1, 39201 Soběslav

PROJEKT 12 s.r o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracováno dne: 26.08.2020

ekt Kód Zkrácen :' po" s Varianta
12 Ůdkophba prokDpávky
122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor 3 do 1000 m3 - dorovnání pláně

|MJ l Množství Potřebné množství

30
13 HlouHné vykopávky
133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3

m3

. . . . .. . . . .

pro sloupky oploceni
42"3,1415926"0, 15"0,15"0. 75
pro herni sloupky

m3

2"0.8"0,8"0.9
133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubeni šachet v hor.3
16
162201102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m

3.379 odvoz na meziskládku prO následné obsypy 8 zásypy

,., 3,379 zpětný dovoz pm obsypy a čisté teNnnl úpravy
167101101ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

3.379 pro zásypy
162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 10000 m

30
162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

30"3
17 " Kon$trukc0 zd zemín
171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných

', ' '" " ·Jl , , t" '.':"

m3

m3

m3

m3

h ¥

m3

175101201R00

181006113ROO

180400020RAO
1iá' '" ' '"
199000002R00

' 2.1
215901101RT5
212810010RAC
2.7
275311116R00

564231111R00
564731111R00
564811111RT2
564811111R00
571907211ROO

' , ' 57
576411213R00
576411225R00

30+3.379
Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3
3,379 drobné zásypy - odhad
Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, ti. do 20 cm m2
100 rozpmstkni omice invesfora
Založeni trávníku parkového, rovina, dodáni osiva m2

,Hloub0nf podzemní stbny, íůeňi'a t,;",! ';t'., ď
poplatek za skládku horniny 1- 4 " " m3
Upráva podtožf a základov6 8páry ·'"-'·'- '4""' Ň .:
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2
Trativody z PVC drenážnlch flexibilních trubek m
Základy ' "" " ' ' "' . '"'K:z "' . ' """ '. " 'F'
Beton základ. patek prostý z čem. portlad. C 16/20 m3
pro sloupky oploceni
42t3,1415926"0.15"Oj5"0, 75
pro herni sloupky
2"0,8"0,81),9
µodki&dn( mtvy komunkačl, ľmM a ploch ': í,; MTTTTTT=""'=='""m'~TT==TT
Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm m2
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,t1. 10 cm m2
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm m2
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm m2
posyp krytu lomovými výšivkami do 35 kg/m2 (20mm) m2
Kryty pomnnich komunlk&ci, Ntftť a ploch z kamenĹw 'mýj · · - , "'"" .. ' : ·'· '" . "' , "'
Koberec asfaltový drenážni PA 11,do 3 m. ti. 30 mm m2
Koberec asfaltový drenážni PA 11.nad 3 m,t1. 40 mm m2
ŔřYtý pozmnnkh komunlkacf, leWť a ploch z betonu a Qstatnkhhmat ':' " :'" ' " ""' " "'" ' "' "

,

.

&^



"""M;o"°
?.,

!3 589181431R00 Kryt sport.ploch,um trávnik,multifunk, výška vlasu 15 mm, vč.zásypu křemičitým piskem m2
!4.. 589181913R00 Lajnování sport.ploch vIepenim,umělý trávník,š.8cm m

' " " " " g"" " , " Naýťy":Ňžémnkh komunlka¢Ckt|šť a ploch dlážděných (předlažby·) ' "'"""'"'"" . .' F""'" "" """'"""" ":"""""
r. . ,!5 597073202RS1 Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 1500,dL1000 mm,C 250 " kus

38"2,5"2,3"4
"""" " 762' "' ' ""KÓnštiůkce

762133132RT2 Montáž bedněni stěn, fošny hrubé do 60 mm,

4
... .__ .. """"r""'" .'r. . " ' ' '"""'" ' ''" *mm·.. .. . . . , . .6

7
0.158"3"(38"2, 5+4"2,3)

762085153R00 Hoblwání tesařských prvků - ručně
3"(0.1%"2a,035"2)*(38'2,5+4"2,3)

na sraz m2

m2

8 _ 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obloženi stěn, stropů
" " ""Í6Ĺ """" " " ŔÔnstrukce doplŇkÔvé Štäiiební (zámáňiäé)"

9 76792024OR00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2
O 55342601X1 Brána dvoukřídlá 2200x1100 dle PIj

m2
"" "" """"'""""' : "m' · ĹbS , t.ty." t' "nm~±

c y " Ip ',' - " : ·

1

2

3

4
5

767995103R00 výroba a montáž kov. atypických konštr. do 20 kg - sloupky oploceni 89x3,6. zelená barva
sloupky oploceni pK)zfhk
Trubka bezešvá hladká 89x3,6
42"3.7"7,75

767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konštr. do 20 kg -trubka pro uchyceni sitě 42X3
sloupky oploceni pozink
Trubka bezešvá hladká 42x3
(36"2,5+2"2,3)"2,9

kus
kus
kg

kg

:J

7¢TX1 . . Osaz.eni pouzara. pro herni sloupky do betonu včetně odvodnění trubkou (dodávku zajisti dodavatel technologie)
783 ' "'naťěry m · ' w-met ?:ď "' -.'~-"—' . . - ., m +·n" "' h . l - '- 'yV

783626001R00 Nátěr truhlářských výrobků impregnační lx
783626211ROO Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x
783425350ROO Nátěr symet. trubek do DN 100 mm Z +2x +1x email

42"3,7

kpl ,m
:'Y"·nS- "1-:'·"'"' "' "" ' ' L -. ..': ..

m2
m2
m

7

3

J

783424340R00 Nátěr syntet. trubek do DN 50 mm Z+2X +1x email m
(36"2,5+2"2,3)

" " " """ " "" " '" "" " " " ' ' " " ' ' " ~ W~ "y ' " '

,, . , .,91 Doplňujľd konsŮukce a práce ňa pozemních komunlkackh azp'evněných plocháa ·. " . . '· ' " " ' .. ' '. ..·"y' ""
918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3

105"0,25"0,15
"" N ' 'Lešeniá stavébnf ůýtáhý"' "" "'

944944013R00 Montáž ochr.sitě z umělých vláken
) 631X1

l
7
.
3

l

946941192RT1
946941102RT1
946941802RT1

" """ "'HZ2 "'" " """"
998222012R00

Ochranná polypropylénová sÍť 3/45mm, PP síťovina UV stabilní, nenasákavá, kotvicí prvky
(38"2, 5"2. 3"4)"2,47 ."..--
Nájemné pojízdných Atu věži boss, 2,5 x 1,45 m
Montáž pojízdných Alu věží boss, 2,5 x 1,45 m
Demontáž pojízdných Alu věží boss, 2,5 x 1,45 m
Komunlkace pozomnl a

...Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva

m2
m2

den
sada
sada , ,

""""""" - n~M r'"'""

t
mámk8:

zmo cenový model je orientační a byl vytvořén na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen. případný zhotovitel může tento výkaz použit jako podklad pro vypracováni cenové nabídky, je však povinen
'kaz přepracovat a doplnit dle svých zvyklostí pro účely reahzace stavby. Zhotovitel rúči za správnost své nabídky.

i



Krycí list slepého rozpočtu

ázev stavby:

ruh stavby:

jkalita:

ačátek výstavby:

KSO:

Multifunkční hřiště se zázemím na
pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědice u Objednatel:
Soběslavi

Objekt SO-Dl - Multifunkční hřiště Projektant:

Město Soběslav, Náměstí Republiky 1Č/DlČ:
59/1, 39201 Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6t IČ/DIČ:
39201 Soběslav

Bude vybrán IČ/DIČ'

00252921

06917160

Nedvědice u Soběslav

01.10.2020

Zhotovitel:

Konec výstavby: Položek: 44

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6t Datum:Zpracoval: 39201 Soběslav

Rozpočtové náklady v KČ
26.08.2020

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

4SV Dodávky Likv. odpadu, úklid Zařízení staveniště
Montáž Geodet Mimostav. doprava

'SV Dodávký Kompletační činnost Uzemni vlivy
Montáž Vytyčeni sítí Provozní vlivy

'M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Jstatni materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z ob,j.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

0,00
0,00 DPH 15%

2 381 623,67 DPH 21%
0,00 Celkem bez DPH

500 140,97 Celkem včetně DPH
2 381 623,67
2 881 764,64

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis j
Poznámka.
Tento cenový model je orientační a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen. Případný zhotovitel může tento výkaz použít
jako podklad pro vypracování cenové nabídky, je však povinen výkaz přepracovat a doplnit dle svých zvyklosti pro účely realizace stavby. Zhotovitel ručí za správnost
své nabídky.
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Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Ob ekt

slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Multifunkční hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; i " ' '

. . . . Ob ednatel: Mesto Soběslav, Namésti Republiky 59/1, 39201 Sobeslavk.u.Nedvedbce u Soběslavi

objekt SO-Dl - Multifunkční hňště Projektant: PROjEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Nedvědice u Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Kód
12
13
16
17
19
21
27
56
57
58
59
762
767
783
91
94
H22

ZkrácenY popis
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky

" Přemístěni výkopku
Konstrukce ze zemin
Hloubeni pro podzemní stěny, raženi a hloubeni důi
Úprava podloží a základové spáry
Základy
Podkladní vrstvy komunikaci, letišt' a ploch
Kryty pozemních komunikaci, letišť' a ploch z kamer
Kryty pozemních komunikací, letišť' a ploch z betoni
Kryty pozemních komunikaci, letišť' a ploch dlážděn'
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Doplňujici konstrukce a práce na pozemních komur
Lešení a stavební výtahy
Komunikace pozemní a letiště

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracováno dne: 26.08.2020

Nák|ady KČ - dodávka NákladY Kč - Montáž Nák|adY Kč - celkem Celková hmotnost t

Celkem: 2 268 213,02



výkaz výměr
Název stavby'

Druh stavby:

Lokalita:

Multifunkční hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědlce u Soběslavi

Objekt SO-Dl - Multifunkční hřiště

Nedvědice u Soběslav

Objednatel:

Projektant:

Město Soběslav, Náměstí Republ iky 59/1, 39201 Soběslav

PROJEKT 12 s.r,o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracoval. PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav Zpracováno dne: 26.08.2020
Č Ob ekt Kód Zkrácen ' jO ·1$ l varianta MJ Množství Potřebné množství

12 (Jdkopábvky a prokopävky
1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 - dorovnání pláně m3

30
í3 Hloubeiné"íykopáůký " '.','"·".:i' ':·-" " u"' .·: '"-. . ,'.'m-- - ,,·' ' s - -'- ' -." ' -:'- ': :" "ť-'-' % .-" E ..d:., .'t"c'i ĺ ":!.:";!""

7 . ·' · K '

2 133201101R00 Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 m3
pro sloupky oploceni
42"3,1415926"0,15*0,15*0, 75
pro herni sloupky
2"0.8"0,8*0,9

3 133201109R00 Příplatek za Iepi.v,ost - hloubeni šache1 v hor 3 l , m3
16

4 162201102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 '
3,379 odvoz na meziskládku pro následné obsypy a zásypy
3,379 zpětný dovoz PlO obsypy a čisté terénní úpravy

5 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3
3,379 pro zásypy

6 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3
30

7 162701109R00 Příplatek k vod přemistěni hor.1-4 za další 1 km m3
:oo":strukce ze zemin ::'·" ' "'"' :"" m" ,',-,t.'

8 ' 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3
30+3,379

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3
3,379 drobné zásypy - odhad

10 181006113R00 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1'5, ti. do 20 cm m2
100 /OZp/DStň9ň/ omice investora

11 180400020RAO Založeni trávníku. parkového, rovina, dodáni osiva t = m2
HlÓu6enf p"ró""mzemní stěný, raženi a 'KiÓu6éňl 'äůúi'ř' "'"'"";""' "" ~"mmmm=mma=!mT'~mn:g=nT=m"nsmm!'"n'm!mmmT='m"mŕ"mm

b . ·" a · g'"": . T'" .' r e -r ,-Y —' ' - - " ŕ9
12 199000002R00 Poplatek za skládku ho,miny 1- 4

21" Úprava podloží a zäkI"adôv6"špárý "-'" XL ··W -
13 215901101RT5 Zhutnění podloži z hornin nesoudržných do 92% PS " m2
14, 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek _m. _

27 ' zá'klädý " ' """" ' ,. :'"' m,.,,., , .. aK·At/ ,. .·. , . . , . ·· ·. : ..N'. ,.i : r mm".. .
15 275311116R00 Beton základ. patek prostý z čem. pořťad. C 16/20

pro sloupky oploceni
42"3, 1415926"0,15"0.15"0, 75
pro herni sloupky

m3

16
17
18
19
20

21
22

2"0,8"0,8"0,9 _
56 " "" PodkiaäM vrstvy komunlkacl, letlšť a ploch '""" '""" " """ "" " """ "" " "" '":'; !JM,", · , .-ť ,,. '-',·, g'" š'ií" .i. ' má .=
564231111R00 podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 an m2
564731111ROO Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,t1. 10 cm m2
564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm štěrkodrľ frakce 16-32 mm ' m2
564811111ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm štěrkodrť 1irakce 8-16 mm m2
571907211R00 Posyp k'ýtu lomovými _výsivkami do 35 kg/m2 (20mm) , m2
š7" " "" ""Nýty µzemních komunikací, lětišť a"ploch z kamenivá nebo žlvlčné '" " .:. ' :; "' " '"""," ,: '·"",:," "':".'"'
576411213R00 Koberec asfaltový drenážni PA 11,do 3 m, ti. 30 mm ' m2
576411225R00 Koberec asfaltový drenážní PA 11,nad 3_m,tl 40 mm _ m2
Š8 Kryty pozemních komuňlkacľ, letišř a ploch' z betonu a ostatnfch hmot 'y- s

L

°S°
qSjj



%q"
"""' '?o:oo

23
24

25

26

27

28

29
30
31

32

33

34
35
36

37

28

589181431R00 Kryt $pon.p|och,um.trávnÍk,mu|tifunk, výška vlasu 15 mm, vč.zásypu křemičitým piskem m2
589181913R00 Lajnováni sport.ploch vlepenim,umělý trávnik,š.8cm m
59' Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděných (předlažby) ĺ.,:::! -í'
597073202RS1 Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 1500,dl.1000 mm,C 250 kuS

38'2,5"2.3"4
762 Konstrukce tesařské .ú: 'm F
762133132RT2 Montáž bedněni stěn, fošny hrubé do 60 mm, na sraz - m2

0158"3"(38"2,5"423)
762085153R00 Hoblováni tesařských prvků - ručně m2

3"(0,158"2+0,035"2)"(38"2.5+4*2,3)
762495000R00 Spojovací a ochranné prosti'. obloženi stěn, stropů m2
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kuS
55342601X1 Brána dvoukřídlá 2200X1100 die PO kus
767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konštr. do 20 kg - sloupky oploceni 89x3,6, zelená bam kg

sloupky oploceni pozink
Trubka bezešvá hladká 89x3,6

4

42"3,7*7,75
767995103r00 výroba a montáž kov. atypických konštr do 20 kg - trubka pro uchyceni sitě 42X3

767X1
783
783626001R00
783626211R00
783425350R00

sloupky oploceni pozink
Trubka bezešvá hladká 42x3
(36"2,5"2*2,3)*2,9
Osazení pouzdra pro herni sloupky do betonu včetně odvodněni trubkou.(dodávku zajisti dodavatel technologie)
Nátěry
Nátěrtruhlářských výrobků impregnační lx
Nátěrtruhlářských výrobků lazurovací 2x
Nátěr syntet. trubek do DN 100 mm Z "2x +1x email

kg

kpl

m2
m2
m

42*3,7
783424340ROO Nátěr syMet. trubek do DN 50 mm Z+2X +1x email

(36"2,5+2*2,3)
91 Dop|ňující konstrukce a práce na pozemních komunikáäch a zpevněných plocháCh "" "
918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15

m

94
39 944944013R00
40 631X1

41 946941192RT1
42 946941102RT1
43 946941802RT1

H22
44 998222012R00

105"0,25*0,15
Lešení a $tävebni výtahy
Montáž ochr.sítě z umělých vláken
Ochranná polypropylénová siť 3/45mm. PP síťovina UV stabilní, nenasákavá, kotvicí prvky
(38*2, 5+2,3*4)7, 47 https:/Mww,sl'tecz,cHesmp/«hranne-site/site-cwercove©ko-v-m3pp-po/mropy/en/pp-3Kkom545mm
Nájemné pojízdných Alu věží boss, 2,5 x 1,45 m
Mordáž pojízdných Alu věží boss, 2,5 x 1,45 m
Demontáž pojízdných Akí věži boss, 2,5 x 1,45 m _
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, zpevněné plochy, kryl z kameniva

m3

m2
m2

den
sada
sada

t

Poznámka:
Tento cenový model je orientační a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen. Případný zhotovitel může tento výkaz použit jako podklad pro vypracováni cenové nabídky, je však povinen
výkaz přepracovat a doplnit dle svých zvyklosti pro účely realizace stavby, Zhotovitel ručí za správnost své nabídky.



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Multifunkční hřiště se zázemím na
pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědice u Objednatel:
Soběslavi

objekt SO-Dl - Multifunkční hřiště Projektant:

Město Soběslav, Náměstí Republiky IČ/DIČ:
59/1, 39201 Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/67 IČ/DIČ:
39201 Soběslav

Bude vybrán IČ/DIČ:

00252921

06917160

Nedvědice u Soběslav

Začátek výstavby: 01.10.2020

jKSO:

Zhotovitel:

Konec výstavby: Položek: 44

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/67 Datum:
Zpracoval: 39201 Soběslav

Rozpočtové náklady v KČ
26.08.2020

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na urMstění stavby (NUS)

HSV Dodávký Likv. odpadu, úklid Zařízeni staveniště
Montáž Geodet Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kompletační činnost Uzemni vlivy
Montáž Vytyčeni síti Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z ob,j.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 2 381 623,67
Základ 21% 2 381 623,67 DPH 21% 500 140,97 Celkem včetně DPH 2 881 764,64j

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis i
Poznámka.
Tento cenový model je orientační a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen. případný zhotovitel může tento výkaz použit
jako podklad pro vypracováni cenové nabídky, je však povinen výkaz přepracovat a doplnit dle svých zvyklosti pro účely realizace stavby. Zhotovitel ručí za správnost
své nabídky.

^



slepý stavební rozpočet
Multifunkční hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědice Doba výstavby: Objednatel: Město Soběslav, Náměstí Repubhky 59/1, 39201 Soběslav

Název stavby' u Soběslavi

Druh stavby objekt so-02 - úpravy v okolí hňště Začátek výstavby' 01.10.2020 Projektant: PROJEKT 12 s r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Lokalita: Nedvědice u Soběslav Konec výstavby: Zhotovitel: Bude vybrán

jKSO: Zpracováno dne: 26.08.2020 Zpracoval: PROJEKT 12 s.r.o.. Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav
C objekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Nák|ad! Kč Hmotnost t l Cenová

RozměrY (KČ) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
12

1 122201101ROO
2 122201109R00

" """" 16" "" "" " "
3 162701105R00
4 162701109R00

ii" " "
5 171201201R00

" '"'18 """ '
6 184101114RAB

7 184101111RAO
""" 19 " """ ""

8 199000002R00
" " "56 " " "" """

9 564922104RT1

10 564861111RT2

11 564721111 ROD
"" """""83 """" " "

12 831350113RAD

"" H22 " ""
13 998223011R00

Odkopávky a prokopávky
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 ,. m3
přemí$těníVýkoěku "
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3
Příplatek k vod. přemistěrň hor.1-4,za další 1 km , _ ,. . m3
ĹCÔnstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m _. . , m3
Povrchové úpravy terénu "
výsadba stromu prostokoř v rovině, výšky do 200cm vC. dodávky stromu kus
např Lipa malolistá - Tilla cordata
výsadba keře prostokoř v rovině, výšky do 50 cm vC. dodávky keře _ _ kus ,

"Hloubení pro"podzemn1 säňý; ražení a h|ou6énÍ äínf
Popla,tek za skládku. ho,rniny 1- 4 m3
PÓdkiadní vrstvy komunikäcí, |éůšť a pĹoch " " '""""""""" """T"
Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva ti. 4 cm m2
prosivka fr.0-4 mm
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm m2
štěrkodrť frakce 0-32 mm
Podklad z kameniva drceného vel.0-16 mm,t1. 6 cm m2
PotĹuŇ z trub kameninoWcií
Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm včetně napojeni m
rýha Šířky 0,9 m,.hlou_bky. 1,5 m
"Řomunikace pozemní a létlŠtě """ "" " """ "" "" """"m""""
Přesun hmot, pozemní komunikace. kryt dlážděný t

Celkem: 121 546,12
poznámka"
Tento cenový model je orientační a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen případný zhotovitel může tento výkaz použit jako podklad pro vypracování cenové nabídky, je však povinen výkaz
přepracovat a doplnit dle svých zvyklostí pro účely realizace stavby. Zhotovitel ručí za správnost své nabídky.



Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

objekt

slepý stavební rozpočet - rekapitulace
MultifunkčnI hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; l - - · - · · -

. . . . Ob'ednatel: Mesto Sobeslav, Namésti Republiky 59/1, 39201 Sobeslavk.u.Nedvedice u Soběs|avl

objekt so-02 - úpravy v okolí hřiště Projektant: PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Nedvědice u Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracováno dne: 26.08.2020

Kód
12
16
17
18
19
56
83
H22

Zkrácený popis
Odkopávky a prokopávky

" PřenNstění výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Hloubeni pro podzemní stěny,
Podkladní vrstvy komunikaci,
Potrubí z trub kameninových
Komunikace pozemní a letiště

Náklad'ý KČ - dodávka NákladY KČ

raženi a hloubeni důl
letišť' a ploch

- Montáž Nákladý KČ - celkem Celková hmotnost t

Celkem: 121 546,12

j
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výkaz výměr
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

C Ob ekt

1

Multifunkční hřiště se zázemím na pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědice u Soběslavi

Objekt SO-02 - úpravy v okolí hřiště

Nedvědice u Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Kód Zkrácený popis lVarianta
12 Ódkopávky a prokopávky
122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

Objednatel:

projektant:

Město Soběslav, Náměstí Republiky 59/1, 39201 Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/6, 39201 Soběslav

Zhotovitel: Bude vybrán

Zpracováno dne: 26.08.2020

MJ

m3

m3

Množství Potřebné množství

2

3
4
E

5

6
7

123*0,3
122201109R00 Příplatek za |ep|vost - odkopávky v hor. 3

" " """ íěi " "" ěřemistění výkopku "
162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 10000 m
162701109R00 Příplatek k vod. přemÍstění hor.1-4 za další 1 km

"" :)":*'
"P

m3
m3

1Ž
171201201R00

""'Ĺ8 " " "" "' "
184101114RAB
184101111RAO

19
8 ,,. 199000002R00

g .. _ _
9 564922104RT1
10 564861111RT2
11 564721111R00

"""" " "g "
12 831350113RAC

" "" ÍĹ2Ž
13 998223011R00

36,9"3
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
Povrchové úpravy teréňu " "
výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm vC dodávky stromu
výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm vC. dodávky keře
17,5"2+1+10"2+1
Hloubenf pro Ĺpodzemnf stěny, ražení a hioubenľ äůlní'" " " "" "
Poplatek za skládku horniny 1- 4
řodk|adnÍ'vrstyy' komunikaČí, letiŠť a ploch " " " " "" " " " ""
Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva ti. 4 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 20 cm
Podklad z kameniva drceného vel.0-16 mm,t1. 6 cm
Potrubí z trub kameninových "
Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm,včetně. napojenf ,
Koňunikace pozemní a ietišiě" "
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Poznámka:
Tento cenový model je orientační a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen případný zhotoviteI může tento výkaz použit jako podklad pro vypracování
cenové nabídky, je však povinen výkaz přepracovat a doplnit dle svých zvyklosti pro účely realizace stavby. Zhotovitel ručí za správnost své nabídky.

l



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Multifunkční hřiště se zázemím na
pozemku parc.č.2/1; k.ú.Nedvědice u Objednatel:
Soběslavi

objekt so-02 - úpravy v okolí hřiště Projektant:

Nedvědice u Soběslav

01.10.2020

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Město Soběslav, Náměstí Republiky IČ/DIČ:
59/1. 39201 Soběslav

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/67 IČ/DIČ:
39201 Soběslav

Bude vybrán 1Č/DlČ:

Položek:

PROJEKT 12 s.r.o., Bechyňská 50/67 Datum:
Zpracoval: 39201 Soběslav

Rozpočtové náklady v KČ

00252921

06917160

13

26.08.2020

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky Likv. odpadu, úklid Zařízeni staveniště
Montáž Geodet Mimostav. doprava

PSV Dodávký Kompletační činnost Uzemni vlivy
Montáž Vytyčeni síti Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a suti
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 127 623,43
Základ 21% 127 623,43 DPH 21% 26 800,92 Celkem včetně DPH 154 424,35

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka.'
Tento cenový model je orientační a byl vytvořen na základě dokumentace k územnímu souhlasu a k tomuto účelu je určen. případný zhotovitel může tento výkaz použit
jako podklad pro vypracováni cenové nabídky, je však povinen výkaz přepracovat a dop|n|t dle svých zvyklosti pro účely realizace stavby. Zhotowtel ručí za správnost
své nabídky.
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Rozpočet-výkaz výměr
Akce: SVÁKOV-SOBĚSLAV

Rekonstrukce stávajÍcÍho asfaltového hřiště na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem
objem

Podrobný seznam položek: dopravy: mj množství
t l m3

Kč/mj Kč/poI

l. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
1 Demontáž stávajicího mantinelu,uřezání ocel.sloupku
2 Řezání stáv.asfaitu pro drenáže a žlábky
3 Bouráni stáv.asfaltu-rýhy pro drenáže a Žlábky
4 Odstranění stáv.podklad.vrstev -drenáže a žlábky

mezisou( 71,2 74 329 Kč

||. ZEMNÍ PRÁCE
1 Doplňujici výkop pro drenáže
2 výkop pro přistup.chodnik a střídačky
3 Vrtáni jam pro sloupky oplocení a síti

mezisoučet 39,00 19 456 Kč

Ill. STAVEBNÍ PRÁCE
1 Chráničky pro sloupky oploceni- dodávka a osazení.
2 Pouzdra pro sloupky sítě-dodávka a osazeni
3 Žlábek betonový odvodňovací s umělohmotnou protiskluznou

mřížkou - dodávka a osazení.
4 Obrubníky betonové 8/25/100cm-dodávka a osazeni
5 Beton pod obrubníky, žlábky a sloupky - dodávka.
6 Drenáže
7 Odvodněni žlábků, 150 mm roura PVC včetně betonového lože

a zásypu.
mezisoučet 119,98 322 829 Kč

lV.a. KONSTRUKCE HŘIŠTĚ - tuzemská dodávka t
1 Zámková dlažba betonová vč.podklad.vrstev 72,00 m2
2 Drenážní asfalt 6-12cm -průměr 9cm 180,00 m2
3 sklářský písek - pohoz a dodávka vč.rozprostřeni 17,00 t

mezisoučet 269,00

198 740,00 146 520 Kč
800 865,00 692 000 Kč

17,00 1 300.00 22 100 Kč
860 620 Kč

lV.b. KONSTRUKCE HŘIŠTĚ - zahraniční dodávka

1 umělý trávnik ti. 15 mm včetně lajnováni - dodávka a položenI

mezisoučet

12,35 m2 800 885,00 708 000 Kč

12,35 t 708 000 Kč

VI. TECHNICKÉ VYBAVENÍ
1 Sloupky pro tenis,
2 Sloupky pro volejbal
3 SIť tenisová.
4 Sit' volejbalová
5 Singl tyčka.
6 Branky malá kopaná 3x2m
7 Streetbalové desky s koši vč.zámeč.konstrukce
8 ochranné SItě

mezisoučet 1,47 125 542 KČ

VIl. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
1 Sloupek ocelový corel d.3,7m-dodávka a montáž
2 Sloupek ocelový corel d.4,7m-dodávka a montáž
3 ocelové rámy COREL 2,48"2,40-dodávka a montáž
4 ocelové rámy COREL 2,48*1-dodávka a montáž
5 Vrátka 2/2m-dodávka a montáž
6 Vrátka 1/2m-dodávka a montáž
7 Kotevní desky pro uchyceni fošen-dodávka a montáž
8 Fošny dřevěné vč.nátěru-dodávka a montáž
9 Trubky ocelové vč.hrazdiček pro uchycení ochransítí-dodávka a

montáž
10 Dop|ňujÍcÍ nátěry

t

m —L.&_1. _
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Podrobný seznam položek:
objem
dopravy: mj množství Kč/mj Kč/pol
tl m3

mezisoučet 22,56 601 990 Kč

X. DOPRAVNÍ NÁKLADY
dopravní vzdálenost

1 Přípravné práce
2 Zemni práce
3 Stavební práce
4 Konstrukce hřišť - tuzemská dodávka
5 Konstrukce hňšt' - zahraniční dodávka
6 Technické vybavení
7 Zámečnické konstrukce

km
10 t
10 m3
20 t
30 t

700 t
100 t
100 t

mezisoučet 133 577 Kč

A. ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE podíl skupiny

l. Přípravné práce
It. Zemni práce

Ill. Stavební práce
lV.a. Konstrukce hřišť - tuzemská dodávka
lV.b. Konstrukce hřišť' - zahraniční dodávka

VI. Technické vybaveni
VIl. Zámečnické konstrukce

X. Dopravní nákladý

B. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
1 Provozní režie.

součet $kuf)in 2 846 343 KČ

2,4%
součet skupin 68 312 KČ

CELKOVÁ REKAPITULACE

Základní cena dodávky
Vedlejší náklady

podíl skupiny

A.
B.

CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM

E. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
DPH 21%

CENA DODÁVKY CELKEM (A"B"E)

2 914 655 Kč

Z Kč Kč/pol
21% 2 914 655 612 077 Kč

3 526 732 Kč

* * *

* *

n
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