

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 8

Číslo související rámcové dohody: **08PU-002314** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **08PU-002745**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SPM CZ, a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – VIII. etapa, objekty:

SO 201	Most ev. č. 13-059a.1 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice
SO 202	Most ev. č. 13-059a.2 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice
SO 203	Most ev. č. 8-058 přes potok Bystřici, za městem Dubí
SO 204	Most ev. č. 7-043 přes sil. III/22545, MÚK Březno
SO 205	Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem
SO 206	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice
SO 207	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany
SO 208	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany
SO 209	Most ev. č. 15-052 přes Držovický potok před obcí Lukov

dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 2 této dílčí objednávky s pořadovým č. 8

Místo dodání:

SO 201	Most ev. č. 13-059a.1 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice
SO 202	Most ev. č. 13-059a.2 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice
SO 203	Most ev. č. 8-058 přes potok Bystřici, za městem Dubí
SO 204	Most ev. č. 7-043 přes sil. III/22545, MÚK Březno
SO 205	Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem
SO 206	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice
SO 207	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany
SO 208	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany
SO 209	Most ev. č. 15-052 přes Držovický potok před obcí Lukov

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: : 7 449 149,06 Kč

Další informace pro dodavatele: práce budou zahájeny a ukončeny dle přiložených HMG Příloha č. 3 dílčí objednávky pořadové č. 8.

Fakturace: po řádném a úplném splnění dílčí smlouvy poř. č. 8 potvrzeném předáním Předávacího protokolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Přílohy:

- **Příloha č. 1** - Příloha dílčí objednávky
- **Příloha č. 2** - Výkaz výměr - soupis objektů - VIII. etapa.
- **Příloha č. 3** - Harmonogramy prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
Digitálně
podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum:
2020.11.25
09:54:39 +01'00'

[REDACTED]
Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2020.11.25 10:11:53 +01'00'

Příloha č. 1 - Příloha dílčí objednávky**PŘÍLOHA****Název stavby: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Dílčí objednávka č. 8**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 12. 2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31. 12. 2020
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	██
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206, SO 207, SO 208 a SO 209
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Viz příloha č. 3 - Harmonogramy prací
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 18 600,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 3 700,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		7 400,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatel podle Pod-článku 9.1 700,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 2 - Soupis objektů - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu VII. etapa.

Soupis objektů s DPH

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu

VIII. etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 7 449 149,06

OC+DPH: 9 013 470,36

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Most ev. č. 13-059a.1 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice	████████	████████	████████
SO 202	Most ev. č. 13-059a.2 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice	████████	████████	████████
SO 203	Most ev. č. 8-058 přes potok Bystřici, za městem Dubí	████████	████████	████████
SO 204	Most ev. č. 7-043 přes sil. III/22545, MÚK Březno	████████	████████	████████
SO 205	Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem	████████	████████	████████
SO 206	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice	████████	████████	████████
SO 207	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany	████████	████████	████████
SO 208	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany	████████	████████	████████
SO 209	Most ev. č. 15-052 přes Držovický potok před obcí Lukov	████████	████████	████████

Příloha č. 3 - Harmonogramy prací

Objekty – VIII. etapa	Termín plnění
SO 201 Most ev. č. 13-059a.1 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice	11 – 12 / 2020
SO 202 Most ev. č. 13-059a.2 přes sil. III/25319 u obce Chotějovice	11 – 12 / 2020
SO 203 Most ev. č. 8-058 přes potok Bystřici, za městem Dubí	11 – 12 / 2020
SO 204 Most ev. č. 7-043 přes sil. III/22545, MÚK Březno	11 – 12 / 2020
SO 205 Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem	11 – 12 / 2020
SO 206 Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice	11 – 12 / 2020
SO 207 Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany	11 – 12 / 2020
SO 208 Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany	11 – 12 / 2020
SO 209 Most ev. č. 15-052 přes Držovický potok před obcí Lukov	11 – 12 / 2020