

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : 220430336/0300

Č: 2020/01117**Dodavatel:**

Drnec Rudolf, Ing.
Kanice 298
66401 Bilovice nad Svitavou
IČ: 13041746 DIČ:
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 23.11.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci realizace projektu IROP "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012833 u Vás objednáme společnou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením (DSP) - dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) včetně výkonu inženýrské činnosti na SO 102 – II/315 km 23,920 - 25,832 týkající se založení gabionových opěrných zdí a provádění zemních prací. Součástí bude oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí“, v počtu 8 paré a na 4 elektronických nosičích DVD v uzavřených a otevřených formátech.</p> <p>Dokumentace bude obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none">- sanaci erozních úseků řeky Orlice – podklady pro jednání se s.p. Povodí Labe- podchycení pramenů v těsné blízkosti trasy – podklady pro jednání s Lesy ČR- změnu zakládání a rozsahu gabionových zdí- odvodnění v sesuvných územích- úprava sanační vrstvy v úsecích nové konstrukce vozovky- podklady pro výkon dozoru inženýrského geologa- projednání se zhotovitelem stavby- projednání s dotčenými orgány <p>Termín zhotovení: 15. ledna 2021</p> <p>Dodavatel není plátcem DPH.</p>	170.000,00 Kč

Podepsáno dne: 23. 11. 2020

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel : [REDACTED]	
e-mail: [REDACTED]	

Potvrzují přijetí objednávky.

Dne: 24. 11. 2020