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Smlouva o dílo  
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava  
sídlo:     Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

    oddíl B, vložka 662  

doručovací adresa:   Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   pp6gi22      

zástupce:      

ve věcech smluvních:     

  

ve věcech technických:   

  

 

 

IČ:     47674725  

DIČ:     CZ47674725  

bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava  

číslo účtu:    

je plátcem DPH:   ano   

číslo smlouvy:  

 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a 

 

HYDOR s.r.o.  
sídlo:    Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

    oddíl C, vložka 19025  

doručovací adresa:   Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava  

ID datové schránky:       

zástupce:     

ve věcech smluvních:   

ve věcech technických:    

IČ:     25818457 

DIČ:     CZ25818457 

bankovní ústav:    KB Ostrava 

číslo účtu:     

je plátcem DPH:   ano    

číslo smlouvy:    

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
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Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního 

řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena pod názvem „Rekonstrukce školní zahrady MŠ Slezská Ostrava, Požární 61/8“ 

v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna 

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést 

závazky ze Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (limit za jednu pojistnou událost) 

nejméně ve výši 50 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou 

kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí. 

 

 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas 

zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Rekonstrukce školní zahrady MŠ Slezská Ostrava, Požární 

61/8“. Jedná se o rekonstrukci, která spočívá ve zřízení parkovací plochy podél ul. Požární, terénních 

úprav na pozemku, výměna stávajícího plotu z pletiva za plot plný betonový, instalaci nových herních 

prvků, zbudování chodníků a výstavbě nového zahradního altánu, jehož součástí bude i zahradní 

domek. Projektovou dokumentací pro provádění stavby, nazvanou „Rekonstrukce školní zahrady MŠ 

Slezská Ostrava, Požární 61/8“ zpracovanou projekční kanceláři Ing. Jiří Fidler, IČO: 65488415, se sídlem 

Československé armády 20, 712 00 Ostrava – Slezská Ostrava, v lednu 2020 a v souladu se zájmy Objednatele 

(dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“). Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je 

k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. 

3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky 

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a další doklady potřebné pro provádění Díla, budou Zhotoviteli předány nejpozději při 

předání staveniště. Konkrétně zmíněnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou projekční 

kanceláři Ing. Jiří Fidler, IČO: 65488415, se sídlem Československé armády 20, 712 00 Ostrava – Slezská 

Ostrava, v lednu 2020. 

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. Smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami pro provedení stavby uvedenými ve stavebním 

povolení, případně navazujících povolení, které v případě rozporu s touto smlouvou mají přednost.   

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyřízení povolení umístění přechodného dopravního značení po dobu stavebních 

prací. 

9. Zhotovitel se zavazuje pořídit před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu území dotčeného 

stavbou. Z průběhu stavebních prací od předání staveniště do doby dokončení díla bude Zhotovitelem 

pořizována fotodokumentace postupu stavebních prací. Veškerá tato fotodokumentace bude ze strany 
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Zhotovitele přehledně označena a předána Objednateli v elektronické formě na CD a to nejpozději při předání a 

převzetí díla.  

10. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí Díla nebo vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané v rámci přípravy vydání kolaudačního souhlasu, 

včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole nebo 

v protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky. 

11. Zhotovitel zabezpečí odborný dohledu nad prováděním díla stavbyvedoucím s autorizací v oboru pozemní 

stavby s jeho trvalou přítomností na staveništi po dobu provádění díla. 

 

 

Článek III.  
Místo a doba plnění Smlouvy 
 
1. Místem plnění Díla jsou pozemky v majetku, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava – Městský 

obvod Slezská Ostrava. Stavebními pracemi dotčené pozemky při plnění Díla jsou pozemky v katastrálním 

území Slezská Ostrava (dále též jako „Staveniště“). 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma 

smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VI. Smlouvy. K předání a 

převzetí Staveniště dojde nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících 

termínech: 

a) termín předání staveniště: 14 dnů od podepsání smlouvy 

b)  termín dokončení a předání Díla: do 31.05.2021  

 

Do termínu předání staveniště Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli Harmonogram realizace díla, 

kterým stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání staveniště do termínu dokončení a 

předání Díla. 

 
 
Článek IV.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 

zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o technických požadavcích na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy 

a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, 

zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

Objednatele. 
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3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa 

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit 

Objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných 

subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li 

Zhotovitel subdodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících 

zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a 

předpisů.  

6. Má-li být část Díla realizována prostřednictvím subdodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část 

kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě 

se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého 

prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. 

Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 

subdodavatelem v zadávacím řízení.  

7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

8. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními 

informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených 

Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

9. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny 

druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění 

úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.  

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění 

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a 

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro 

provozování stavby.  

11. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k nemovité věci, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter 

stavby vyžaduje. 

12. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto 

výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato 

písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a 

Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt 

nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

13. Pokud to povaha práce vyžaduje, zajistí Zhotovitel vytýčení Staveniště a všech podzemních sítí, a to včetně 

předání jednotlivým správcům v případě odkrytí, o předání sepíše zápis. Protokoly o vytýčení budou 

Objednateli předány při předání Díla.  

14. Zhotovitel zajistí povolení k umístění dočasného dopravního značení po dobu stavebních prací, případná 

povolení k uzavírkám, prokopávkám komunikací a záborům. 

15. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a 

to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 

16. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na 

výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou 

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace 

zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.   

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce 

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným 

alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 



      

 
 
Smlouva o dílo – „Rekonstrukce školní zahrady MŠ Slezská Ostrava, Požární 61/8“ 
 

   
5/14 

 

Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 

20 000,- Kč. 

19. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Objednání výkonu technického 

dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP zajistí Objednatel. 

20. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže: 

a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, 

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno 

provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na 

straně Zhotovitele. 

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením 

dotčené.  

21. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 

rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a 

bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných 

přerušením. 

22. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho 

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

23. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty 

v ujednané ceně za Dílo. 

24. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, 

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

25. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 

v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). 

26. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou. 

27. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně 

zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako 

zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní společnosti). 

28. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, 

dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou 

Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, kteří pro 

Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je 

povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 

29. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o 

BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost 

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny 

Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního jednání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle 

dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty. 

30. Zhotovitel je povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady 

potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán 

BOZP dodržovat a zajistit spolupráci s Objednatelem a Koordinátorem BOZP.  

31. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 

Staveništi doložit Objednateli, že informoval Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil, řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 

přijatých k jejich odstranění. 
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Článek V. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické 

dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických 

požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných 

prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými 

právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 

smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou 

povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze 

použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem 

odsouhlaseny Objednatelem, autorským a technickým dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání Díla Objednateli.  
 
 

Článek VI.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy 

č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude 

prostřednictvím stavbyvedoucího zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za 

důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, 

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou 

oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník 

Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak 

se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat 

zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí 

obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, 

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění 

Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí 

být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 
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5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě 

do odstranění vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo technickému dozoru stavebníka prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního 

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim 

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou 

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě. 

 
 
Článek VII. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se 

považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání 

Díla, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované 

doklady dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. VIII. odst. 6 Smlouvy. Všechny tyto doklady 

budou předány také naskenované na CD/DVD (mimo stavební deníky dle bodu b) a projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby dle bodu d) dle čl. VII. odst.4). 

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení celého Díla, že je Dílo (jako celek) 

připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení 

písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí 

Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor 

projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen 

„Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní 

strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků 

nebránících užívání Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, 

uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní 

termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou 

považovat za nutné. 

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného 

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis 

provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit 

k odsouhlasení a podpisu ze strany technického dozoru stavebníka a zástupce Objednatele, 

b) stavební deníky s originálními 1. listy a případně i deník víceprací a méněprací vč. oboustranně 

podepsaných změnových listů víceprací a méněprací 

c) protokoly o vytýčení podzemních sítí, 

d) ověřenou a podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ve 2 stejnopisech, 

e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. seznamu parcel dotčených stavbou 

f) geometrický plán, 

g) atesty použitých výrobků a materiálů,  

h) prohlášení o shodě,  

i)      certifikáty na použité materiály, 

j)      zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

k) revizní zprávy, 

l)      řádně vyplněné záruční listy, 

m) doklady o likvidaci odpadů, 

n) veškerou fotodokumentaci stavu před zahájením stavebních prací a z průběhu stavebních prací, 

o) prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací, resp. drobnými 

odchylkami vč. jejich popisu 
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p) prohlášení stavbyvedoucího o splnění podmínek dle vydaného územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a správců inženýrských sítí vč. popisu způsobu splnění uvedených podmínek 

q) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se 

vztahující k Dílu. 

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. 

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, 

tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v Předávacím protokole. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se 

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do 

původního stavu.  

 

 
Článek VIII.  
Cena za Dílo 
 
1. Cena za Dílo ve výši bez DPH, tj. vč. DPH je stanovena ve smyslu 

nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako 

maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků 

Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno 

k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).   

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného 

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není 

třeba smlouvu měnit. 

4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel 

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.  

5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení Díla.  

6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na 

zařízení Staveniště, zábor veřejného prostranství, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami 

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného 

provedení stavby ve dvou stejnopisech, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán, 

dopravní značení, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel 

nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. 

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto 

změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a 

pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis 

zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno 

Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke 

Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu 

objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího 

souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho 

ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně 

rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle 

jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele. 
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Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny 

s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o 

DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy), 

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČ a DIČ Zhotovitele,  

d) označení Objednatele s uvedením údajů a v pořadí dle záhlaví smlouvy, tedy název, sídlo, IČ a DIČ 

města (odběratel nebo zákazník) a název a sídlo městského obvodu (příjemce nebo zasílací adresa), 

e) číslo a datum vystavení Faktury, 

f) lhůtu splatnosti Faktury, 

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy, 

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”, 

j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis 

provedených prací, a dodávek odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a objednatelem, v němž budou 

sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy 

k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za 

samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci. 

5.  Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit 

den po dni předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. Smlouvy. 

6.  V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do 

výše 90 % ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10 % ceny za Dílo slouží jako 

zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole 

bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o 

konečnou Fakturu. 

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, 

není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem 

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele 

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy. 

13.   Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto 

skutečnost sdělit Objednateli. 

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za 

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 

§ 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez 

DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu. 

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy 

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel 

uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je 

povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele. 
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16. Objednatel je oprávněn vrátit Fakturu bez zaplacení Zhotoviteli, pokud nebude mít povinné údaje dle odst. 3 

čl. IX Smlouvy. 

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se 

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, 

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době 

realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a 

zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí 

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy.   

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí 

osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat 

písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále 

může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad 

provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla 

s výhradami dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 

zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez 

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních 

dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech 

nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto 

ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění 

příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 

24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící 

užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných 

vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie 

či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady 

odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží 

při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům 

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. 

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po 

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy. 
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Článek XI. 
Náhrada majetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, 

životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti 

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím 

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím 

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné 

subdodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a 

vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze 

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové 

újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních subdodavatelů nebo jiných 

osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). 

To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. III. odst. 3 Smlouvy (s 

výjimkou plnění Harmonogramu postupu prací), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané 

ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst 

proti pohledávce Zhotovitele. 

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VII. odst. 6 Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení 

Zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až 

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným 

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které 

se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou dle čl. VII odst. 5 Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za 

každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, 

které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je 

Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 16 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 17 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 
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9. V případě, že Zhotovitel zamlčí nebo nedovoleným způsobem změní jakéhokoli subdodavatele nebo zamlčí 

nebo nedovoleným způsobem změní jakéhokoli subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v 

zadávacím řízení, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč. 

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 31 Smlouvy, tj. nejpozději do 8 dnů 

před zahájením prací na Staveništi nedoloží prokazatelně Objednateli, že informoval Koordinátora BOZP o 

rizicích vznikajících při jeho pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 29 Smlouvy, tj. odmítne součinnost 

s určeným Koordinátorem BOZP při realizaci Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každý zjištěný případ. 

12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 30 Smlouvy, tj. nepředá informace a 

podklady pro zpracování Plánu BOZP a jeho změn v realizační fázi Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ 

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. IV. odst. 18 

Smlouvy. 

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou 

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 

zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy, 

budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele. 

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.  

20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit ve lhůtě dle 

předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví 

Smlouvy.    

21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou 

utvrzenou. 

 

 
Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským 

zákoníkem nebo touto smlouvou, 

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech: 

I. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od 

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy 
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Článek XIV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této 

Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového 

vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí 

těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, nebo emailové schránky adresáta 

a osob oprávněných jednat po stránce smluvní a technické, 

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na 

adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak 

na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I.    Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen 

„Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev 

vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát 

dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po 

jejím odeslání. 

 
Článek XV.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy 

souvisejícími. 

2.  Pro případ zjištění rozporu ustanovení smlouvy s kogentními ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dohodu o změně 

této smlouvy. 

3. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy 

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které 

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 

4. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání 

veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jen po dohodě smluvních 

stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými 

zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena.  

5. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném 

znění. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými 

vlastnoručními podpisy. 

8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran si 

ponechá 1 takovýto stejnopis. 
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9. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 

„Zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je dle Zákona o registru smluv povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž 

tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 

 

 

  

     Za Objednatele   Za Zhotovitele 

  

      Datum: 2.11.2020        Datum: 2.11.2020 

      Místo: Ostrava        Místo: Ostrava  

 

 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

                   

      

          

 

 

 

 

Přílohy: 1) Rozpočet – Rekonstrukce školní zahrady MŠ Požární 8            




