



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

- I.1. Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
Zastoupený: **Mgr. Tomášem Třetinou, starostou**
tel./fax: [REDACTED]
e-mail: tretinat@mkrumlov.cz

(dále jen „objednatel“)

- I.2. Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 99, 612 00 Brno
IČ: 024 63 254
DIČ: CZ 024 63 254
zapsaný: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417
bankovní spojení: 107-6366010227/0100
zastoupený: **ing. Josefem Pirochtou - jednatelem**
tel./fax: [REDACTED]
e-mail: pirochta@atelier99.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět plnění

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést a zajistit projekční práce pro stavbu „**Dopravní stavby – chodníky, Moravský Krumlov**“ v Moravském Krumlově.

A. Ul. Palackého, Růžová, Školní (chodníky, parkoviště)

- Sjednocení a aktualizace již vypracované projektové dokumentace
- Vypracování a projednání dokumentace pro stavební povolení vč. získání stavebního povolení
- Vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

B. Ul. Znojenská (oboustranný chodník od ul. Zahradní směrem ke kruhovému objezdu)

- Zpracování dokumentace pro územní řízení vč. získání územního rozhodnutí
- Vypracování a projednání dokumentace pro stavební povolení vč. získání stavebního povolení
- Vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

C. Ul. Znojemská (chodník od ul. Na Vyhlídce směrem k prodejně Penny)

- Zpracování dokumentace pro územní řízení vč. získání územního rozhodnutí
- Vypracování a projednání dokumentace pro stavební povolení vč. získání stavebního povolení
- Vypracování dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

D. Ul. Okružní (chodník od křižovatky Znojemská až k STK)

- Vypracování studie řešení vč. projednání s dotčenými orgány a vlastníky – SÚS, PČR, odbor dopravy, investor
- Stanovení předpokládaných nákladů na realizaci

II.2. Předmětem plnění této smlouvy není:

- správní poplatky budou účtovány dle skutečnosti
- vyřešení a případná kompenzace autorských práv k dříve zpracovaným projektovým dokumentacím
- průzkumy, měření a studie (například IGP, HGP, radon, hluková studie atp.)
- jakékoliv jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, dodatcích k této smlouvě nebo příslušné jiné písemné dohodě mezi objednatel a zhotovitelem. Tyto práce musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

III.

Doba plnění

III.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno po jeho jednotlivých částech v termínech:

A. Ul. Palackého, Růžová, Školní (chodníky, parkoviště)

- Dokumentace pro podání na DO **8 týdnů** od podpisu SoD
- Čistopis DSP pro stavební úřad **1 týden** po získání všech stanovisek/vyjádření
- Vypracování PDPS včetně výkazu výměr a rozpočtu **4 týdny** po získání stavebního povolení
- Vypracování DSPS pro investora firmy **4 týdny** po předání podkladů od realizační firmy

B. Ul. Znojemská (oboustranný chodník od ul. Zahradní směrem ke kruhovému objezdu)

- DÚR pro podání na DO **8 týdnů** od podpisu SoD
- Čistopis DÚR pro stavební úřad **1 týden** po získání všech stanovisek/vyjádření
- DSP pro podání na DO **5 týdnů** od získání územního rozhodnutí
- Čistopis DSP pro stavební úřad **1 týden** po získání všech stanovisek/vyjádření
- Vypracování PDPS včetně výkazu výměr a rozpočtu **4 týdny** po získání stavebního povolení
- Vypracování DSPS pro investora firmy **4 týdny** po předání podkladů od realizační firmy

C. Ul. Znojemská (chodník od ul. Na Vyhlídce směrem k prodejně Penny)

- DÚR pro podání na DO **8 týdnů** od podpisu SoD
- Čistopis DÚR pro stavební úřad **1 týden** po získání všech stanovisek/vyjádření
- DSP pro podání na DO **5 týdnů** od získání územního rozhodnutí
- Čistopis DSP pro stavební úřad **1 týden** po získání všech stanovisek/vyjádření
- Vypracování PDPS včetně výkazu výměr a rozpočtu **4 týdny** po získání stavebního povolení
- Vypracování DSPS pro investora firmy **4 týdny** po předání podkladů od realizační firmy

D. UI. Okružní (chodník od křižovatky Znojemská až k STK)

- Vypracování studie **8 týdnů** od podpisu SoD
 - Dokumentace pro podání na DO **5 týdnů** od schválení studie investorem
 - Stanovení předpokládaných nákladů **1 týden** po získání všech stanovisek/vyjádření
- III.2. Zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy v případě zdržení projednání na straně úřadů a správců inženýrských sítí.
- III.3. Zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy v případě zpoždění plateb dle čl. V této smlouvy. Termín dokončení se v takovém případě posunuje minimálně o dobu prodlení úhrady.
- III.4. Termíny plnění mohou být upraveny zápisem z jednání, bez nutnosti dodatku ke smlouvě

IV.

Cena

IV.1. Celková cena za zajištění částí A – F předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši **470.000,- Kč** (slovy čtyřistasedmdesát tisíc korun českých) bez DPH.

IV.2. Celková cena plnění sestává z následujících částí:

A. UI. Palackého, Růžová, Školní (chodníky, parkoviště):

280.000 Kč

B. UI. Znojemská (oboustranný chodník od ul. Zahradní směrem ke kruhovému objezdu):

60.000 Kč

C. UI. Znojemská (chodník od ul. Na Vyhlídce směrem k prodejně Penny):

40.000 Kč

D. UI. Okružní (chodník od křižovatky Znojemská až k STK):

90.000 Kč

IV.3. K ceně díla dle odst. IV.1. je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v zákonem dané výši v případě, že mu v době provádění díla tato povinnost vznikne.

IV.4. Cenu díla je možno upravit pouze písemným dodatkem této smlouvy o dílo.

V.

Platební podmínky

V.1. Zhotoviteli dále vzniká právo na úhradu ceny dílčích částí díla v následujících termínech:

- předáním DÚR a vydáním územního rozhodnutí vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 50% ceny jednotlivé stavební akce
- předáním DSP/PDPS a vydáním stavebního povolení vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 50% ceny jednotlivé stavební akce

V.2. Příslušná část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

VI.

Podmínky provádění díla

VI.1. Zhotovitel bude vycházet při zpracování díla z následujícího zadání objednatele:

- Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projektové práce „Dopravní stavby – chodníky, Moravský Krumlov“ a z jednání s investorem.

- VI.2. V případě změn již vyprojektovaných řešení, požadované objednatelem budou práce vyvolané těmito změnami považovány za práce nad rámec této smlouvy a budou smluvními stranami specifikovány v dodatku k této smlouvě o dílo.
- VI.3. V průběhu zpracování díla je zhotovitel povinen provádět konzultace s objednatelem a závěry z těchto konzultací zapracovat do tendrové dokumentace.
- VI.4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla – zejména při definování potřebných standardů technických řešení.
- VI.5. Jednotlivé části díla budou včas a řádně splněny předáním objednateli.
- VI.6 Studie bude předána ve třech tištěných vyhotoveních včetně předpokládaných nákladů a v digitální podobě (dwg, xls, doc a pdf) 1 x na CD/DVD.
- VI.7 Projektová dokumentace pro územní řízení včetně propočtu nákladů na realizaci bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a v digitální podobě (dwg, xls, doc a pdf) 1 x na CD/DVD.
- VI.8 Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a v digitální podobě (dwg, xls, doc a pdf) 1 x na CD/DVD. Včetně jednoho výkazu výměr a jednoho rozpočtu ve formátu xls.
- VI.9 Stupně DÚR a DSP budou doloženy všemi nezbytnými stanovisky o projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí a souhlasných stanovisek stavebních úřadů. Doklady prokazující vlastnické právo založené smlouvou o právu provést stavbu.
- VI.10 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby podle ní mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.

VII.

Záruka za dílo

- VII.1. Zhotovitel zaručuje, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude mít vlastnosti podle právních předpisů a vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu, a to od předání díla po úhrnnou dobu 24měsíců.
- VII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- VII.3. V případě drobných vad projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

VIII.

Další ujednání

- VIII.1. Objednatel může uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě jeho prodlení s plněním ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.
- VIII.2. V případě prodlení s úhradou faktury může zhotovitel uplatnit na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a nejméně o toto prodlení se zároveň prodlužuje i doba plnění dle čl. III této SoD.
- VIII.3. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět plnění této smlouvy - výlučně k účelům vyplývajícím z této smlouvy.
- VIII.4. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti u společnosti Allianz pojišťovna a.s. s pojistným plněním minimálně 5.000.000,- Kč.

IX.

Závěrečná ustanovení

- IX.1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.
- IX.2. V otázkách touto smlouvou neřešených se právní vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.
- IX.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- IX.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- IX.5. Tato smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 46. schůzi konané dne 17. 1. 2017.

V Moravském Krumlově dne 8.2.2017

V Brně dne 7.2.2017



Objednatel:



Mgr. Tomáš Třetina - starosta



Zhotovitel:



Přílohy:

- 1. kopie certifikátu pojištění

A99

www.atelier99.cz

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno
IČ: 024 63 245

Allianz pojišťovna, a.s.
Generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8



CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ (Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje uzavření pojistné smlouvy mezi společností Atelier 99 s. r. o. a Allianz pojišťovnou, a.s. ze dne 16. 3. 2016, jak dále uvedeno:

<u>Pojistná smlouva č.:</u>	503 512 833
<u>Pojistník:</u>	Atelier 99 s. r. o. Purkyňova 71/99, 612 00 Brno IČO: 024 63 245 zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417
<u>Pojištěný:</u>	Atelier 99 s. r. o. Purkyňova 71/99, 612 00 Brno IČO: 024 63 245 č. autorizace: 1005716 (Ing. Josef Pirochta)
<u>Pojistitel:</u>	Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČO: 47 11 59 71 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
<u>Rozsah pojištění:</u>	Pojištění profesní odpovědnosti
<u>Pojištěné činnosti:</u>	Autorizované osoby ve výstavbě
<u>Limit pojistného plnění:</u>	10.000.000,- Kč
<u>Počátek pojištění:</u>	17. 3. 2016
<u>Konec pojištění:</u>	---
<u>Pojištění sjednáno:</u>	na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 17. 3. 2016

