

## DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 720 069

č. 5774-12071-006 (VCES)

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a dle ust. § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami:

### 1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

**IČ: 67985912**

**DIČ: CZ 67985912**

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

### 1) VCES, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Hniličkou, Senior Project Managerem, na základě pověření

**IČ: 26746573**

**DIČ: CZ26746573**

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 636600247/0100

Fakturační adresa: VCES a.s., Poříčí 870, 517 01 Solnice

(dále jen „**objednatel**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

## I. Účel dohody

1. Zhotovitel je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je zhotovitelem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany zhotovitele pro objednatele, a to při akci objednatele realizované

pod názvem „**Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora – 1. část Malešov, Kutná Hora - změna**“ - (dále jen „akce“) ve vymezeném úseku stavby s archeologickými situacemi (2. etapa) mezi jižním okrajem obce Poličany a železniční tratí.

## II. Předmět dohody a místo plnění

1. Zhotovitel se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum ve vymezeném úseku stavby a veškeré s tím spojené odborné práce (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I.3. ZAV. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a *bližší specifikace prací zhotovitele* jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy.
2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
  - a) **terénní část** výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce zachycených archeologických situací při 1. etapě ZAV v dohodnutém úseku
  - b) **zpracování výzkumu** zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,
  - c) **zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout zhotoviteli při jeho provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost zhotovitele dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.

## III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
  - a) **terénní část** ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od listopadu 2020** a bude realizována **po dobu 1 měsíce** od svého zahájení,
  - b) **zpracování výzkumu a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 3 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu.
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany

zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV.

#### IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele **ve výši 385 370,00 Kč** bez DPH (slovy: třistaosmdesát pět tisíc třistasedmdesát korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze této dohody a je zpracována na základě jednotkových nákladových cen za jednotlivé činnosti zhotovitele. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
2. Zhotovitel je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, zejména z důvodu vyšší náročnosti či většího rozsahu nutných činností při ZAV, jejichž provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném zhotovitelem dle čl. V.2., *maximálně však o 15%*. Vícepráce budou účtovány podle jednotkových cen uvedených v příslušné příloze. *V případě vyššího objemu nutných víceprací vyvolaných zejména nepředpokládanými technickými, archeologickými či organizačními okolnostmi se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout.*
3. Zhotovitel je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
4. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Splatnost faktury se stanoví na 30 dní od jejího doručení na fakturační adresu objednatele.
6. Faktury budou zasílány na fakturační adresu objednatele.
7. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení; o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná doba plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
9. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky.

## V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude objednateli na jeho vyžádání kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
3. ZAV dle této dohody proběhne na místě stavby vyznačeném v příloze. Skrývka ornice byla zajištěna v rámci 1. etapy ZAV strojem poskytnutým zhotovitelem stavby firmou VCES. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bylo vymezeno subdodavatelem stavby.
4. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
5. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení náradí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu připojeném jako příloha č. 3 k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
8. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněny jednat následující osoby:
  - a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je vedoucí výzkumu **Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.** (tel. ██████████  
e-mail: ██████████);

- b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je ve věcech smluvních **Ing. Jan Hnilička** (tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], věcech technických **Jiří Prokop** (tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]), stavbyvedoucí **Jaroslav Militký** (tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]).

## VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

## VII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy založené na základě této dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:  
Příloha 1: Kalkulace nákladů na 2. etapu ZAV  
Příloha 2: Vyznačení místa ZAV na mapě ZM10  
Příloha 3: Vyznačení místa ZAV v situaci stavby
3. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 27. října 2020

V.....<sup>JK</sup>.....dne 30. 10. 20

Za zhotovitele:

Za objednatele:

[REDACTED]

[REDACTED]

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel  
Archeologický ústav Akademie věd  
České republiky Praha, v.v.i.

Ing. Jan Hnilička, Senior Project Manager  
VCES a.s.

## Příloha 1. Kalkulace nákladů na 2. etapu ZAV

### A. ZAV Terén - Předpokládaná hodinová dotace

Archeolog	427,-Kč/hodinu	17 x 8 hod.	58 072,-
Terénní specialista	360,-Kč/hodinu	17 x 8 hod.	48 960,-
Technik	268,-Kč/hodinu	17 x 8 hod.	36 448,-
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu	5 x 17 x 8 hod.	105 400,-
Geodet			10 000,-
Ostatní náklady ZAV	1 000,- Kč/den	17 x 1 000,-	17 000,-
Doprava	17 x 10 x 9 Kč/km		1 530,-
Celkem			<b>277 410,-</b>

### B. ZAV – Zpracování, ostatní náklady

Archeolog	427,-Kč/hodinu	10 x 8 hod.	34 160,-
Dokumentátor	190,-Kč/hodinu	10 x 8 hod.	15 200,-
Laborant	155,-Kč/hodinu	15 x 8 hod.	18 600,-
Speciální analýzy materiálu (c14, archeozoolog, makrozbytky aj.)			40 000,-
Celkem			<b>107 960,-</b>

**ZAV Celkem 385 370,00- Kč bez DPH**

**80 927,70- Kč DPH 21%**

**ZAV Celkem 466 297,70- Kč s DPH 21%**