

## Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** [REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Středisko 3100 – středisko správy komunikací  
číslo smlouvy objednatele: **20000477**

a

**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
Hudcova 588/ 70b, 621 00 Brno - Medlánky  
IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 2209  
**zastoupen** Ing. Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]  
ve věcech technických [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 2789/ 2020

**Název akce: „Lokální oprava chodníku – ul. Seifertova“.**

**Předmět plnění:**

Předmětem této smlouvy je lokální opravu chodníku místní komunikace na ulici Seifertova poblíž ulice H.Malířové v koordinaci s probíhající opravou vozovky

**Termín plnění:** do **30.11.2020**. Dřívější plnění je možné.

**Místo plnění:** ul. Seifertova

**Cena :** **165 203,36 bez DPH ,- Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.

**Způsob úhrady:** na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude

doručena na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Záruka na provedené práce je sjednána na 48 měsíců.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet.

**Přílohy:**



Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet

**Za objednatele**

V Brně dne 10. 11. 2020

**Za zhotovitele:**

V Brně dne 8. 11. 2020



projekt : III/37915 Brno, Seifertova - oprava dlážděných ploch pro pěší

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		cena dle SOD	
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
000	Vedlejší náklady	8 000,00	9 680,00
SO 104	Seifertova - oprava dlážděných ploch	157 203,36	190 216,07
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>165 203,36</b>	<b>199 896,07</b>



Firma: .

# Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/37915 Brno, Seifertova

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady :

Rozpočet:

Vedlejší náklady

Vedlejší 8 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem
							10

0 Všeobecné konstrukce a práce

8 000,00

11	00015	R	Bezpečnostní opatření - zábrany	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
----	-------	---	---------------------------------	-----	-------	----------	----------



Firma:

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

III/37915 Brno, Seifertova  
SO 104 Zastávky MHDStavba:  
Rozpočet:

SO 104 157 203,36

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	81,000	300,00	24 300,00
			zemina vytěžená z konstrukce chodníků - kód 170504 45,000 * 1,8 = 81,000				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) obrubníky betonové betonové lože obrub kryt chodníku z bef. dlažby lože: 0,0675 * 6 * 2,4 = 0,972 obruby: 0,1 * 0,25 * 0,6 * 2,4 = 0,360 dlažba: 0,05 * 150 * 2,4 = 18,000	T	19,332	250,00	4 833,00
			<b>Celkem: 0,972 + 0,360 + 18,000 = 19,332</b>				
			<b>Zemní práce</b>				<b>46 410,36</b>
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vybourání betonové dlažby 30/30/5	M3	7,500	1 239,00	9 292,50
			0,05 * 150 = 7,500				
7	11318B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA odvoz betonové dlažby 30/30/5 na skládku do 15km	tkm	270,000	11,00	2 970,00
			7,5 * 15 * 2,4 = 270,000				
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vybourání obrub včetně betonového lože	M	6,000	150,00	900,00
			6				
11	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	14,580	17,00	247,86
			odvoz vybouraných obrub včetně betonového lože 6 * 15 * 0,0675 * 2,4				
12	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	45,000	245,00	11 025,00
			(0,35-0,05) * 150 = 45,000				
13	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA odvoz vytěžené zeminy pod chodníky na skládku do 15km	M3KM	675,000	27,00	18 225,00
			45 * 15 = 675,000				
14	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	150,000	25,00	3 750,00
			150				
			<b>Komunikace</b>				<b>79 800,00</b>
18	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva ŠDA 0/63	M2	150,000	242,00	36 300,00
			150				
19	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	150,000	290,00	43 500,00





**INŽENÝRSKÉ STAVBY Brno,®**  
spol. s r.o.  
HUDCOVA 588/70b, 621 00 BRNO

Brno dne 15.6.2020

**Věc: Zmocnění – Plná moc**

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČ: 41601645, DIČ: CZ41601645, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209, zastoupené statutárním zástupcem panem Jiřím Lutonským, narozeným 07. 08. 1956, rodné číslo: 560807/2514, bytem Ochoz u Brna 382, PSČ 664 02, jmenovaného do funkce jednatele 79. valnou hromadou společnosti dne 12. 07. 2011

**zmocňují tímto:**

pana Ing. Miloslava Pytlíka, narozeného 7. 4. 1954, ŘČ: 540407/2729, č.OP: 111573816, bytem ve Vilách 246/5, 586 05 Jihlava

**k tomu aby:**

za společnost a jejím jménem jednal, uzavíral a podepisoval veškeré dokumenty, v době mé nepřítomnosti ve dnech 15.6.-31.12.2020

**INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®**  
spol. s r.o.  
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b  
PSČ 621 00  
DIČ: CZ416 01 645 141/3

-----  
Zmocnitel  
Jiří Lutonský  
ředitel a jednatel společnosti